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SECOP I

Términos de uso |
 Mapa del sitio |
 Preguntas frecuentes |
 Contáctenos


 Compradores 
 Proveedores 
 Colombia Compra 
 Circulares 
 Transparencia 
 Sala de Prensa 
 Ciudadanos

BOGOTÁ D.C. - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Detalle del Proceso Número: CVP-CM-007-2021

Información General del Proceso

Tipo de Proceso Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz No

Documentos tipo Si

Sector Infraestructura de transporte

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación

Grupo [F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión

Clase [801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 

TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN 
LAS

Cuantía a Contratar $ 2,362,932,921

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Consultoría

Tipo de Gasto Inversión

Fuentes de Financiación
Fuente Otro Recurso Valor

Recursos propios $2,362,932,921

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso carrera 13 no. 54-13

Departamento y Municipio de Entrega Documentos Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso carrera 13 no. 54-13

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso 13-10-2021 08:00 a.m.

Fecha y Hora de Cierre del Proceso 27-10-2021 10:00 a.m.

Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación 19-11-2021 10:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente Nombre Proponente Calificacion

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT
S.A 100

00000000000 CONSORCIO CVP 100

000000000 CONSORCIO ALDEBARÁN 100

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato CVP-CTO-891-2021

Estado del Contrato Celebrado Privacidad  - Términos

https://www.contratos.gov.co/puc/terminosUso.html
https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap
https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
http://poxta2.colombiacompra.gov.co:81/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/quien-es-el-comprador-publico
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/quien-puede-ser-proveedor-del-estado
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/circulares
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estructura/organizacion-y-funciones
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/informacion-general-para-ciudadanos
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Objeto del Contrato REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL
PROCESO

Cuantía Definitiva del Contrato $820,378,860.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 860041968

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista Colombia : Bogotá D.C.

Nombre del Representante Legal del Contratista JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 80412013

Sexo representante legar del contratista Hombre

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

Fecha de Firma del Contrato 26 de noviembre de 2021

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 10 de diciembre de 2021

Plazo de Ejecución del Contrato 6 Meses

Destinación del Gasto Inversión

Fuentes de Financiación
Fuente Otro Recurso Valor

Recursos propios $820,378,860

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)
Código Fecha Valor

1233 24-09-2021 $2,362,932,921

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Número del Contrato CVP-CTO-908-2021

Estado del Contrato Celebrado

Objeto del Contrato

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO
TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Cuantía Definitiva del Contrato $791,723,363.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO ALDEBARÁN

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901543547

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista Colombia : Bogotá D.C.

Nombre del Representante Legal del Contratista IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 79688270

Sexo representante legar del contratista Hombre

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

Fecha de Firma del Contrato 02 de diciembre de 2021

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 15 de diciembre de 2021

Plazo de Ejecución del Contrato 7 Meses

Destinación del Gasto Inversión

Fuentes de Financiación
Fuente Otro Recurso Valor

Recursos propios $791,723,363

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)
Código Fecha Valor

4504 06-12-2021 $791,723,363

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Número del Contrato CVP-CTO-922-2021

Estado del Contrato Celebrado

Objeto del Contrato

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USME (GRUPO 2),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO
TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Cuantía Definitiva del Contrato $749,781,237.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO CVP

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901546273

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista Colombia : Bogotá D.C.

Nombre del Representante Legal del Contratista FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 80088797

Sexo representante legar del contratista Hombre

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

Fecha de Firma del Contrato 10 de diciembre de 2021
Privacidad  - Términos
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Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 15 de diciembre de 2021

Plazo de Ejecución del Contrato 7 Meses

Destinación del Gasto Inversión

Fuentes de Financiación
Fuente Otro Recurso Valor

Recursos propios $749,781,237

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)
Código Fecha Valor

4594 14-12-2021 $749,781,237

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional APROBACION DE POLIZAS 14.81 MB 1 12-09-2022
04:20 PM

Documento Adicional DOCUMENTOS PRORROGA NO 2 DEL
CVP-CTO-891-2021 6.09 MB 1 30-08-2022

09:25 AM

Documento Adicional PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO 891-
2021 3.74 MB 3 30-08-2022

09:18 AM

Documento Adicional APROBACION POLIZA SUSPENSION
908-2021 465 KB 1 26-08-2022

04:51 PM

Documento Adicional SOPORTES DE PAGO 5 CTO-891-2021 43.27 MB 1 18-08-2022
06:13 PM

Documento Adicional ADCION Y PRORROGA CTO 922-2021 17.25 MB 1 12-08-2022
12:42 PM

Documento Adicional REINICIO CTO 908 FIRMADO PARTES 262 KB 1 11-08-2022
03:11 PM

Documento Adicional JUSTIFICACION REINICIO CTO 908 191 KB 1 11-08-2022
03:11 PM

Documento Adicional SOLICITUD REINICIO CTO 908 534 KB 1 11-08-2022
03:11 PM

Documento Adicional
PRORROGA A LA SUSPENSION DEL
CTO CTO-908-2021- FIRMADO POR
LAS PARTES

684 KB 1 27-07-2022
05:47 PM

Documento Adicional PRORROGA A LA SUSPENSION DEL
CTO CTO-908-2021 254 KB 1 27-07-2022

05:45 PM

Documento Adicional REINICIO DEL CONTRATO 922-2021 105 KB 1 27-07-2022
04:49 PM

Documento Adicional PAGO 6 CTO 922-2021 4.52 MB 1 19-07-2022
11:30 AM

Documento Adicional JUSTIFICACION 220 KB 1 13-07-2022
10:35 AM

Documento Adicional SUSPENSION 549 KB 1 13-07-2022
10:35 AM

Documento Adicional FIRMA INTERVENTORA 1.61 MB 1 13-07-2022
10:35 AM

Documento Adicional SOLICITUD F IIRMA INTERVENTORA I 198 KB 1 13-07-2022
10:35 AM

Documento Adicional SOLICITUD 533 KB 1 13-07-2022
10:35 AM

Documento Adicional SUSPENSION CTO 922-2021 2.89 MB 1 07-07-2022
09:57 AM

Documento Adicional DOCUMENTO SUSPENSIÓN 1024 KB 1 24-06-2022
03:10 PM

Documento Adicional JUSTIFICACIÓN 643 KB 1 24-06-2022
03:10 PM

Documento Adicional SOLICITUD CONTRATISTA 220 KB 1 24-06-2022
03:10 PM

Documento Adicional DOCUMENTOS SOPORTES
SUSPENSIÓN 533 KB 1 24-06-2022

03:10 PM

Documento Adicional SUSPENSION CTO 922-2021 3.11 MB 1 17-06-2022
03:13 PM Privacidad  - Términos
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Documento Adicional PAGO 3 CTO 891-2021 10.79 MB 1 16-06-2022
12:21 PM

Documento Adicional PAGO 5 CTO 922-2021 2.08 MB 1 15-06-2022
10:19 AM

Documento Adicional POLIZA EXTRACONTRACTUAL ANEXO
5 3.60 MB 1 13-06-2022

04:59 PM

Documento Adicional
APROBACIO´N DE POLIZA
RESPONSABILIDAD CIVIL CTO 891-
2021

54 KB 1 13-06-2022
04:59 PM

Documento Adicional MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA 1
CONTRTO 891-2021 3.05 MB 1 08-06-2022

12:41 PM

Documento Adicional POLIZA ANEXO CTO 891-2021 283 KB 1 25-05-2022
10:40 AM

Documento Adicional APROBACIO´N DE POLIZA ANEXO 2
CTO 891-2021 104 KB 1 25-05-2022

06:52 AM

Documento Adicional PAGO 2 CTO 908-2021 96.95 MB 1 18-05-2022
09:07 AM

Documento Adicional PAGO 4 CTO 922-2021 1.06 MB 1 17-05-2022
12:23 PM

Documento Adicional PAGO 3 CTO 922-2021 38.37 MB 1 13-04-2022
09:43 AM

Documento Adicional PAGO 2 CTO 891-2021 2.40 MB 1 06-04-2022
05:16 PM

Documento Adicional PAGO 2 CTO 922-2021 3.08 MB 1 17-03-2022
12:39 PM

Documento Adicional PAGO 1 CTO 908-2021 3.62 MB 1 17-03-2022
12:38 PM

Documento Adicional PAGO 1 - 891-2021 10.81 MB 1 18-02-2022
09:51 AM

Documento Adicional PAGO 1 2.89 MB 1 18-02-2022
09:22 AM

Documento Adicional PAGO 1 2.89 MB 1 16-02-2022
02:26 PM

Documento Adicional ACTA INICIO GRUPO 1 451 KB 1 30-12-2021
02:57 PM

Documento Adicional APROBACIÓN POLIZA CTO 908 2.94 MB 1 30-12-2021
02:57 PM

Documento Adicional ACTA INICIO GRUPO 3 448 KB 1 30-12-2021
02:56 PM

Documento Adicional APROBACIÓN POLIZA 2.12 MB 1 30-12-2021
02:55 PM

Documento Adicional ACTA INICIO 528 KB 1 30-12-2021
02:53 PM

Documento Adicional APROBACIÓN POLIZA 1.30 MB 1 30-12-2021
02:52 PM

Documento Adicional APROBACIÓN POLIZA 53 KB 1 30-12-2021
02:25 PM

Contrato CTO-922-2021 2.97 MB 1 30-12-2021
12:50 PM

Contrato MINUTA CTO 908-2021 6.54 MB 1 30-12-2021
12:38 PM

Documento Adicional PERSONERIA 21 KB 1 01-12-2021
11:25 AM

Documento Adicional PROCURADURIA 1 29 KB 1 01-12-2021
11:25 AM

Documento Adicional PROCURADURIA 29 KB 1 01-12-2021
11:25 AM

Documento Adicional CONTRALORA 1 78 KB 1 01-12-2021
11:25 AM

Documento Adicional CONTRALORIA 78 KB 1 01-12-2021
11:25 AM

Documento Adicional RUT 816 KB 1 01-12-2021
11:24 AM

Documento Adicional CERTIFICADO DE EXISTENCIA 128 KB 1 01-12-2021
11:24 AM

Contrato CVP-CTO-891-2021 1.01 MB 1 01-12-2021
10:44 AM

Privacidad  - Términos
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04:55 PM

Documento Adicional FORMATO 5 199 KB 1 01-10-2021
04:52 PM

Documento Adicional FORMATO 4 576 KB 1 01-10-2021
04:52 PM

Documento Adicional FORMATO 3 201 KB 1 01-10-2021
04:52 PM

Documento Adicional FORMATO 2 231 KB 1 01-10-2021
04:52 PM

Documento Adicional FORMATO 1 227 KB 1 01-10-2021
04:51 PM

Documento Adicional MINUTA 336 KB 1 01-10-2021
04:51 PM

Documento Adicional PACTO DE TRANSPARENCIA 471 KB 1 01-10-2021
04:51 PM

Documento Adicional ANEXO TÉCNICO TOPOGRAFIA 467 KB 1 01-10-2021
04:51 PM

Documento Adicional ANEXO TECNICO 4.34 MB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional ANEXO SST 385 KB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional ANEXO SOCIAL 268 KB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional CRONOGRAMA 17 KB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional ANALISIS DEL SECTOR 1.65 MB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional REQUISITOS GENERALES ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS 467 KB 1 01-10-2021

04:48 PM

Documento Adicional MATRIZ DE RIESGOS 342 KB 1 01-10-2021
04:48 PM

Documento Adicional CDP 148 KB 1 01-10-2021
04:45 PM

Documento Adicional VIABILIDAD 570 KB 1 01-10-2021
04:45 PM

Documento Adicional CONVOCATORIA 225 KB 1 01-10-2021
04:45 PM

Documento de estudios previos ESTUDIOS PREVIOS 1.31 MB 1 01-10-2021
04:45 PM

Proyecto de pliego de condiciones DOCUMENTOS TIPO 1.51 MB 1 01-10-2021
04:45 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Creación de Proceso 01 de October de 2021 04:45 P.M.

Convocatoria 26 de October de 2021 09:59 A.M.

Adjudicación 22 de November de 2021 05:08 P.M.

Celebración de Contrato 01 de December de 2021 10:44 A.M.

Celebración de Contrato 30 de December de 2021 12:38 P.M. Privacidad  - Términos
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Celebración de Contrato 30 de December de 2021 12:50 P.M.

Modificación de datos al contrato 01 de December de 2021 11:24 A.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:24 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:52 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:53 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:55 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:56 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de December de 2021 02:57 P.M.

Modificación de datos al contrato 16 de February de 2022 02:26 P.M.

Modificación de datos al contrato 18 de February de 2022 09:21 A.M.

Modificación de datos al contrato 18 de February de 2022 09:50 A.M.

Modificación de datos al contrato 17 de March de 2022 12:37 P.M.

Modificación de datos al contrato 17 de March de 2022 12:39 P.M.

Modificación de datos al contrato 06 de April de 2022 05:16 P.M.

Modificación de datos al contrato 13 de April de 2022 09:43 A.M.

Modificación de datos al contrato 17 de May de 2022 12:22 P.M.

Modificación de datos al contrato 17 de May de 2022 12:23 P.M.

Modificación de datos al contrato 18 de May de 2022 09:06 A.M.

Modificación de datos al contrato 25 de May de 2022 06:52 A.M.

Modificación de datos al contrato 25 de May de 2022 10:40 A.M.

Modificación de datos al contrato 08 de June de 2022 12:41 P.M.

Modificación de datos al contrato 08 de June de 2022 12:42 P.M.

Modificación de datos al contrato 13 de June de 2022 04:59 P.M.

Modificación de datos al contrato 15 de June de 2022 10:19 A.M.

Modificación de datos al contrato 16 de June de 2022 12:21 P.M.

Modificación de datos al contrato 17 de June de 2022 03:13 P.M.

Modificación de datos al contrato 24 de June de 2022 03:09 P.M.

Modificación de datos al contrato 07 de July de 2022 09:57 A.M.

Modificación de datos al contrato 13 de July de 2022 10:34 A.M.

Modificación de datos al contrato 19 de July de 2022 11:30 A.M.

Modificación de datos al contrato 27 de July de 2022 04:48 P.M.

Modificación de datos al contrato 27 de July de 2022 05:45 P.M.

Modificación de datos al contrato 27 de July de 2022 05:46 P.M.

Modificación de datos al contrato 27 de July de 2022 05:47 P.M.

Modificación de datos al contrato 11 de August de 2022 03:11 P.M.

Modificación de datos al contrato 12 de August de 2022 12:42 P.M.

Modificación de datos al contrato 18 de August de 2022 06:13 P.M.

Modificación de datos al contrato 26 de August de 2022 04:51 P.M.

Modificación de datos al contrato 30 de August de 2022 09:05 A.M.

Modificación de datos al contrato 30 de August de 2022 09:23 A.M.

Modificación de datos al contrato 30 de August de 2022 09:23 A.M.

Modificación de datos al contrato 30 de August de 2022 09:25 A.M.

Modificación de datos al contrato 30 de August de 2022 09:25 A.M.

Modificación de datos al contrato 12 de September de 2022 04:19 P.M.

   
Ver Reporte Modificaciones

   
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad
de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por
medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte
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Servicio al ciudadano

Servicio
al ciudadano
Ofertas
de empleo
Preguntas
frecuentes
Glosario
Respuesta
a consultas y derechos de
petición
Asuntos
de cobros coactivo
Edictos
Carta
de trato digno a la ciudadanía
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El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
PBX: (+57)(1)7956600
Código Postal: 110311
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co

Nit. 900.514.813-2

Colombia Compra Eficiente
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https://twitter.com/colombiacompra
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