Detalle del Proceso Número: CVP-CM-007-2021

BOGOTÁ D.C. - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	Si
Sector	Infraestructura de transporte
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN
Cuantía a Contratar	$ 2,362,932,921
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Consultoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$2,362,932,921

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 13 no. 54-13
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	carrera 13 no. 54-13

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	13-10-2021 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	27-10-2021 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación	19-11-2021 10:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion
860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A	100
00000000000	CONSORCIO CVP	100
000000000	CONSORCIO ALDEBARÁN	100

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	CVP-CTO-891-2021
Estado del Contrato	Celebrado

Privacidad - Términos

Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Cuantía Definitiva del Contrato	$820,378,860.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 860041968
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 80412013
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	26 de noviembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	10 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	6 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$820,378,860

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	1233	24-09-2021	$2,362,932,921

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	
Número del Contrato	CVP-CTO-908-2021
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
Cuantía Definitiva del Contrato	$791,723,363.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO ALDEBARÁN
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901543547
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79688270
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	02 de diciembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	15 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	7 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$791,723,363

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	4504	06-12-2021	$791,723,363

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	
Número del Contrato	CVP-CTO-922-2021
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 2),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
Cuantía Definitiva del Contrato	$749,781,237.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO CVP
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901546273
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 80088797
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	10 de diciembre de 2021

Privacidad - Términos

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	15 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	7 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Recursos propios		$749,781,237

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Código	Fecha	Valor
4594	14-12-2021	$749,781,237

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	APROBACION DE POLIZAS		14.81 MB	1	12-09-2022 04:20 PM
Documento Adicional	DOCUMENTOS PRORROGA NO 2 DEL CVP-CTO-891-2021		6.09 MB	1	30-08-2022 09:25 AM
Documento Adicional	PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO 891-2021		3.74 MB	3	30-08-2022 09:18 AM
Documento Adicional	APROBACION POLIZA SUSPENSION 908-2021		465 KB	1	26-08-2022 04:51 PM
Documento Adicional	SOPORTES DE PAGO 5 CTO-891-2021		43.27 MB	1	18-08-2022 06:13 PM
Documento Adicional	ADCION Y PRORROGA CTO 922-2021		17.25 MB	1	12-08-2022 12:42 PM
Documento Adicional	REINICIO CTO 908 FIRMADO PARTES		262 KB	1	11-08-2022 03:11 PM
Documento Adicional	JUSTIFICACION REINICIO CTO 908		191 KB	1	11-08-2022 03:11 PM
Documento Adicional	SOLICITUD REINICIO CTO 908		534 KB	1	11-08-2022 03:11 PM
Documento Adicional	PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CTO CTO-908-2021- FIRMADO POR LAS PARTES		684 KB	1	27-07-2022 05:47 PM
Documento Adicional	PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CTO CTO-908-2021		254 KB	1	27-07-2022 05:45 PM
Documento Adicional	REINICIO DEL CONTRATO 922-2021		105 KB	1	27-07-2022 04:49 PM
Documento Adicional	PAGO 6 CTO 922-2021		4.52 MB	1	19-07-2022 11:30 AM
Documento Adicional	JUSTIFICACION		220 KB	1	13-07-2022 10:35 AM
Documento Adicional	SUSPENSION		549 KB	1	13-07-2022 10:35 AM
Documento Adicional	FIRMA INTERVENTORA		1.61 MB	1	13-07-2022 10:35 AM
Documento Adicional	SOLICITUD F IIRMA INTERVENTORA I		198 KB	1	13-07-2022 10:35 AM
Documento Adicional	SOLICITUD		533 KB	1	13-07-2022 10:35 AM
Documento Adicional	SUSPENSION CTO 922-2021		2.89 MB	1	07-07-2022 09:57 AM
Documento Adicional	DOCUMENTO SUSPENSIÓN		1024 KB	1	24-06-2022 03:10 PM
Documento Adicional	JUSTIFICACIÓN		643 KB	1	24-06-2022 03:10 PM
Documento Adicional	SOLICITUD CONTRATISTA		220 KB	1	24-06-2022 03:10 PM
Documento Adicional	DOCUMENTOS SOPORTES SUSPENSIÓN		533 KB	1	24-06-2022 03:10 PM
Documento Adicional	SUSPENSION CTO 922-2021		3.11 MB	1	17-06-2022 03:13 PM

Privacidad - Términos

Documento Adicional	PAGO 3 CTO 891-2021	10.79 MB	1	16-06-2022 12:21 PM
Documento Adicional	PAGO 5 CTO 922-2021	2.08 MB	1	15-06-2022 10:19 AM
Documento Adicional	POLIZA EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5	3.60 MB	1	13-06-2022 04:59 PM
Documento Adicional	APROBACIO´N DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CTO 891-2021	54 KB	1	13-06-2022 04:59 PM
Documento Adicional	MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA 1 CONTRTO 891-2021	3.05 MB	1	08-06-2022 12:41 PM
Documento Adicional	POLIZA ANEXO CTO 891-2021	283 KB	1	25-05-2022 10:40 AM
Documento Adicional	APROBACIO´N DE POLIZA ANEXO 2 CTO 891-2021	104 KB	1	25-05-2022 06:52 AM
Documento Adicional	PAGO 2 CTO 908-2021	96.95 MB	1	18-05-2022 09:07 AM
Documento Adicional	PAGO 4 CTO 922-2021	1.06 MB	1	17-05-2022 12:23 PM
Documento Adicional	PAGO 3 CTO 922-2021	38.37 MB	1	13-04-2022 09:43 AM
Documento Adicional	PAGO 2 CTO 891-2021	2.40 MB	1	06-04-2022 05:16 PM
Documento Adicional	PAGO 2 CTO 922-2021	3.08 MB	1	17-03-2022 12:39 PM
Documento Adicional	PAGO 1 CTO 908-2021	3.62 MB	1	17-03-2022 12:38 PM
Documento Adicional	PAGO 1 - 891-2021	10.81 MB	1	18-02-2022 09:51 AM
Documento Adicional	PAGO 1	2.89 MB	1	18-02-2022 09:22 AM
Documento Adicional	PAGO 1	2.89 MB	1	16-02-2022 02:26 PM
Documento Adicional	ACTA INICIO GRUPO 1	451 KB	1	30-12-2021 02:57 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN POLIZA CTO 908	2.94 MB	1	30-12-2021 02:57 PM
Documento Adicional	ACTA INICIO GRUPO 3	448 KB	1	30-12-2021 02:56 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN POLIZA	2.12 MB	1	30-12-2021 02:55 PM
Documento Adicional	ACTA INICIO	528 KB	1	30-12-2021 02:53 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN POLIZA	1.30 MB	1	30-12-2021 02:52 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN POLIZA	53 KB	1	30-12-2021 02:25 PM
Contrato	CTO-922-2021	2.97 MB	1	30-12-2021 12:50 PM
Contrato	MINUTA CTO 908-2021	6.54 MB	1	30-12-2021 12:38 PM
Documento Adicional	PERSONERIA	21 KB	1	01-12-2021 11:25 AM
Documento Adicional	PROCURADURIA 1	29 KB	1	01-12-2021 11:25 AM
Documento Adicional	PROCURADURIA	29 KB	1	01-12-2021 11:25 AM
Documento Adicional	CONTRALORA 1	78 KB	1	01-12-2021 11:25 AM
Documento Adicional	CONTRALORIA	78 KB	1	01-12-2021 11:25 AM
Documento Adicional	RUT	816 KB	1	01-12-2021 11:24 AM
Documento Adicional	CERTIFICADO DE EXISTENCIA	128 KB	1	01-12-2021 11:24 AM
Contrato	CVP-CTO-891-2021	1.01 MB	1	01-12-2021 10:44 AM

Privacidad - Términos

Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN 3457 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2021		7.70 MB	1	22-11-2021 05:08 PM
Documento Adicional	TABLA CONSOLIDADO		2.17 MB	1	22-11-2021 04:18 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO		2.17 MB	1	22-11-2021 04:17 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES AUDIENCIA		1.03 MB	1	22-11-2021 04:15 PM
Documento Adicional	LINK AUDIENCIA		216 KB	1	19-11-2021 09:25 AM
Documento Adicional	LINK AUDIENCIA		270 KB	1	18-11-2021 02:24 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES		913 KB	1	18-11-2021 02:23 PM
Documento Adicional	INFORME TÉCNICO DEFINITIVO		69.56 MB	1	18-11-2021 02:22 PM
Documento Adicional	EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA		958 KB	1	18-11-2021 10:53 AM
Documento Adicional	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVA		2.04 MB	1	18-11-2021 10:39 AM
Documento Adicional	EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA		1.04 MB	1	18-11-2021 10:37 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS		850 KB	1	18-11-2021 10:25 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES		544 KB	1	10-11-2021 05:40 PM
Documento Adicional	EVALUACIÓN PRELIMINAR TÉCNICA		7.30 MB	1	08-11-2021 11:07 PM
Documento Adicional	EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR		1.03 MB	1	08-11-2021 03:27 PM
Informe de evaluación	EVALUACIÓN PRELIMINAR FINANCIERA		2.04 MB	1	08-11-2021 03:22 PM
Documento Adicional	ACTA CIERRE		599 KB	1	02-11-2021 03:42 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS		437 KB	1	26-10-2021 07:37 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	RESPUESTA SOLICITUD ACLARACIÓN Y OBSERVACIONES		38 KB	1	26-10-2021 05:32 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS		1.39 MB	1	26-10-2021 09:59 AM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCIÓN 3058		165 KB	1	26-10-2021 09:59 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES RADICADAS CONTEMPORÁNEAMENTE		359 KB	1	25-10-2021 06:14 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES PLIEGOS DEFINITIVOS		276 KB	1	25-10-2021 05:17 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO		563 KB	1	25-10-2021 04:49 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO		622 KB	1	21-10-2021 03:04 PM
Documento Adicional	DOCUMENTOS TIPO DEFINITIVO		1.39 MB	1	13-10-2021 05:46 PM
Documento Adicional	RESOLUCION NO 3058 DEL 13 OCTUBRE DE 2021 “POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO. CVP-CM-007-2021”		165 KB	1	13-10-2021 05:41 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTAS OBSERVACIONES		435 KB	1	12-10-2021 06:02 PM
Documento Adicional	FORMULARIO DE RESPUESTA OFICIAL		248 KB	1	01-10-2021 05:01 PM
Documento Adicional	MATRIZ INDICADORES FINANCIEROS		268 KB	1	01-10-2021 04:58 PM
Documento Adicional	MATRIZ IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN		655 KB	1	01-10-2021 04:58 PM
Documento Adicional	LINEAMIENTO DE PERSONAL		30 KB	1	01-10-2021 04:58 PM

Privacidad - Términos

Documento Adicional	GRUPO 3		27 KB	1	01-10-2021 04:58 PM
Documento Adicional	GRUPO 2		27 KB	1	01-10-2021 04:58 PM
Documento Adicional	GRUPO 1		28 KB	1	01-10-2021 04:58 PM
Documento Adicional	FORMATO 11		569 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 10		483 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 9		368 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 8		369 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 7		367 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 6		563 KB	1	01-10-2021 04:55 PM
Documento Adicional	FORMATO 5		199 KB	1	01-10-2021 04:52 PM
Documento Adicional	FORMATO 4		576 KB	1	01-10-2021 04:52 PM
Documento Adicional	FORMATO 3		201 KB	1	01-10-2021 04:52 PM
Documento Adicional	FORMATO 2		231 KB	1	01-10-2021 04:52 PM
Documento Adicional	FORMATO 1		227 KB	1	01-10-2021 04:51 PM
Documento Adicional	MINUTA		336 KB	1	01-10-2021 04:51 PM
Documento Adicional	PACTO DE TRANSPARENCIA		471 KB	1	01-10-2021 04:51 PM
Documento Adicional	ANEXO TÉCNICO TOPOGRAFIA		467 KB	1	01-10-2021 04:51 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO		4.34 MB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	ANEXO SST		385 KB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	ANEXO SOCIAL		268 KB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA		17 KB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		1.65 MB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	REQUISITOS GENERALES ESTUDIOS TOPOGRAFICOS		467 KB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGOS		342 KB	1	01-10-2021 04:48 PM
Documento Adicional	CDP		148 KB	1	01-10-2021 04:45 PM
Documento Adicional	VIABILIDAD		570 KB	1	01-10-2021 04:45 PM
Documento Adicional	CONVOCATORIA		225 KB	1	01-10-2021 04:45 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.31 MB	1	01-10-2021 04:45 PM
Proyecto de pliego de condiciones	DOCUMENTOS TIPO		1.51 MB	1	01-10-2021 04:45 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	01 de October de 2021 04:45 P.M.
Convocatoria	26 de October de 2021 09:59 A.M.
Adjudicación	22 de November de 2021 05:08 P.M.
Celebración de Contrato	01 de December de 2021 10:44 A.M.
Celebración de Contrato	30 de December de 2021 12:38 P.M.

Privacidad - Términos

Celebración de Contrato	30 de December de 2021 12:50 P.M.
Modificación de datos al contrato	01 de December de 2021 11:24 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:24 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:52 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:53 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:55 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:56 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de December de 2021 02:57 P.M.
Modificación de datos al contrato	16 de February de 2022 02:26 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de February de 2022 09:21 A.M.
Modificación de datos al contrato	18 de February de 2022 09:50 A.M.
Modificación de datos al contrato	17 de March de 2022 12:37 P.M.
Modificación de datos al contrato	17 de March de 2022 12:39 P.M.
Modificación de datos al contrato	06 de April de 2022 05:16 P.M.
Modificación de datos al contrato	13 de April de 2022 09:43 A.M.
Modificación de datos al contrato	17 de May de 2022 12:22 P.M.
Modificación de datos al contrato	17 de May de 2022 12:23 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de May de 2022 09:06 A.M.
Modificación de datos al contrato	25 de May de 2022 06:52 A.M.
Modificación de datos al contrato	25 de May de 2022 10:40 A.M.
Modificación de datos al contrato	08 de June de 2022 12:41 P.M.
Modificación de datos al contrato	08 de June de 2022 12:42 P.M.
Modificación de datos al contrato	13 de June de 2022 04:59 P.M.
Modificación de datos al contrato	15 de June de 2022 10:19 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de June de 2022 12:21 P.M.
Modificación de datos al contrato	17 de June de 2022 03:13 P.M.
Modificación de datos al contrato	24 de June de 2022 03:09 P.M.
Modificación de datos al contrato	07 de July de 2022 09:57 A.M.
Modificación de datos al contrato	13 de July de 2022 10:34 A.M.
Modificación de datos al contrato	19 de July de 2022 11:30 A.M.
Modificación de datos al contrato	27 de July de 2022 04:48 P.M.
Modificación de datos al contrato	27 de July de 2022 05:45 P.M.
Modificación de datos al contrato	27 de July de 2022 05:46 P.M.
Modificación de datos al contrato	27 de July de 2022 05:47 P.M.
Modificación de datos al contrato	11 de August de 2022 03:11 P.M.
Modificación de datos al contrato	12 de August de 2022 12:42 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de August de 2022 06:13 P.M.
Modificación de datos al contrato	26 de August de 2022 04:51 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de August de 2022 09:05 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de August de 2022 09:23 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de August de 2022 09:23 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de August de 2022 09:25 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de August de 2022 09:25 A.M.
Modificación de datos al contrato	12 de September de 2022 04:19 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Privacidad - Términos

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Privacidad - Términos