Detalle del Proceso Número: CVP-CM-006-2021

BOGOTÁ D.C. - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	Si
Sector	Infraestructura de transporte
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL,
Cuantía a Contratar	$ 778,779,019
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$778,779,019

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 13-54-13
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Bogotá D.C.** : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	carrera 13-54-13

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	02-08-2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	13-08-2021 10:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion
901425733	CONSORCIO SVP-IDF	100

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	CVP-CTO-833-2021
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL, SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Privacidad - Términos

Cuantía Definitiva del Contrato	$778,779,019.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO SVP-IDF
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901425733
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1022329221
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	12 de noviembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	18 de noviembre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	7 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$778,779,019

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	798	12-11-2021	$778,779,019

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	
Número del Contrato	832-2021
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL, SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
Cuantía Definitiva del Contrato	$721,270,186.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830018821
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 22519126
Sexo representante legar del contratista	Mujer
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	12 de noviembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de noviembre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	195 Días
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$721,270,186

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	4286	12-11-2021	$721,270,186

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	POLIZAS DEL CONTRATO 832-2021		2.09 MB	1	21-09-2022 08:56 AM
Documento Adicional	CRP 2284		130 KB	1	10-08-2022 11:18 AM
Documento Adicional	SOLICITUD CRP ADICIÓN		345 KB	1	10-08-2022 11:18 AM
Documento Adicional	ADICION Y PRORROGA CONTRATO 832-2021		1.04 MB	1	05-08-2022 11:27 AM
Documento Adicional	REINICIO CONTRATO 833-2021		712 KB	1	01-08-2022 03:50 PM
Documento Adicional	JUSTIFICACION RENICIO 833-2021		361 KB	1	01-08-2022 03:50 PM

Privacidad - Términos

Documento Adicional	SOLICITUD REINICIO CONTRATO 833-2021	647 KB	1	01-08-2022 03:50 PM
Documento Adicional	PAGO 2 CONTRATO 833-2021	16.78 MB	1	01-08-2022 03:50 PM
Documento Adicional	ACTA DE APROBACION POLIZAS	399 KB	1	25-07-2022 09:02 PM
Documento Adicional	MEMORANDO Y POLIZA	2.55 MB	1	25-07-2022 09:02 PM
Documento Adicional	PRORROGA 5 DE LA SUSPENSION	1.01 MB	1	25-07-2022 05:36 PM
Documento Adicional	SOLICITUD PRORROGA	3.82 MB	1	25-07-2022 05:36 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 833-2021	383 KB	1	25-07-2022 03:47 PM
Documento Adicional	REINICIO CONTRATO INTERVENTORIA 832-2021	921 KB	1	21-07-2022 05:30 PM
Documento Adicional	PRORROGA 3 A LA SUSPENSION NO 1 DEL CONTRATO 933-2021	5.45 MB	1	18-07-2022 03:58 PM
Documento Adicional	ACTUALIZACION POLIZA 833-2021	2.65 MB	1	08-07-2022 11:52 AM
Documento Adicional	PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO 833-2021	5.51 MB	1	07-07-2022 05:11 PM
Documento Adicional	PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO 832-2021	3.69 MB	1	07-07-2022 10:57 AM
Documento Adicional	POLIZA 832-2021	3.52 MB	1	07-07-2022 10:02 AM
Documento Adicional	AMPLIACION A LA SUSPENCION 833-2021	2.29 MB	1	28-06-2022 03:48 PM
Documento Adicional	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN CTO 832-2021	6.21 MB	1	22-06-2022 09:58 AM
Documento Adicional	PRÓRROGA SUSPENSIÓN	831 KB	1	16-06-2022 10:23 AM
Documento Adicional	POLIZAS TECNUMEC CTO-832-2021	2.31 MB	1	15-06-2022 10:24 AM
Documento Adicional	SUSPENSION CTO 833-2021	10.04 MB	1	08-06-2022 12:00 PM
Documento Adicional	SUSPENSION 832-2021	2.77 MB	1	02-06-2022 04:16 PM
Documento Adicional	PAGO 1 CTO 833-2021	20.34 MB	1	18-05-2022 08:57 AM
Documento Adicional	PAGO 4 CTO 832-2021	11.05 MB	1	17-05-2022 01:58 PM
Documento Adicional	PAGO 3 CTO 832-2021	6.65 MB	1	18-04-2022 02:44 PM
Documento Adicional	PAGO 2 CTO 832-2021	10.05 MB	1	17-03-2022 10:41 AM
Documento Adicional	APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZDAS	383 KB	1	08-03-2022 03:20 PM
Documento Adicional	POLIZAS ACTUALIZADAS	1.31 MB	1	08-03-2022 03:20 PM
Documento Adicional	PAGO 1	17.49 MB	1	18-02-2022 09:38 AM
Documento Adicional	POLIZA ANEXO 2	489 KB	1	11-02-2022 04:06 PM
Documento Adicional	POLIZAS ACTUALIZADAS AL 2022	303 KB	1	02-02-2022 09:13 AM
Documento Adicional	POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO 833-2021	1.30 MB	1	31-12-2021 09:20 AM
Documento Adicional	POLIZAS 832-2021	4.42 MB	1	31-12-2021 09:18 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO CONTRATO 832-2021	278 KB	1	20-12-2021 03:19 PM
Documento Adicional	POLIZAS DE CONTRATO 832-2021 APROBADAS	2.55 MB	1	03-12-2021 09:08 AM
Documento Adicional	POLIZAS APROBADAS	2.14 MB	1	24-11-2021 11:00 AM

Privacidad - Términos

Documento Adicional	CRP 4284		145 KB	1	16-11-2021 09:40 AM
Documento Adicional	CRP 4286		145 KB	1	16-11-2021 09:34 AM
Contrato	CONTRATO NO 832-2021		7.84 MB	1	16-11-2021 09:34 AM
Contrato	CVP-CTO-833-2021		526 KB	1	12-11-2021 04:06 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION ADJUDICACION		9.69 MB	1	12-11-2021 03:51 PM
Documento Adicional	RSOLUCION		9.69 MB	1	30-09-2021 05:19 PM
Documento Adicional	EVALUACION		337 KB	1	30-09-2021 05:19 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	RESPUESTAS OBSERVACIONES		1.16 MB	1	30-09-2021 05:19 PM
Documento Adicional	CONSOLIDQDO		337 KB	1	28-09-2021 06:59 AM
Documento Adicional	EVALUACION EXPERIENCIA		951 KB	1	28-09-2021 06:59 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSEERVACIONES		600 KB	1	28-09-2021 06:59 AM
Documento Adicional	ADENDA NO 6		1.32 MB	2	23-09-2021 06:14 PM
Adendas	ADENDA 5		718 KB	1	21-09-2021 05:13 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO NO CVP-CM-006-2021		257 KB	1	20-09-2021 08:07 PM
Documento Adicional	TABLA CONSOLIDADA		673 KB	1	20-09-2021 08:06 PM
Documento Adicional	EVALUACION EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE		2.76 MB	1	17-09-2021 06:24 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO NO CVP-CM-006-2021		2.57 MB	1	17-09-2021 06:24 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACION FIANANCIERA		496 KB	1	14-09-2021 09:04 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO TECNICO		337 KB	1	14-09-2021 08:19 PM
Documento Adicional	ALCANCE CONSOLIDADO JURIDICO		452 KB	1	14-09-2021 08:19 PM
Documento Adicional	ADENDA 4		352 KB	1	14-09-2021 07:16 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES		352 KB	1	13-09-2021 10:24 PM
Documento Adicional	EVALUACION TECNICA		3.36 MB	1	13-09-2021 10:24 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO		337 KB	1	13-09-2021 10:24 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA DEFINITIVA PROPONENTES PLURALES		1.21 MB	1	13-09-2021 07:44 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA DEFINITIVA PROPONENETES SINGULARES		564 KB	1	13-09-2021 07:44 PM
Documento Adicional	EVALUACION FIANANCIERA SUBSANADA GRUPO 2		1.16 MB	1	13-09-2021 07:44 PM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA SUBSANADA GRUPO 1		1.08 MB	1	13-09-2021 07:44 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES		503 KB	1	09-09-2021 01:14 PM
Informe de evaluación	EVALUACION FIANCIERA GRUPO 2		1.18 MB	2	07-09-2021 11:29 AM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA GRUPO 2		1.08 MB	2	07-09-2021 11:26 AM
Documento Adicional	EVALUACION TECNICA 2		3.18 MB	1	03-09-2021 11:13 PM
Documento Adicional	EVALUACION TECNICA 1		322 KB	1	03-09-2021

Privacidad - Términos

					11:03 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA PROPONENTES SINGULARES		564 KB	1	03-09-2021 05:31 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA PRURALES		1.22 MB	1	03-09-2021 05:31 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	ACTA DE CIERRE		1.05 MB	1	31-08-2021 04:48 PM
Adendas	ADENDA 3		108 KB	1	26-08-2021 04:50 PM
Documento Adicional	ALCANCE AL ACTA DE CIERRE		837 KB	1	23-08-2021 06:25 PM
Documento Adicional	RESPUESTAS EXTENPORANEAS		715 KB	1	23-08-2021 10:18 AM
Documento Adicional	ADENDA NO 2		440 KB	1	20-08-2021 06:38 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		786 KB	1	19-08-2021 09:28 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES		999 KB	1	17-08-2021 05:23 PM
Adendas	ADENDA MODIFICANDO LA ENTREGA DE PROPUSTAS		610 KB	1	11-08-2021 08:10 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO		627 KB	1	10-08-2021 08:09 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS		1.17 MB	1	02-08-2021 07:43 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA		45 KB	1	02-08-2021 07:43 PM
Documento Adicional	RESOLUCION DE APERTURA		45 KB	1	02-08-2021 07:30 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 INTERV ZONASUR G2		27 KB	1	02-08-2021 07:30 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 INTERV ZONASUR G1		27 KB	1	02-08-2021 07:30 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACION JURIDICA		213 KB	1	02-08-2021 07:30 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONE TECNICAS		407 KB	1	02-08-2021 07:30 PM
Documento Adicional	MINUTA		579 KB	1	30-07-2021 10:37 AM
Documento Adicional	29 06 2021 MATRIZ RIESGOS INTERVENTORÍA		341 KB	1	26-07-2021 12:31 PM
Documento Adicional	CDP		151 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CCE-EICP-FM-72 (5		376 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	MATRIZ 1 - EXPERIENCIA CCE-EICP-FM-71		77 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 INTERV ZONASUR G1 21 DE JULIO		27 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	FORMATO 10 - FACTORES DE DESEMPATE CCE-EICP-FM-81		486 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	FORMATO 9 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE CCE-EICP-FM-69 (2		368 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	FORMATO 8 - ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE CCE-EICP-FM-68 - INTERVENTORÍA DE OBRA (3		369 KB	1	21-07-2021 06:47 PM
Documento Adicional	FORMATO 7- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL CCE-EICP-FM-67 (2		368 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	FORMATO 6- VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CCE-EICP-FM-66 (2		549 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	FORMATO 5- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CCE-EICP-FM-65 (2		199 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	FORMATO 4- CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL CCE-EICP-FM-64 (2		570 KB	1	21-07-2021 06:46 PM

Documento Adicional	FORMATO 3- EXPERIENCIA - CCE-EICP-FM-63 (4		48 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL - CCE-EICP-FM-62 (1		232 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	FORMATO 1- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA CCE-EICP-FM-61		226 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	ANEXO TÉCNICO TOPOGRÁFICO INTERVENTORIA ZONA SUR		466 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	ANEXO TÈCNICO INTERVENTORIA ZONA SUR REVISADO 21 DE JULIO		2.73 MB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	ANEXO SST MA INTERVENTORIA ZONA SUR		339 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	ANEXO SOCIAL INTERVENTORIA ZONA SUR		264 KB	1	21-07-2021 06:46 PM
Documento Adicional	ANEXO 4		294 KB	1	21-07-2021 06:45 PM
Documento Adicional	ANEXO 3		420 KB	1	21-07-2021 06:45 PM
Documento Adicional	MATRIZ 4		30 KB	1	21-07-2021 06:45 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		1.64 MB	1	21-07-2021 06:18 PM
Proyecto de pliego de condiciones	DOCUMENTO BASE		1.17 MB	1	21-07-2021 06:17 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.25 MB	1	21-07-2021 06:17 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		478 KB	1	21-07-2021 06:17 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	21 de July de 2021 06:17 P.M.
Convocatoria	02 de August de 2021 07:42 P.M.
Convocatoria	10 de August de 2021 08:04 P.M.
Adjudicación	12 de November de 2021 03:51 P.M.
Celebración de Contrato	12 de November de 2021 04:06 P.M.
Celebración de Contrato	16 de November de 2021 09:34 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de November de 2021 09:35 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de November de 2021 09:36 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de November de 2021 09:38 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de November de 2021 09:40 A.M.
Modificación de datos al contrato	24 de November de 2021 11:00 A.M.
Modificación de datos al contrato	03 de December de 2021 09:08 A.M.
Modificación de datos al contrato	03 de December de 2021 09:16 A.M.
Modificación de datos al contrato	20 de December de 2021 03:19 P.M.
Modificación de datos al contrato	31 de December de 2021 09:18 A.M.
Modificación de datos al contrato	31 de December de 2021 09:20 A.M.
Modificación de datos al contrato	02 de February de 2022 09:13 A.M.
Modificación de datos al contrato	11 de February de 2022 04:06 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de February de 2022 09:38 A.M.
Modificación de datos al contrato	08 de March de 2022 03:20 P.M.
Modificación de datos al contrato	17 de March de 2022 10:41 A.M.
Modificación de datos al contrato	18 de April de 2022 02:44 P.M.
Modificación de datos al contrato	17 de May de 2022 01:58 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de May de 2022 08:57 A.M.
Modificación de datos al contrato	02 de June de 2022 04:16 P.M.
Modificación de datos al contrato	08 de June de 2022 12:00 P.M.
Modificación de datos al contrato	15 de June de 2022 10:23 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de June de 2022 10:23 A.M.
Modificación de datos al contrato	16 de June de 2022 10:25 A.M.
Modificación de datos al contrato	22 de June de 2022 09:58 A.M.
Modificación de datos al contrato	28 de June de 2022 03:48 P.M.
Modificación de datos al contrato	07 de July de 2022 10:01 A.M.
Modificación de datos al contrato	07 de July de 2022 10:57 A.M.
Modificación de datos al contrato	07 de July de 2022 05:11 P.M.
Modificación de datos al contrato	08 de July de 2022 11:52 A.M.

Privacidad - Términos

Modificación de datos al contrato	18 de July de 2022 03:58 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de July de 2022 03:59 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de July de 2022 03:59 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de July de 2022 04:03 P.M.
Modificación de datos al contrato	21 de July de 2022 05:30 P.M.
Modificación de datos al contrato	21 de July de 2022 05:31 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 03:47 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 03:51 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 05:36 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 05:37 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 09:02 P.M.
Modificación de datos al contrato	25 de July de 2022 09:02 P.M.
Modificación de datos al contrato	26 de July de 2022 08:30 A.M.
Modificación de datos al contrato	01 de August de 2022 03:50 P.M.
Modificación de datos al contrato	01 de August de 2022 03:51 P.M.
Modificación de datos al contrato	05 de August de 2022 11:27 A.M.
Modificación de datos al contrato	05 de August de 2022 11:28 A.M.
Modificación de datos al contrato	10 de August de 2022 11:18 A.M.
Modificación de datos al contrato	21 de September de 2022 08:56 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Privacidad - Términos