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Detalle del Proceso Numero: CVP-CM-007-2021
BOGOTA D.C. - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Informacion General del Proceso

Tipo de Proceso Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz No

Documentos tipo Si

Sector Infraestructura de transporte

Régimen de Contratacion Estatuto General de Contratacion

Grupo [F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos

Familia [8010] Servicios de asesoria de gestion

Clase [801015] Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, -
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA

v

CONSTRUCCION DE LOS
TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL — CIV), LOCALIZADOS EN /)

Cuantia a Contratar $2,362,932,921
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Contrato Consultoria
Tipo de Gasto Inversion
Fuente Otro Recurso Valor
Fuentes de Financiacion
Recursos propios $2,362,932,921
Ubicacion Geografica del Proceso
Departamento y Municipio de Ejecucién Bogota D.C. : Bogota D.C.
Departamento y Municipio de Obtencion de Documentos Bogota D.C. : Bogota D.C.
Direccion Fisica de Obtencion de Documentos del Proceso  carrera 13 no. 54-13
Departamento y Municipio de Entrega Documentos Bogota D.C. : Bogota D.C.
Direccion Fisica de Entrega de Documentos del Proceso carrera 13 no. 54-13
Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de Apertura del Proceso 13-10-2021 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso 27-10-2021 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicacion 19-11-2021 10:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electronico soluciones@cajaviviendapopular.gov.co
Informacion de la Adjudicacién del Proceso
Documento del proponente Nombre Proponente Calificacion
860041968 COMPANIA DE PROYsEgTOS TECNICOS CPT 100
00000000000 CONSORCIO CVP 100

000000000 CONSORCIO ALDEBARAN 100
Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Numero del Contrato CVP-CTO-891-2021
Estado del Contrato Celebrado Privacdad - Téminos
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Objeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Nombre o Razén Social del Contratista
Identificacion del Contratista

Pais y Departamento/Provincia de ubicacion del Contratista
Nombre del Representante Legal del Contratista
Identificacion del Representante Legal

Sexo representante legar del contratista

Valor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato

Plazo de Ejecucién del Contrato

Destinacion del Gasto

Fuentes de Financiacion

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal
Numero del Contrato

Estado del Contrato

Objeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Nombre o Razén Social del Contratista
Identificacion del Contratista

Pais y Departamento/Provincia de ubicacion del Contratista
Nombre del Representante Legal del Contratista
Identificacion del Representante Legal

Sexo representante legar del contratista

Valor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucién del Contrato

Plazo de Ejecucion del Contrato

Destinacion del Gasto

Fuentes de Financiacion

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal
Numero del Contrato

Estado del Contrato

Objeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Nombre o Razén Social del Contratista

Identificacion del Contratista

Pais y Departamento/Provincia de ubicacién del Contratista
Nombre del Representante Legal del Contratista
Identificacion del Representante Legal

Sexo representante legar del contratista

Valor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato
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REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE
LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C., DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL
PROCESO

$820,378,860.00 Peso Colombiano

COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.
Nit de Persona Juridica No. 860041968

Colombia : Bogota D.C.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Cédula de Ciudadania No. 80412013

Hombre
$.00
26 de noviembre de 2021
10 de diciembre de 2021
6 Meses
Inversion
Fuente Otro Recurso Valor
Recursos propios $820,378,860
Cadigo Fecha Valor
1233 24-09-2021 $2,362,932,921

CVP-CT0O-908-2021

Celebrado

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE
LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL — CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO
TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

$791,723,363.00 Peso Colombiano
CONSORCIO ALDEBARAN

Nit de Persona Juridica No. 901543547
Colombia : Bogota D.C.

IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Cédula de Ciudadania No. 79688270

Hombre
$.00
02 de diciembre de 2021
15 de diciembre de 2021
7 Meses
Inversion
Fuente Otro Recurso Valor
Recursos propios $791,723,363
Cadigo Fecha Valor
4504 06-12-2021 $791,723,363

CVP-CT0-922-2021

Celebrado

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A
LAS OBRAS DE INTERVENCION FiSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE
LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL — CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USME (GRUPO 2),DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO
TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

$749,781,237.00 Peso Colombiano
CONSORCIO CVP

Nit de Persona Juridica No. 901546273
Colombia : Bogota D.C.

FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
Cédula de Ciudadania No. 80088797
Hombre

$.00

10 de diciembre de 2021

Privacidad - Términos
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Fecha de Inicio de Ejecucién del Contrato
Plazo de Ejecucion del Contrato

Destinacion del Gasto

Fuentes de Financiacion

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional
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15 de diciembre de 2021
7 Meses

Inversion

Fuente
Recursos propios
Cadigo
4594
Descripcion Tipo

POLIZAS DEL CONTRATO 891-2021

APROBACION DE POLIZAS

DOCUMENTOS PRORROGA NO 2 DEL
CVP-CTO-891-2021

PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO 891-
2021

APROBACION POLIZA SUSPENSION
908-2021

SOPORTES DE PAGO 5 CT0O-891-2021

ADCION Y PRORROGA CTO 922-2021

REINICIO CTO 908 FIRMADO PARTES

JUSTIFICACION REINICIO CTO 908

SOLICITUD REINICIO CTO 908

PRORROGA A LA SUSPENSION DEL

CTO CT0-908-2021- FIRMADO POR
LAS PARTES

PRORROGA A LA SUSPENSION DEL
CTO CTO-908-2021

REINICIO DEL CONTRATO 922-2021

PAGO 6 CTO 922-2021

JUSTIFICACION

SUSPENSION

FIRMA INTERVENTORA

SOLICITUD F IIRMA INTERVENTORA |

SOLICITUD

SUSPENSION CTO 922-2021

DOCUMENTO SUSPENSION

JUSTIFICACION

SOLICITUD CONTRATISTA

DOCUMENTOS SOPORTES
SUSPENSION

Tamafio

6.75 MB

14.81 MB

6.09 MB

3.74 MB

465 KB

43.27 MB

17.25 MB

262 KB

191 KB

534 KB

684 KB

254 KB

105 KB

4.52 MB

220 KB

549 KB

1.61 MB

198 KB

533 KB

2.89 MB

1024 KB

643 KB

220 KB

533 KB

Otro Recurso

Fecha

14-12-2021

Version

Valor
$749,781,237

Valor

$749,781,237

Fecha de
Publicacion
del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

15-09-2022
09:27 AM

12-09-2022
04:20 PM

30-08-2022
09:25 AM

30-08-2022
09:18 AM

26-08-2022
04:51 PM

18-08-2022
06:13 PM

12-08-2022
12:42 PM

11-08-2022
03:11 PM

11-08-2022
03:11 PM

11-08-2022
03:11 PM

27-07-2022
05:47 PM

27-07-2022
05:45 PM

27-07-2022
04:49 PM

19-07-2022
11:30 AM

13-07-2022
10:35 AM

13-07-2022
10:35 AM

13-07-2022
10:35 AM

13-07-2022
10:35 AM

13-07-2022
10:35 AM

07-07-2022
09:57 AM

24-06-2022
03:10 PM

24-06-2022
03:10 PM

24-06-2022
03:10 PM

24-06-2022
03:10 PM
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Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Contrato

Contrato

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Documento Adicional

Detalle del proceso: CVP-CM-007-2021

SUSPENSION CTO 922-2021

PAGO 3 CTO 891-2021

PAGO 5 CTO 922-2021

POLIZA EXTRACONTRACTUAL ANEXO
5

APROBACIO’'N DE POLIZA
RESPONSABILIDAD CIVIL CTO 891-
2021

MODIFICACION Y PRORROGA 1
CONTRTO 891-2021

POLIZA ANEXO CTO 891-2021

APROBACIO’N DE POLIZA ANEXO 2
CTO 891-2021

PAGO 2 CTO 908-2021

PAGO 4 CTO 922-2021

PAGO 3 CTO 922-2021

PAGO 2 CTO 891-2021

PAGO 2 CTO 922-2021

PAGO 1 CTO 908-2021

PAGO 1 - 891-2021

PAGO 1

PAGO 1

ACTA INICIO GRUPO 1

APROBACION POLIZA CTO 908

ACTA INICIO GRUPO 3

APROBACION POLIZA

ACTA INICIO

APROBACION POLIZA

APROBACION POLIZA

CT0-922-2021

MINUTA CTO 908-2021

PERSONERIA

PROCURADURIA 1

PROCURADURIA

CONTRALORA 1

CONTRALORIA

RUT

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

3.1 MB

10.79 MB

2.08 MB

3.60 MB

54 KB

3.05 MB

283 KB

104 KB

96.95 MB

1.06 MB

38.37 MB

2.40 MB

3.08 MB

3.62 MB

10.81 MB

2.89 MB

2.89 MB

451 KB

2.94 MB

448 KB

212 MB

528 KB

1.30 MB

53 KB

2.97 MB

6.54 MB

21 KB

29 KB

29 KB

78 KB

78 KB

816 KB

128 KB

17-06-2022
03:13 PM

16-06-2022
12:21 PM

15-06-2022
10:19 AM

13-06-2022
04:59 PM

13-06-2022
04:59 PM

08-06-2022
12:41 PM

25-05-2022
10:40 AM

25-05-2022
06:52 AM

18-05-2022
09:07 AM

17-05-2022
12:23 PM

13-04-2022
09:43 AM

06-04-2022
05:16 PM

17-03-2022
12:39 PM

17-03-2022
12:38 PM

18-02-2022
09:51 AM

18-02-2022
09:22 AM

16-02-2022
02:26 PM

30-12-2021
02:57 PM

30-12-2021
02:57 PM

30-12-2021
02:56 PM

30-12-2021
02:55 PM

30-12-2021
02:53 PM

30-12-2021
02:52 PM

30-12-2021
02:25 PM

30-12-2021
12:50 PM

30-12-2021
12:38 PM

01-12-2021
11:25 AM

01-12-2021
11:25 AM

01-12-2021
11:25 AM

01-12-2021
11:25 AM

01-12-2021
11:25 AM

01-12-2021
11:24 AM

01-12-2021
11:24 AM
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LINEAMIENTO DE PERSONAL

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

FORMATO 11

FORMATO 10

FORMATO 9

FORMATO 8

FORMATO 7

FORMATO 6

FORMATO 5

FORMATO 4

FORMATO 3

FORMATO 2

FORMATO 1

MINUTA

PACTO DE TRANSPARENCIA

ANEXO TECNICO TOPOGRAFIA

ANEXO TECNICO

ANEXO SST

ANEXO SOCIAL

CRONOGRAMA

ANALISIS DEL SECTOR

REQUISITOS GENERALES ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS

MATRIZ DE RIESGOS

CDP

VIABILIDAD

CONVOCATORIA

ESTUDIOS PREVIOS

DOCUMENTOS TIPO

Fecha y Hora de Ocurrencia

01 de October de 2021 04:45 P.M.
26 de October de 2021 09:59 A.M.
22 de November de 2021 05:08 P.M.
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Modificacion de datos al contrato
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Modificacion de datos al contrato
Modificacion de datos al contrato
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Modificacion de datos al contrato
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01 de December de 2021 10:44 A.M.
30 de December de 2021 12:38 P.M.
30 de December de 2021 12:50 P.M.
01 de December de 2021 11:24 A.M.
30 de December de 2021 02:24 P.M.
30 de December de 2021 02:52 P.M.
30 de December de 2021 02:53 P.M.
30 de December de 2021 02:55 P.M.
30 de December de 2021 02:56 P.M.
30 de December de 2021 02:57 P.M.
16 de February de 2022 02:26 P.M.
18 de February de 2022 09:21 A.M.
18 de February de 2022 09:50 A.M.
17 de March de 2022 12:37 P.M.
17 de March de 2022 12:39 P.M.
06 de April de 2022 05:16 P.M.
13 de April de 2022 09:43 A.M.
17 de May de 2022 12:22 P.M.
17 de May de 2022 12:23 P.M.
18 de May de 2022 09:06 A.M.
25 de May de 2022 06:52 A.M.
25 de May de 2022 10:40 A.M.
08 de June de 2022 12:41 P.M.
08 de June de 2022 12:42 P.M.
13 de June de 2022 04:59 P.M.
15 de June de 2022 10:19 A.M.
16 de June de 2022 12:21 P.M.
17 de June de 2022 03:13 P.M.
24 de June de 2022 03:09 P.M.
07 de July de 2022 09:57 A.M.
13 de July de 2022 10:34 A.M.
19 de July de 2022 11:30 A.M.
27 de July de 2022 04:48 P.M.
27 de July de 2022 05:45 P.M.
27 de July de 2022 05:46 P.M.
27 de July de 2022 05:47 P.M.
11 de August de 2022 03:11 P.M.
12 de August de 2022 12:42 P.M.
18 de August de 2022 06:13 P.M.
26 de August de 2022 04:51 P.M.
30 de August de 2022 09:05 A.M.
30 de August de 2022 09:23 A.M.
30 de August de 2022 09:23 A.M.
30 de August de 2022 09:25 A.M.
30 de August de 2022 09:25 A.M.
12 de September de 2022 04:19 P.M.
15 de September de 2022 09:27 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta pagina son clasificados como dato personal publico y la finalidad
de su divulgacién es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Informaciéon Publica Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la informacion distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o peticion relacionada con la proteccion de datos personales puede ingresar a la pagina web
www.colombiacompra.gov.co en la opcion de Contactenos o comuniquese al teléfono en Bogota: 7 456788 o Linea Nacional: 018000 520808 o por

medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte
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Colombia Compra Eficiente

¢ Direccioén: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogota D.C.)

e Linea en Bogota: (+57)(1)7456788

« Linea nacional gratuita: 01 8000 520808

e PBX: (+57)(1)7956600

¢ Codigo Postal: 110311

¢ Horario de atencion: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.

* Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
e Nit. 900.514.813-2

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contactenos

Copyright ©

Servicio al ciudadano

» Servicio al ciudadano

¢ Ofertas de empleo

¢ Preguntas frecuentes

¢ Glosario

¢ Respuesta a consultas y derechos de
peticion

¢ Asuntos de cobros coactivo

¢ Edictos

e Carta de trato digno a la ciudadania

El contenido y disefio de esta pagina web esté protegido por las leyes colombianas.
La informacién incluida en esta pagina puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versién mas actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engafiosa o confusa.

Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o informacién incompleta.

J L]
[ ]
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