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En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se 

presenta el análisis del sector para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, que tendrá por Objeto “LIMPIEZA DE 

CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE 

MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA 

INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER”. Del 

análisis del sector "CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA 

CIVIL", realizado en la etapa de planeación y estructuración del mismo. Para determinar 

la situación actual del citado sector, se realizó un análisis de las siguientes perspectivas: 

 

PERSPECTIVA LEGAL  

En virtud de lo establecido en la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en desarrollo del 

Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública," los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, 

celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en el Artículo 123 y 209 de la 

Constitución Política como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el 

cumplimiento de su función administrativa. 

En ese orden de ideas, en el proceso contractual la Ley señaló que la escogencia del 

contratista se deberá efectuar con arreglo a las diferentes modalidades de selección 

como son la licitación pública, la selección abreviada el concurso de méritos y la 

contratación directa, siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas en 

ella.  

Sobre el tema, dentro de la modalidad de Selección Abreviada, de conformidad a lo 

dispuesto en la (Ley 1150/2007, Art. 2 Numeral 2 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1. y Artículo 

2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015)  

Para dar cumplimiento con el presente numeral se deberá tener en cuenta la 

normatividad en mención. Sabiendo que el objeto, las características y el valor de 

contrato celebrar, la selección de la modalidad a utilizar es la SELECCIÓN ABREVIADA 

contemplada en la Ley 80 de 1993, Art. 2 1150/2007 y asimismo el Decreto 1082 de 2015 
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en sus Artículo 2.2.1.2.1.1.1. y S.S., establece el procedimiento para la licitación pública 

para la adquisición de bienes y servicios por tanto las Entidades Estatales pueden utilizar 

el mecanismo para la conformación dinámica de las ofertas en la licitación, señalar en 

los pliegos de condiciones las variables técnicas y económicas sobre las cuales los 

oferentes pueden realizar la propuesta. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Aspectos macroeconómicos 

Comportamiento de la economía 

PIB 

En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 

12,6% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% 

(contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

Gráfico. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen1 2017-I / 2022 II 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 

crecimiento 10,6%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 

valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,5%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica: 

• Actividades financieras y de seguros crece 14,1%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
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Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 5,2%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

3,1%. 

Tabla. Valor agregado por actividad económica 

Tasas de crecimiento en volumen1 

Año total 2022pr  

 

 

Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 

un crecimiento de 9,4% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se 

explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de 

las edificaciones (12,4%), valor agregado de las obras civiles (3,0%) y el valor agregado 

de las actividades especializadas (9,6%). 

Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes). 

2017 – 2022 pr (II trimestre) 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2022 

(abril - junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 

Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación 

de 12,6%, seguido de Chile y México que presentaron un crecimiento del 5,4% y 2,0% 

respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 

crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 en todos los países de análisis, 

Colombia (9,4%), Chile (2,2%) y México (1,1%) siendo más significativo el de Colombia. 

PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 Variación 

anual 2019 (II trimestre) – 2022 pr (II trimestre). 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

En julio de 2022, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación mensual de 1,12%, con respecto a junio de 2022. Según tipos de 
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construcción, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (1,26%), Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 

conexas (1,10%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(0,97%) contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV 

(1,12%). 

Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional Julio 2022 

pr 

 

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 1,58%, 

siendo el grupo de mayor contribución al sumar 0,85 puntos porcentuales a la variación 

total del ICOCIV (1,12%). 

Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional Julio 2022 pr 
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Indicador de Producción de Obras Civiles14 (precios corrientes) 

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el Indicador de producción de obras civiles 

registró un crecimiento de 12,0%, con relación al segundo trimestre del año anterior. El 

aumento obedece a la variación positiva de todos los grupos de obra, en particular de 

Construcciones en minas y plantas industriales (51,4%), Carreteras, calles, vías férreas 

y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (6,2%) y Construcciones 

deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (20,8%), los cuales aportaron 

conjuntamente 11,4 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (12,0%). 

Variación anual del Indicador de Producción de Obras Cíviles (precios corrientes) Total Nacional 

2019 - 2022 (II trimestre) pr. 
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Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2021 - 2022 (II trimestre) pr 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras 

elevadas) (11,2%), Construcciones en minas (154,4%) y Centrales eléctricas (20,9%) 
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son las subclases que más contribuyeron positivamente a la variación anual del IPOC 

(12,0%) aportando en conjunto 12,1 puntos porcentuales. Por su parte, la subclase 

túneles (-69,7%) fue la que más contribuyó negativamente a la variación anual del IPOC 

(12,0%) aportando 2,1 puntos porcentuales. 

Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de 

producto (15 subclases) 2022 - 2021 (II trimestre) pr 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles15 (precios constantes) 

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el indicador de producción de obras civiles 

a precios constantes registró un aumento de 3,0%, con relación al segundo trimestre del 

año anterior. El aumento obedece a la variación de dos grupos de obra, Construcciones 
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en minas y plantas industriales (39,4%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras 

obras de ingeniería civil (9,1%), los cuales aportaron conjuntamente 5,3 puntos 

porcentuales a la variación anual del IPOC a precios constantes (3,0%). 

Variación y contribución anual del indicador de Producción de Obras Civiles, por tipo de 

construcción (precios constantes) Total nacional II trimestre 2022 pr 

 

Indicador de Mezcla Asfáltica 

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras 

civiles especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la 

estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo 

parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para 

la construcción de obras civiles.  

En junio de 2022, la producción de mezcla asfáltica fue 293.559 mil metros cúbicos y 

registró una disminución de 0,4% con relación a mayo de 2022. Así mismo se 

despacharon 293.575 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una 

disminución de 0,4% con respecto a mayo de 2022. 

Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional 2022 (enero - junio) pr 
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La disminución de 0,4% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado 

principalmente por la disminución en la producción mensual de Antioquia (-12,4%) y 

Santander (-17,4%) que aportaron en conjunto 3,1 puntos porcentuales negativos a la 

variación mensual total del indicador (-0,4%). 
Variación y contribución mensual de los despachos de mezcla asfáltica, según departamento de 

destino. Junio 2022 pr. 
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Índice de Precios al Consumidor I.P.C 

En cuanto a la variación del IPC, en el mes de agosto de 2022, el IPC registró una 

variación de 1,02% en comparación con julio de 2022, cuatro divisiones se ubicaron por 

encima del promedio nacional (1,02%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,85%), 

Bienes y servicios diversos (1,54%), Restaurantes y hoteles (1,45%) y por último, 

Muebles (1,33%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,76%), Salud (0,74%), Transporte (0,68%), Recreación y cultura (0,60%), 

Prendas de vestir y calzado (0,45%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Educación 

(0,17%) y por último, Información y comunicación (0,08%)  

IPC Variaciones Total nacional agosto 2021 – 2022 
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IPC Variación y contribución mensual 
Según divisiones de gasto 
agosto 2021 - 2022 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,02%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales aportaron 0,83 

puntos porcentuales a la variación total. 
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Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes En agosto de 2022 

En comparación con julio de 2022, la variación de las subclases que más aportaron al 

índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 

(1,65%), electricidad (3,32%), vehículo particular nuevo o usado (1,77%), arriendo 

imputado (0,30%), productos de limpieza y mantenimiento (2,89%), artículos para higiene 

corporal (2,62%), gas (3,21%), frutas frescas (3,18%), cebolla (11,70%) y huevos 

(3,32%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: papas (-9,31%), 

recogida de basuras (-3,88%), combustibles para vehículos (-0,19%), tomate (- 1,16%) y 

moras (-2,60%). 

Cuadro. IPC Variación y contribución mensual Por principales subclases Agosto 2022 

 

 

IPC Cúcuta 

Agosto se caracterizó por contar con variaciones descendientes para el Índice de precios. 

Para este año, los alimentos jalonan el indicador con una variación de 1,85 p.p. Siguiendo 

aún con la tendencia alcista, se evidencia una variación anual de 9,06% a nivel nacional 

para agosto del presente año, un incremento 5,13 p.p en comparación a agosto del 2021. 

El índice de precios al consumidor nacional para el octavo mes del año del 2022 se 

encontró en 1,02% evidenciando un ajuste de 0,57 p.p en comparación al mismo periodo 

del 2021.Adicional, el área metropolitana de Cúcuta, tuvo una inflación acumulada de 

10,42, mostrando un aumento de 5,39 p,p situándose por encima de la media nacional. 

Se debe mencionar que, en Cúcuta durante el mes de estudio, los servicios de salud 
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mostraron el mayor incremento con una variación de 1,09 p.p, con relación al mismo 

periodo del año anterior. Seguido por los servicios de recreación con un leve incremento 

en 0,66 p.p. Caso contrario para los servicios de transporte que mostraron una 

disminución de 3,14 p.p, en comparación al mismo periodo del 2021. Al analizar el índice 

de precios para agosto del presente año se evidencia que Cúcuta se ubicó en sexto lugar 

dentro del ranking nacional. Valledupar (11,12%) se encuentra en el primer lugar, 

seguido Riohacha (11,11%) y Montería en tercer lugar (11%). Las ciudades con menor 

incremento en los precios fueron Pasto (8,32%), Bogotá (8,36%) y Manizales (8,58%). 

Índice De Precios Al Consumidor (IPC) IPC MENSUAL (Agosto 2022) 

 
Composición Por Bienes Y Servicios De Agosto 
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Tasa de desempleo 

Respecto a la tasa de desempleo, en el mes de junio se ubicó en 11,0%, lo que 

representó una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 

(13,1%). La tasa global de participación se ubicó en 63,5%, lo que significó un aumento 

de 2,4 puntos porcentuales respecto a julio de 2021 (61,1%). Finalmente, la tasa de 
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ocupación fue 56,5%, lo que representó un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto 

al mismo mes de 2021 (53,1%). 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Población ocupada, desocupada y población 

fuera de la fuerza laboral Total nacional Julio (2022 - 2021) 

 

 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

En julio de 2022, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 11,3%, lo que representó una reducción de 3,4 puntos porcentuales 

respecto al mismo mes de 2021 (14,7%). La tasa global de participación se ubicó en 

65,0%, lo que significó un aumento de 2,0 puntos porcentuales respecto a julio de 2021 

(63,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,7%, lo que representó un aumento de 

3,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (53,8%). 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Población ocupada, desocupada y población 

fuera de la fuerza laboral Total 13 ciudades y áreas metropolitanas Julio (2022 - 2021). 
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Total nacional 

En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil mayo - julio de 2022 fue 

11,0%, lo que representó una disminución de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo 

periodo de 2021 (14,3%). La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, lo que 

significó un aumento de 2,4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil mayo – julio de 

2021 (61,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó un 

aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (52,5%).  

Tabla 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Población ocupada, desocupada y 

población fuera de la fuerza laboral Total nacional mayo - julio (2022 - 2021). 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

En el mes de julio de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 

22.055 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de 

la población ocupada fueron Industrias manufactureras; Administración pública y 

defensa, educación y atención de la salud humana; y Transporte y almacenamiento con 

1,4, 1,3 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. 

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada 

según rama de actividad Total nacional Julio (2022/2021) 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL 

En julio de 2022, el Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las 

posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los 

ocupados en el total nacional con 5,9 y 1,0 puntos porcentuales, respectivamente. 

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada 

según posición ocupacionalˆ Total nacional Julio (2022/2021) 
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Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

El dólar en Colombia terminó en $4.418, dato que repunta $26 frente al cierre anterior. 

El precio mínimo del dólar fue de $4.385 y el máximo llegó a los $4.421. Con esto, el 

precio promedio fue de $4.404, lo que da cuenta de un repunte de $14, frente a la tasa 

representativa del mercado vigente.  

Mientras se sopesan los efectos por cuenta de la posible recesión en Europa y Reino 

Unido, así como en Estados Unidos, el dólar en Colombia termina al alza. 

Finalmente, los precios del barril de petróleo Brent caen a los US$91,08. 

 

Gráfico. Evolución de Tasa Representativa de mercado en los últimos seis meses. 
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Para el mes de agosto el cierre de la TRM ha sido de $ 4.400,16 y el promedio del mes 

fue de 4.326,77. 

 

DEMANDA 

Con la realización del presente proyecto, la entidad territorial busca mitigar el riesgo 

generado por las precipitaciones, que puedan acarrear a la infraestructura y a su vez 

evitar pérdida de vidas humanas de la población del municipio de Villa del Rosario, Norte 

de Santander. ya que es un factor clave para el mejoramiento de las condiciones sociales 

del municipio, y promover la prevención lo cual es importante ya que permite generar las 

alertas tempranas. 

En este sentido, de acuerdo al requerimiento contractual presente e inspeccionando en 

el Sistema Electrónico de Contratación las adquisiciones anteriormente realizadas tanto 

por esta entidad como por otras del bien o servicio para los últimos años, se pudo verificar 

que la alcaldía de Villa del Rosario y otras entidades han realizado procesos con 

características similares al objeto contractual presente. 

Histórico de compras del bien o servicio realizadas por el municipio de Villa del 

Rosario: 

PROCESO 
TIPO DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 
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SAMC-009 DE 

2022 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

MEJORAMIENTO ESCENARIOS 

DEPORTIVOS UBICADOS EN LA 

CARRERA 11 CON CALLE 26A DEL 

BARRIO ALTOS DEL ROSARIO, CARRERA 

12 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO 

SAN MARTIN Y EN LA CARRERA 5A 

ENTRE CALLES 21 Y 22 DEL BARRIO 

SENDEROS DE PAZ, DEL MUNICIPIO DE 

VILLA DEL ROSARIO NORTE DE 

SANTANDER 

400.387.489 COP 

SAMC-006 DE 

2022 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

OBRA MITIGACION DE RIESGO 

CORRESPONDIENTE A LA 

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON 

CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER. 

SUSPENDIDO 

SAMC-007 DE 

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

ADECUACION Y MANTENIIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 

PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER 

75.000.000 COP 

SAMC-008 DE 

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

MANTENIMIENTO DE LA ZONA INTERNA 

DEL INSTITUTO TECNICO 

AGROPECUARIO JUAN FRIO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

NORTE DE SANTANDER 

176.039.643 COP 

SAMC-016 DE 

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO 

JARDÍN INFANTIL PÉTALOS UBICADO EN 

LA CALLE 1 NORTE ENTRE CARRERAS 8 

Y 9 DEL BARRIO SANTANDER MUNICIPIO 

DE VILLA DEL ROSARIO  

89.235.553 COP 

SAMC-020 DE 

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA 

MITIGACION DEL RIESGO EN LA CALLE 1 

N° 13-130 DEL BARRIO TURBAY AYALA 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO 

48.371.385 COP 

SAMC-019 DE 

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER. 

51.000.716 COP 
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Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades Estatales: 

PROCESO 
TIPO DE 

CONTRATO 
ENTIDAD OBJETO VALOR 

AM SAMC 

008/2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

MACARAVITA 

MEJORAMIENTODE 

VIVIENDA RURAL MEDIANTE 

LA CONSTRUCCION DE 

COCINAS Y HABITACIONES 

PARA POBLACION 

VULNERABLE DEL 

MUNICIPIO DE MACARAVITA 

SANTANDER 

$238.667.388,00 

SAMCA-

003-2022 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

VALLE DEL CAUCA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

ANSERMANUEVO 

IMPLEMENTACION DE LAS 

OBRAS CIVILES Y 

ACTIVIDADES DERIVADAS 

DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Y DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DE 

ANSERMANUEVO 

$157.650.717,00 

MT - SA 

001 DE 

2022 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

VALLE DEL CAUCA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TRUJILLO 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE 

AMBIENTES ESCOLARES 

DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA 

$212.766.212,00 

SAMC-01-

2021 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
HELICONIA 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS RURALES 

I.E.R ALTO DEL CORRAL, I. 

E. R. HÉCTOR HIGINIO 

BEDOYA VARGAS SEDES: 

C. E. R. EL LLANO, COLEGIO 

ALTO DEL CORRAL, 

COLEGIO HÉCTOR HIGINIO 

BEDOYA VARGAS Y EN EL 

MUNICIPIO DE HELICONIA 

ANTIOQUIA 

$204.083.441,00 
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OFERTA 

El contratista seleccionado puede ser una persona natural o jurídica que tenga la 

idoneidad, capacidad y experiencia necesaria en la prestación de servicios en 

construcción de obras de ingeniería civil, es decir, que atienda las solicitudes 

demandadas por la Alcaldía de Villa del Rosario y por dicho proyecto, además debe 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual de forma oportuna, eficiente, 

transparente y eficaz.  

Es por ello que la Entidad Estatal deberá determinar la oferta más favorable, teniendo en 

cuenta las normas aplicables en la modalidad de licitación pública del presente proceso 

contractual y de esta manera se adjudicará el contrato al proponente que permita el 

desarrollo institucional e integral del servicio requerido por la alcaldía. 

ITEM. CODIGO UNSPSC CLASE 

1 72 15 35 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 

2 72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

 

Clasificación Industrial del sector 

División Grupo Clase Descripción 

42   Obras de ingeniería civil 

 429 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 422 4220 Construcción de proyectos de servicio público 

 

Perspectiva comercial y financiera 

En el siguiente apartado, se determinó la información de la capacidad financiera y 

organizacional a solicitar a los proponentes, a través de la información extraída de la 

base de datos real del portal de la Superintendencia de Sociedades como menciona El 

Manual Colombia Compra Eficiente, respecto de las actividad del sector de actividades 

de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, con corte a 31 de diciembre de 2021 de 

acuerdo a la necesidad requerida, permitiendo que la entidad garantice el cumplimiento 

necesario para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, proporción de la 

competencia y el manejo del riesgo, y así determinar los índices financieros y 

organizacionales de manera que respondan eficiente, eficaz, conveniente y viable 

económicamente en el desarrollo de los proceso de contratación sin dejar a un lado los 
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principios constitucionales de contratación, permitiendo de esta manera la participación 

de empresas regionales sin dejar a un lado las nacionales y viceversa. 

 

Índices financieros y organizacionales de empresas dedicadas al sector 

Para establecer los requisitos financieros y organizacionales para el presente objeto 

contractual, se tomó la base de datos con la información financiera bajo normas NIIF y 

con corte 2021 que suministra la Superintendencia de Sociedades: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/esta

dos-financieros-historicos.aspx. Seguidamente, se clasificó el sector de acuerdo a la CIIU 

descrito anteriormente, resultando una muestra de 1.013 empresas. 

 

Análisis Estadístico 

Para realizar el siguiente análisis estadístico se ordenaron los valores arrojados en el 

cálculo de índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, 

rentabilidad sobre patrimonio y rentabilidad sobre activos, de menor a mayor.  

Así pues, teniendo una muestra n = 1.013 empresas, se asumió un valor α, de 10% para 

podar la muestra; es decir, 1.013 x 10% = 101,3, aproximando al entero por defecto se 

tiene 101; por tanto, se eliminan 202 valores extremos; 101 superiores y 101 inferiores. 

Con base en lo anterior, el tamaño de la muestra para el cálculo de la media podada es 

de N=1.013 - 202= 811. 

En este sentido, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de 

medidas de tendencia central y dispersión que permitan hacer inferencias sobre el 

mismo. 

Promedio o Media Aritmética. Es la medida de tendencia central más frecuente usada. 

Para calcularla, deben sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y 

dividir el resultado por el número total de observaciones. 

Desviación Estándar Muestra: es una medida de dispersión que mide la distancia 

promedio de los datos de una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor 

la dispersión de los datos de la muestra con respecto a su media o promedio. 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/estados-financieros-historicos.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/estados-financieros-historicos.aspx
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Mediana. Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central 

en una muestra. Para el cálculo de la mediana, organizamos la muestra de menor a 

mayor. 

Media Podada. Es un estadístico que utiliza el promedio, pero quitando de la muestra un 

cierto porcentaje de datos extremos. 

 

MEDIDAS ÍNDICE LIQUIDEZ 
NIVEL 

ENDEUDAMIENTO 
RCI RSP RSA 

Promedio 448,00 68,36 276,12 -0,47 -0,43 

Desv. Estand 13338,99 517,03 5936,14 17,27 15,01 

Mediana 3,18 47,91 1,52 0,10 0,05 

Promedio acotado 6,58 48,84 5,02 0,13 0,06 

Desv. Estándar acotado 4,41 18,74 5,13 0,11 0,05 

Mínimo 2,17 30,10 -0,11 0,02 0,01 

Máximo 6,58 48,84 5,02 0,13 0,06 

 

Análisis gráfico a través de histograma 
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Índices financieros  

Índice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 

que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, es decir, se 

busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este 

índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 

Este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda 

que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio 

suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 

refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Sirve 

como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus Intereses, 

cuanto más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa 

pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema.  

En caso de proponentes que no ostente gastos financieros registrados en RUP este 

indicador será INDETERMINADO. 

Índices organizacionales. 
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Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, este Indicador expresa qué 

porcentaje representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos 

pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón 

mide el rendimiento sobre la inversión, por tanto, muestra qué tan eficientemente usa su 

Patrimonio para generar ganancias. 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, mide la eficiencia en el uso de los 

Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

 

Requisitos habilitantes 

Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
Endeudamiento 

Capital de 
trabajo 

Razón De 
Cobertura De 

Interés 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 

Rentabilidad 
sobre activos 

Igual o 
mayor a 

2,17 

Igual o menor a 
0,49 o 49% 

Igual o 
mayor a 80% 

del P. O 

Igual o mayor a 
2 o 

Indeterminado 

Igual o mayor 
a 0,07 

Igual o mayor 
a 0,06 

 

PRESUPUESTO 

El valor total del presente proceso contractual será por la suma de CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS MCTE ($150´000.000,00), el cual se encuentra a detalle en el 

documento adjunto al presente proceso. 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y TÉCNICOS 

De acuerdo con el resultado arrojado en el análisis de la perspectiva del sector 

construcción. El Municipio de Villa del Rosario, considera que para que el desarrollo del 

objeto contractual se dé en las mejores condiciones posibles, atendiendo las 

características que lo componen como el presupuesto, el plazo y el lugar de ejecución y 

la calidad de la obra a realizar, la empresa que llegara a resultar seleccionada como 

contratista deberá contar con la infraestructura y personal suficiente que le permita 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual con El Municipio. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Alcaldía de Villa del Rosario, requiere 

contar con la participación de un contratista que en el desarrollo de su objeto logren 

aplicar e implementar las mejores prácticas empresariales socialmente responsables, 

con las que aporte al desarrollo de la obra a desarrollar en el municipio. 

Se considera que el contratista seleccionado en este proceso debe contar con la 

suficiente experiencia en tema de construcción de obras de ingeniería civil y construcción 

de proyectos de servicio público. Además, debe contar con la infraestructura 

organizacional y el correspondiente soporte legal de funcionamiento exigido para estos 

casos. El contratista debe estar acreditado mediante un certificado de existencia y 

representación legal que cuentan con un establecimiento, con fecha de creación anterior 

a la fecha de apertura del proceso. Para el Municipio Villa del Rosario, es importante que 

el contratista realice actividad de forma oportuna de acuerdo al listado adjunto al pliego 

de condiciones. para oferentes plurales (unión temporal y/o consorcios) los indicadores 

se tendrán en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación y el en caso de capital 

de trabajo será la sumatoria de estos. 

La Alcaldía de Villa del Rosario con independencia, autonomía. transparencia y eficacia, 

requiere de un contratista que garantice el desarrollo integral de la obra suministrando el 

equipo necesario y además el personal idóneo, con experiencia, profesionales, 

especializados. tecnológico y/o técnico, para cumplir con los programas. plazos y 

especificaciones técnicas de la obra establecido en el estudio previo., es decir, en este 

proceso de contratación el contratista debe prestar un servicio oportuno y en el tiempo 

establecido en el contrato, también deberá realizar los respectivos cálculos de los costos 

de lo que sea necesario para el óptimo cumplimiento del objeto del contrato a celebrar, 

para evitar de esta manera los posibles incumplimientos, desequilibrios económicos y 

financieros del contrato. Por tanto, el contratista será responsable de toda inconsistencia 

en la prestación del servicio de optimización del colector caño en este sector. 

 

PERSPECTIVA DEL RIESGO 

Para efectos de la distribución de los riesgos en el Contrato resultante de la presente 

Convocatoria Pública, el municipio de Villa del Rosario de conformidad con el artículo 4° 

de la Ley 1150 de 2007, procede a darles a conocer los que a criterio de este Despacho 

se puedan presentar durante la ejecución del mismo para que los interesados en ofertar 

puedan establecer si la distribución de los riesgos que se les da a conocer, son los que 
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según sus experiencias en otras ejecuciones contractuales han afectado el equilibrio 

económico contractual.  

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3.del Decreto 1082 de 2015, 

que cita "Evaluación del Riesgo. La entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso 

de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con 

los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente" y según lo 

establecido en el manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación (Versión 1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener 

en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, se hizo un análisis con base en la 

matriz de evaluación del Riesgo como aparece en el documento anexo. 
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Falta de 
señalización en 
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obras y no 
cumplimiento 
con las normas 
de seguridad 
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Daños en 
servicios 
públicos 
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 Falta de 
liquidez para la 
financiación del 
contrato 
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Mala calidad, 
falta de 
entrega o 
pérdidas de los 
materiales a 
utilizar para la 
construcción o 
mantenimiento 
de la obra. 

Retrasos en los tiempos de ejecución 
y cumplimiento del mismo. 
 
Incumplimiento con las funciones 
establecidas en el proceso 
contractual debido a la falta de 
dotación, herramientas y materiales 
insuficientes o de mala calidad. 
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Incumplimiento 
con todos los 
protocolos de 
salud e higiene 
en el trabajo 
establecidos 
por el Gobierno 
Nacional.  

Causa contagio por COVID-19. 
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