Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4011749
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(9/09/2022 8:56:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Contrato de Obra No. 048 - CENAC POPAYÁN 2022.
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A LOS CONTENEDORES DEL BMIMA3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO) - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2022.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(29/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	16/11/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/03/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC- POPAYAN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 76319950

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA	AV VILLAS	Corriente	253000657

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2022 12:09:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Larry Luis Rosas Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2022 2:48:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4011749_Confirmed
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CENAC POPAYAN
Proceso de Contratación	SAMC-047 CENAC REGIONAL POPAYAN
Título de la oferta	CONTENEDORES TUMACO DIEGO TORRES
Cuantía del contrato	266.687.390,96 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(12/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(12/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(12/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(15/09/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(28/09/2022 2:01:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9987083	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	413.349.912,77 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	28/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9865037	Seriedad de la oferta	-	31.300.000,00 COP	-	2/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4011749
Proveedor DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. LOS CUARTELES No. 80-00
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección AV. LOS CUARTELES No. 80-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	UNIDAD BMMA3 - TUMACO (NARIÑO).	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4011749

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							269.386.009,09	266.687.390,96
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS, ESPESOR APROXIMADO 01 CM EN VINILO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	347,23	UN	8.950,00	8.861,00	3.107.708,50	3.076.805,03
2	72102900	DESMONTE DE ENTREPISO AGLOMERADO DE MADERA . (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	51,00	UN	8.560,00	8.474,00	436.560,00	432.174,00
3	72102900	INSTALAR ENTREPISO METAL DECK O SIMILAR 10 cm CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 mm 15X15cm (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	347,23	UN	80.000,00	79.200,00	27.778.400,00	27.500.616,00
4	72102900	INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SEGUN NECESIDAD, POR ENTREPISO METALICOS SOPORTE DE METAL DECK INCLUYE LIMPIEZA CON GRATA PINTURA EPOXICA Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. INCLUYE SOLDADURA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	347,23	UN	66.940,00	66.271,00	23.243.576,20	23.011.279,33
5	72102900	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ALISTADOS PISOS Mortero 1:4 impermeabilizado e= 2 CM	308,00	UN	28.236,00	27.954,00	8.696.688,00	8.609.832,00
6	72102900	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CERAMICA TRAFICO 5, (INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE)	325,00	UN	94.225,00	93.283,00	30.623.125,00	30.316.975,00
7	72102900	INSTALACION Y SUMINISTRO DE GUARDAESCOBA PORCELANATO GRIS MATE h= 10 cm (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	933,40	UN	36.950,00	36.581,00	34.489.130,00	34.144.705,40
8	72102900	APLICACIÓN PINTURA TIPO ESMALTE EXTERNA CONTENEDORES, (INCLUYE SOLDADURAS ARREGLO DE SECTORES EN MAL ESTADO)	1.236,36	UN	58.000,00	57.420,00	71.708.880,00	70.991.791,20
9	72102900	APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 BASE AGUA INTERNA EN CONTENEDORES MUROS, (INCLUYE RESANES Y CAMBIOS DE BOARD EN MAL ESTADO)	115,00	UN	42.350,00	41.927,00	4.870.250,00	4.821.605,00
10	72102900	CONSTRUCCION DE GRADAS 2 PASOS EN CONCRETO (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENCIA EN METAL Y BOTE DE DESECHOS)	15,00	UN	50.825,00	50.317,00	762.375,00	754.755,00
15	72102900	Administración 23%	1,00	UN	47.314.839,32	46.837.403,00	47.314.839,32	46.837.403,00
16	72102900	Imprevistos 2%	1,00	UN	4.114.333,85	4.072.818,00	4.114.333,85	4.072.818,00
17	72102900	Utilidad 5%	1,00	UN	10.285.834,64	10.182.044,00	10.285.834,64	10.182.044,00
18	72102900	Iva Sobre La Utilidad 19%	1,00	UN	1.954.308,58	1.934.588,00	1.954.308,58	1.934.588,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA No. 048-2022. docx.pdf	CONTRATO DE OBRA No. 048-2022. docx.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	266.687.390,96
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	266.687.390,96

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-018

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8722	CDP	Con Compromiso	270.000.000 COP	270.000.000 COP	15-01-03-018	Editar

Saldo de CDP: 270.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 270.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/09/2022 9:07 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	112022	Presupuestal (CDP)	12/09/2022 12:00 AM	Generado	266.687.390,96 COP	266.687.390,96 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 266.687.390,96 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 266.687.390,96 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/09/2022 9:07 AM