Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4027769
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(15/09/2022 12:25:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	8298-2022
Objeto del contrato	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	480 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(29/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración Social - Oficial

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA

Número de documento 900320120

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	bancolombia	Ahorros	42814296576

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *luis carrero* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2022 11:42:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Natalia Martinez Pardo* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2022 7:38:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4027769_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-008-2022
Título de la oferta	JARDIN INDEPENDENCIA
Cuantía del contrato	1.202.404.934 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el		

suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? ☑Sí ☐No

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(21/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(23/09/2022 3:54:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
INVITACION PUBLICA SDIS-DCT092-008-2022.Firmado[118850].pdf	-	INVITACION PUBLICA SDIS-DCT092-008-2022.Firmado[118850].pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9957350	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	23/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.9957332	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	420.841.726,90 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4027769
Proveedor FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal	11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4027769

1.1 Lote 22 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.202.404.934,00	1.202.404.934,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22	86132000	LOCALIDAD 7 ZONA 2 OPCION 2	1,00	UN	1.202.404.934,00	1.202.404.934,00	1.202.404.934,00	1.202.404.934,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

MINUTA CONVENIO 8298-2022.pdf	MINUTA CONVENIO 8298-2022.pdf	(detalle)
lote 22.pdf	lote 22.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.070.140.392
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	132.264.542
Total	1.202.404.934

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010075	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010075	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	17055	CDP	No validado	248.583.916 COP	248.583.916 COP	00-00-00	Editar
☐	17072	CDP	No validado	332.921.642 COP	332.921.642 COP	00-00-00	Editar
☐	17073	CDP	No validado	297.129.902 COP	297.129.902 COP	00-00-00	Editar
☐	17074	CDP	No validado	225.441.126 COP	225.441.126 COP	00-00-00	Editar
☐	17077	CDP	No validado	244.102.284 COP	244.102.284 COP	00-00-00	Editar
☐	17076	CDP	No validado	289.747.665 COP	289.747.665 COP	00-00-00	Editar
☐	17100	CDP	No validado	322.488.824 COP	322.488.824 COP	00-00-00	Editar
☐	17080	CDP	No validado	658.206.780 COP	658.206.780 COP	00-00-00	Editar
☐	17045	CDP	No validado	196.723.417 COP	196.723.417 COP	00-00-00	Editar
☐	17047	CDP	No validado	189.465.065 COP	189.465.065 COP	00-00-00	Editar
☐	17043	CDP	No validado	200.279.294 COP	200.279.294 COP	00-00-00	Editar
☐	17064	CDP	No validado	204.411.833 COP	204.411.833 COP	00-00-00	Editar
☐	17065	CDP	No validado	217.318.353 COP	217.318.353 COP	00-00-00	Editar
☐	17048	CDP	No validado	210.902.857 COP	210.902.857 COP	00-00-00	Editar
☐	17066	CDP	No validado	270.668.867 COP	270.668.867 COP	00-00-00	Editar
☐	17041	CDP	No validado	130.326.121 COP	130.326.121 COP	00-00-00	Editar
☐	17049	CDP	No validado	149.223.782 COP	149.223.782 COP	00-00-00	Editar
☐	17075	CDP	No validado	180.320.332 COP	180.320.332 COP	00-00-00	Editar
☐	17081	CDP	No validado	271.793.254 COP	271.793.254 COP	00-00-00	Editar
☐	17042	CDP	No validado	267.140.522 COP	267.140.522 COP	00-00-00	Editar
☐	17054	CDP	No validado	284.570.728 COP	284.570.728 COP	00-00-00	Editar
☐	17056	CDP	No validado	202.931.950 COP	202.931.950 COP	00-00-00	Editar
☐	17044	CDP	No validado	221.653.213 COP	221.653.213 COP	00-00-00	Editar
☐	17050	CDP	No validado	144.132.384 COP	144.132.384 COP	00-00-00	Editar
☐	17046	CDP	No validado	206.462.589 COP	206.462.589 COP	00-00-00	Editar
☐	17059	CDP	No validado	180.131.766 COP	180.131.766 COP	00-00-00	Editar
☐	17057	CDP	No validado	142.878.001 COP	142.878.001 COP	00-00-00	Editar

17058	CDP		No validado	330.673.884 COP	330.673.884 COP	00-00-00	Editar
17060	CDP		No validado	110.952.987 COP	110.952.987 COP	00-00-00	Editar
17061	CDP		No validado	183.714.065 COP	183.714.065 COP	00-00-00	Editar
17062	CDP		No validado	179.660.781 COP	179.660.781 COP	00-00-00	Editar
17063	CDP		No validado	194.536.691 COP	194.536.691 COP	00-00-00	Editar
17067	CDP		No validado	202.931.950 COP	202.931.950 COP	00-00-00	Editar
17053	CDP		No validado	145.568.169 COP	145.568.169 COP	00-00-00	Editar
17079	CDP		No validado	145.612.269 COP	145.612.269 COP	00-00-00	Editar
17051	CDP		No validado	164.055.507 COP	164.055.507 COP	00-00-00	Editar
17068	CDP		No validado	140.542.921 COP	140.542.921 COP	00-00-00	Editar
17052	CDP		No validado	153.077.846 COP	153.077.846 COP	00-00-00	Editar
17069	CDP		No validado	171.774.056 COP	171.774.056 COP	00-00-00	Editar
17071	CDP		No validado	278.876.368 COP	278.876.368 COP	00-00-00	Editar
17070	CDP		No validado	182.057.010 COP	182.057.010 COP	00-00-00	Editar
2-2022-6416	Vigencia futura ordinaria		No validado	39.343.711.703 COP	39.343.711.703 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 9.073.990.971 COP
Saldo de vigencias futuras 39.343.711.703 COP
Saldo total a comprometer 48.417.702.674 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
16280	Presupuestal (CDP)	-	No validado	200.677.150 COP	200.677.150 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
49	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	869.463.242 COP	869.463.242 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 200.677.150 COP
Saldo de compromisos AVF 869.463.242 COP
Saldo total comprometido 1.070.140.392 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -