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2.8.
Medellin,

Sefiora ]

MARIA JOSE SERNA MORALES

Representante Legal

SERNA INGENIERIA S.A.S

Direccion: Transversal 6 No. 45-43 El Poblado — Medellin
Teléfono: 3183401230.

Medellin

Asunto: Aceptacion de la oferta presentada en virtud del proceso de seleccion de Minima Cuantia 020 de 2022, y envio
de anexo de las condiciones contractuales.

CONTRATO N° 194 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022.
Cordial Saludo:

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, le informamos que la oferta
presentada por usted, en el proceso de seleccién de Minima Cuantia 020 de 2022 cuyo objeto es: “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ARCHIVOS RODANTES PARA GARANTIZAR EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE
ANTIOQUIA -IDEA-” por valor de hasta CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L
($5.950.000) IVA incluido, y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias habiles calendario contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022, ES ACEPTADA, de acuerdo al informe de
verificacion y evaluacion publicado.

La Supervisién estara a cargo de un técnico operativo de la Subgerencia Administrativa, y EL IDEA se reserva el
derecho de modificar dicha supervision, previa notificacion al CONTRATISTA.

Como anexo a la presente comunicacion, encontrara las condiciones para la ejecucidn del contrato.

Atentamente,
C @LL -

JUAN FERNANDO ECHANDIA BUSTAMANTE
Subgerente Administrativo del IDEA.

VoBo: Lina Maria Ramirez Muriel- Directora Técnica Contractual y Administrativa (E).
VoBo: Nataly Rodriguez Caré - Contratista- Direccion Técnica Contractual y Administrativa.
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ANEXO
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1. NUMERO DE CONTRATO:

N° 194 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022.

2. CONTRATANTE:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA —IDEA-.

3. CONTRATISTA:
SERNA INGENIERIA S.A.S

4, REPRESENTANTE LEGAL
MARIA JOSE SERNA MORALES

5. NIT: 901.084.644-1
6. CEDULA: 1.037.666.240

1. OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ARCHIVOS RODANTES PARA

GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-.

8. PLAZO DE EJECUCION:
SERA DE TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN
EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

9. VALOR DEL CONTRATO:
HASTA CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($5.950.000) IVA INCLUIDO

10. COMPROMISO PRESUPUESTAL.:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20220405 del 08 de septiembre de 2022, expedido por la Direccion de
Contabilidad. Rubro presupuestal: 212020200801 — Mantenimiento y Reparaciones.

Registro presupuestal N°202208656 del 6 de octubre de 2022 imputados al Rubro Presupuestal N° 212020200801
— Mantenimiento y Reparaciones.

1. FORMA DE PAGO:
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El Instituto para el Desarrollo de Antioquia pagaré al contratista, el valor del contrato, de conformidad con los servicios
efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los archivos rodantes del IDEA,
previa presentacion de la factura o documento equivalente, debidamente legalizada, acompafiado con el informe
correspondiente al mantenimiento efectuado o servicios efectuado, con el visto bueno del supervisor designado.

Para efectos de aprobacién de pago, el Contratista debera acreditar al supervisor del contrato designado, el pago de
aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social y ARL y parafiscales cuando haya lugar en los términos sefialados
para el efecto.

El pago se efectuara en la Direccién de Operaciones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia o se consignara en
la Entidad Bancaria que el contratista designe para el efecto. EI IDEA deducira de dicho valor los impuestos de ley a
que haya lugar.

Adicionalmente, del valor de las facturas se deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a retencion
en la fuente y demas retenciones aplicables.

12. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO:
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

12.1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los archivadores rodantes de la Entidad, con el fin de
garantizar el buen funcionamiento de estos de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCION MANTENIMIENTO GENERAL
AJUSTE ARCHIVOS RODANTES
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS RODANTES
MODULO MOVIL DUPLEX MECANICO con 5
1 compartimientos M2, 4 estantes, 6 niveles Utiles, de UND 1
0,42m x 2,0m x 2,14m
MODULO MOVIL DUPLEX MECANICO con 5
2 compartimientos M2, 4 estantes, 6 niveles Utiles, de UND 1
0,42m x 2,0m x 2,14m
MODULO MOVIL DUPLEX MECANICO con 6
3 compartimientos M2, 4 estantes, 6 niveles Utiles, de UND 1
0,42m x 2,0m x 2,14m

1 MODULO MOVIL DUPLEX MECANICO 2,5m x
1.40m color negro

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND 1

Realizar las siguientes actividades de mantenimiento:
12.2. Desmonte de carros moviles y fijos, revision interna de los mecanismos y sistemas de rodamiento y montaje

carros moviles y fijos.
12.3. Corregir las fallas técnicas y los problemas de funcionamiento que presente el archivador rodante.
12.4. Suministro y cambio de mecanismos de rodamiento y del sistema de cadenas en los carros.
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12.5. El mantenimiento correctivo debe cubrir todas las partes fisicas y los ascensores que se requieran en |os carros
del archivador.

12.6. Remplazar los accesorios y repuestos en mal estado de funcionamiento, los repuestos que se remplacen
deberan ser nuevos y originales.

12.7. Revisidén de funcionamiento de los carros, estantes, sistemas rodantes, cadenas, ajustes mecanicos y de
alineamiento de estanteria y acabados.

ACLARACIONES:

e Se precisa que cualquier suministro de repuesto debe ser nuevo y de primera calidad. Ademas, el contratista
y el supervisor deben evaluar la calidad, autenticidad, y la conveniencia de la instalacién o reemplazo de
cualquier repuesto.

o El supervisor del contrato no aceptara productos remanufacturados.

e Lasreparaciones correctivas que se generen, asi como la mano de obra requerida, se cargaran a los recursos
disponibles para el respectivo mantenimiento correctivo.

o Dichos mantenimientos correctivos se llevaran a cabo en el momento en que el IDEA lo requiera durante la
vigencia del contrato, previa aprobacién del supervisor.

Cabe anotar que el valor destinado para el mantenimiento correctivo y suministro de repuestos requeridos como
consecuencia de un imprevisto, corresponde a un total de un millon pesos M/L ($1.000.000) mas IVA. este constituye
un valor de prevision, y su pago se efectuara en la medida en que se preste el servicio o se necesiten los repuestos,
previa aprobacion del Supervisor del contrato.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo se realizara una vez se identifique y se valide por parte
de la supervisién del contrato la necesidad del mismo.

13. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

13.1.1. Realizar todos los mantenimientos preventivos, correctivos con suministro de materiales; segun las
especificaciones técnicas descritas en el presente documento y en los demas documentos del proceso
contractual.

13.1.2. Realizar el suministro e instalacion de repuestos en general para los archivadores rodantes que hacen
mencion, ademas otras actividades que asi lo ameriten, la atencion a llamados de emergencia cuando asi se
requiera y suministrar los repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, con
cargo a los recursos disponibles para el desarrollo de los mantenimientos correctivos que surjan durante la
ejecucion del contrato.

13.1.3.  Cumplir con los requerimientos exigidos por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos en estos
Estudios Previos, la invitacidn pablica y en la propuesta presentada por el contratista.
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13.1.4. Contar con un programa de proteccién contra caidas que incluya la disponibilidad en sitio de los elementos y
sistemas de proteccidn necesarios para la actividad a desarrollar, el Plan de Rescate y la competencia
certificada del personal que desarrolla dichas actividades, de conformidad con el Articulo 1° de la Resoluciéon
1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en el
trabajo y que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas
las actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen trabajo en
alturas con peligro de caidas a 1,50 m 0 mas sobre un nivel inferior.

13.1.5. Contar con un plan de suministro, control de uso, mantenimiento y reposicion de los elementos de proteccidn
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo y de conformidad con los riesgos
identificados en el panorama de riesgos para la actividad desarrollada.

13.1.6. Atender las recomendaciones dadas por el IDEA, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.

13.1.7. Contar con el recurso humano idéneo y técnico capacitado para prestar el servicio requerido.

13.1.8. Solicitar autorizacién al supervisor designado por parte del IDEA en el momento de presentarse una
reparacidn correctiva y/o suministro de repuestos.

13.1.9. Presentar los informes correspondientes a los mantenimientos efectuados, objeto del presente proceso.

13.1.10. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la prestacién del servicio.

13.1.11. Suministrar los repuestos requeridos en original, adecuados, de calidad y que se ajusten a las caracteristicas
técnicas del equipo.

13.1.12. Realizar acompafiamiento técnico durante el proceso; para garantizar el buen estado de sistemas y equipos.

13.1.13. Cumplir con las obligaciones de pagar los aportes de afiliacion y cotizacion a los sistemas de Seguridad Social,
ARL y Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello
haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. Para tal fin deberé allegar con la correspondiente
factura, la certificacién donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si
conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo.

13.1.14. Uniformar a los técnicos y hacer que porten la respectiva identificacion de la empresa y los carné de afiliacion
al Sistema de Seguridad Social.

13.1.15. Garantizar soporte de fabrica y garantias en casos de identificacion de defectos.

13.1.16. Prestar el servicio en las instalaciones de la Sede Administrativa del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

13.1.17. Para el pago correspondiente debera anexar la factura legal, previo cumplimiento de los requisitos de la DIAN,
anexando la autorizacién dada por el Supervisor del contrato por parte de EL IDEA debidamente diligenciada
por el contratista.

13.1.18. Constituir las pdlizas que sean requeridas por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-.

13.1.19. El contratista debera suscribir el Formato de confidencialidad entregado por el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia- IDEA.

13.1.20. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

13.2. Obligaciones frente al Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo
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13.2.1. De acuerdo con las politicas de EL IDEA en la materia, el contratista debera entregar al supervisor del contrato
la certificacion de la ARL donde se evidencia el avance en la implementacién del SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, de acuerdo con el Decreto 1607 de 2002 del Ministerio de
Trabajo y el Decreto 2090 de 2003, la Resolucién 1016 de 198, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de
2015.

13.2.2. Suministrar a sus trabajadores, los elementos de proteccién requeridos para la actividad a ejecutar, los cuales
deben cumplir con las calidades y especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente.

13.2.3. Cumplir con las normas reglamentarias que, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental,
establezca el IDEA, durante la ejecucion del contrato.

13.2.4. Contar con programas de induccion y entrenamiento para su personal alineados a los riesgos inherentes a la
actividad de la empresa. El Contratista mantendra disponibles en caso de ser requeridos los registros de
asistencia del personal a la induccién.

13.2.5. Mantener disponibles los certificados médicos y el listado de recomendaciones y restricciones de sus
trabajadores, con sus programas de vigilancia y monitoreo cuando lo ameriten. Las evaluaciones médicas
ocupacionales (Ingreso, Periodicas, Post Incapacidad), deben realizarse a todo el personal, dando
cumplimiento a la ley, en especial la Resolucion 2346 de 2007 del Ministerio de la Proteccion Social (hoy
Ministerio de Salud y Proteccién Social). El IDEA podra suspender la ejecucion del contrato u orden de
trabajo, si el Contratista y la actividad desarrollada no se ajustan a las normas de seguridad establecidas o a
los estandares establecidos por las normas técnicas o0 a la normatividad legal. La Subgerencia Administrativa
enviara una comunicacion al supervisor por parte del Contratista por correo electrdnico, con el fin de que se
tomen las medidas correctivas y realizar las oportunidades de mejora propuestas, de tal manera que se
cumplan con los requerimientos. Esto aplica para contratistas y subcontratistas.

13.3. OBLIGACIONES DEL IDEA:

13.3.1. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decision administrativa que tenga incidencia en el objeto
del contrato.

13.3.2. Dar a conocer la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental del IDEA al contratista. El
IDEA, a través del supervisor del contrato, hara seguimiento al contratista en el cumplimiento de dicha politica.

13.3.3. Entregar los documentos necesarios para la debida operacién y mantenimiento de los equipos y sistemas.

13.3.4. Cumplir lo estipulado en la forma de pago. Cumplir con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 0019 de 2012, y demas normatividad
vigente en materia contractual.

13.3.5. Ejercer la Supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada, al Manual de Supervision e
Interventoria aprobado por el Instituto.

13.3.6. Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.

14. GARANTIAS:
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De conformidad a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantias que el contratista
puede otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una péliza
2. Patrimonio auténomo 3. Garantia Bancaria. La péliza de seguros es un mecanismo idéneo, autorizado por la Ley
para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentacién de la propuesta o de la celebracion del
contrato.

Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia sera la del plazo del contrato
y seis (6) meses mas. En todo caso debera permanecer vigente hasta la liquidacion del contrato.
Calidad del servicio: Es el impacto en la calidad o insuficiencia del servicio prestado, teniendo en cuenta las

condiciones pactadas en el contrato. Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato y su vigencia sera
el plazo del Contrato y seis (6) meses mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al quince por ciento (15%)
del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales: Por una suma equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y su vigencia sera la del contrato y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrira al Instituto de los perjuicios ocasionados por el dafio a terceros
derivadas de la ejecucion del contrato. El presente amparo equivale a doscientos (200) SMMLV y su vigencia sera la
del plazo del contrato.

Dichas garantias deberan allegarse dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.
La pdliza exigida deberéa tener como beneficiario y asegurado al Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-.
15. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Los suministros deberan ser entregados en el edificio Alejandro Lopez Restrepo sede administrativa del IDEA ubicado
en la Calle 42 # 52 -259 sector de la Alpujarra.

16. OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS:

Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente hacer a la Entidad por razén del contrato, debera
presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con el supervisor, dandole oportunidad de
verificar las circunstancias motivo del reclamo y d) Efectuarlo dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes al hecho
que dio origen al reclamo.

En caso de reclamo, EL CONTRATISTA no suspenderé las actividades, a menos que el IDEA haya decidido hacerlo,
y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

17. MULTAS:

De conformidad con el numeral 2° del articulo 4° de la Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas civiles y comerciales aplicables, EL IDEA podra adelantar directamente las
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias para efectos del presente proceso
de seleccion, de acuerdo con lo siguiente:
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17.1. En caso de incumplimiento del término para legalizar debidamente el Contrato (4 dias habiles a partir de la
suscripcion del mismo), se establece una multa del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Contrato por
cada dia de retraso injustificado.

17.2. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado en el contrato, se establece una multa del uno por ciento
(1%) del valor del Contrato por cada dia de retraso injustificado.

17.3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones de prorrogar o adicionar las garantias, cuando a ello
hubiere lugar, se establece una multa del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retraso.

17.4. Por mora o incumplimiento injustificado en acatar las 6rdenes del supervisor para que se corrijan defectos
observados en la ejecucion del contrato 0 no entrega de las garantias, , se establece una multa del cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito,
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito, sin superar el tres por ciento (3%) del valor
total del contrato.

17.5. Por cambios en las especificaciones técnicas, sin previa autorizacion del Supervisor, se establece una multa del
dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacion de la ejecucion
del mismo segun lo estipulado.

17.6. Por mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato, diferentes a las enunciadas en los
literales anteriores, se establece una multa del uno por ciento (1%) del valor total del mismo, por cada dia de
retraso.

NOTA: Cada una de las causales de imposicion de multas se aplicara de manera independiente, separada y
conforme a la modalidad de contrato.

Paragrafo 1°: Una vez el -IDEA- tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de los incumplimientos anteriores
se dara aplicacion a lo establecido en el articulo 86 de laley 1474 de 2011 para la aplicacién de las multas y sanciones.

Paragrafo 2°: El -IDEA mediante comunicacion escrita en la cual se hara mencion de la ocurrencia del incumplimiento
para hacer efectiva la multa o multas, reclamara formalmente, informando al Contratista y a la Compafiia Aseguradora,
si se tiene constituida garantia, de conformidad con lo sefialado en los articulos 65 y siguientes del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las disposiciones civiles y comerciales aplicables y
seran cobradas en la forma prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la ley
1474 de 2011) y agotando el procedimiento descrito legalmente.

18. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el
Contratista debera pagar a EL IDEA, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del mismo. El valor pactado en la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, sin embargo,
esta clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. No obstante,
lo anterior, por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligacion principal (articulo 1594 CCC)

19. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LA MULTA Y/O DE LA CLAUSULA PENAL:

El valor de las multas y de la clausula penal se entendera pactado de mutuo acuerdo e ingresara al patrimonio de EL
IDEA.
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Para la declaratoria de retrasos, incumplimientos y/o caducidad del Contrato, y para la imposicién de las sanciones
originadas en la misma, EL IDEA dara aplicacién al procedimiento establecido por el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, y en todo caso, garantizara el derecho al debido proceso del Contratista.

El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria serd impuesto mediante resoluciéon motivada, la cual se
notificaré al Contratista y a la Compafiia Aseguradora de conformidad con lo sefialado en los articulos 67 y siguientes
de la Ley 1437 de 2011. Una vez ejecutoriado dicho Acto, el valor de la sancion impuesta, podra ser cobrado con cargo
a la garantia de cumplimiento del Contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 o en su
defecto, podra ser descontado de los saldos adeudados al Contratista, o0 en el proceso de liquidacién del saldo no
pagado, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no fuere posible lo
anterior, se cobrara acudiendo a la via judicial correspondiente

20. IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES

El contratista favorecido debera pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas, derechos y
contribuciones en que incurra por concepto del perfeccionamiento del contrato y las actividades a desarrollar, en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las
autoridades. El IDEA bajo ninguna circunstancia expedira documentos destinados a que el contratista obtenga
exencion del pago de impuesto u obligacién a su cargo que se deriven del contrato.

21. ACTA DE INICIO

Mediante comunicacién escrita, el Supervisor, informara al CONTRATISTA la fecha a partir de la cual debe iniciar la
ejecucion del objeto del contrato, para lo cual se elaborara un acta que debera estar firmada por el CONTRATISTA 'y
el Supervisor.

22, CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Es obligacion del CONTRATISTA mantener indemne a IDEA, de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

23. CESIONES Y SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podré ceder ni subcontratar las obligaciones y derechos que se deriven del contrato que se
suscriba, sin previo consentimiento escrito de EL IDEA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar
la aceptacidn de la cesion.

24. CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN:

Son aplicables al contrato las clausulas excepcionales al derecho comun de terminacion, interpretacion y modificacion
unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, consagradas en el articulo 14 de la Ley 80 de

1993.

25, SUPERVISION
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La supervision estara a cargo de Técnico Operativo de la Subgerencia Administrativa del IDEA, quien ejercera el control
y vigilancia de la ejecucion del Contrato para lo cual realizara, entre otras, las siguientes actividades: 1. Suscribir el
acta de inicio con el Contratista. 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 3. Dar aviso oportuno
alos firmantes de este Contrato sobre cualquier irregularidad que afecte la ejecucion del mismo. 4. Adoptar las medidas
que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva de la ejecucion del presente Contrato. 5. Adoptar las
medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del Contrato, las condiciones técnicas,
economicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. 6. Velar porque se controlen
adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion del Contrato. 7. Vigilar que el Contratista se
encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, segun el caso, durante
toda la ejecucion del Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la realizacién de cada pago derivado del Contrato. Conforme
lo establece el inciso 2° del paragrafo 1° de la norma citada, el servidor publico (interventor o supervisor) que sin justa
causa no verifique el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya
lugar, incurrird en causal de mala conducta, la cual sera sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto en el Cédigo
Disciplinario Unico. 8. Informar de manera oportuna al IDEA sobre los retrasos en la ejecucion o incumplimientos por
parte del Contratista, asi como las recomendaciones y/o medidas adoptadas al respecto. Asi mismo presentar el
respectivo informe de incumplimiento cuando proceda el inicio del proceso sancionatorio, el cual debe contener el
insumo técnico, financiero y juridico necesario para adelantar el procedimiento regulado en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011. 9. Apoyar, asistir y recomendar al Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- en todos los asuntos
de orden técnico, financiero, econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucion del Contrato. 10. Revisar todos
los documentos del Contrato cuando por razones técnicas, ambientales, econémicas, juridicas o de ofra indole, las
partes soliciten cambios o modificaciones. 11. Ordenarle al Contratista la correccién, en el menor tiempo posible, de
los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del Contrato. 12. Verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y garantia sobre los bienes contratados; asi como el cumplimiento de
los precios unitarios pactados en el Contrato. 13. Suscribir el certificado de cumplimiento de las obligaciones del
Contratista y velar por la correcta ejecucion del Contrato. El mencionado certificado se constituye en requisito previo
para los pagos. 14. Velar porque las garantias exigidas permanezcan vigentes en los términos establecidos en el
presente Contrato.

Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria IDEA
0 aquellos que lo deroguen o modifiquen.

La Supervision debe tener en cuenta para la realizacién del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupcién en la contratacion publica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los
interventores, la supervision e interventoria contractual, las facultades y deberes de los supervisores e interventores y
la continuidad de la supervision.

El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las responsabilidades previstas en la ley.

26. PLAZO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
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El contrato se podré liquidar de comun acuerdo entre las partes de conformidad con lo establecido en el articulo 217
del Decreto-ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que debe efectuarse dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, 0 a la expedicidn del acto administrativo que ordene la terminacion,
0 a la fecha del acuerdo que la disponga.

Durante esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extensién o ampliacidn, si es el caso, de la garantia Unica del contrato y
responsabilidad civil extracontractual, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién
del mismo.

En el evento en que el contratista no se presentare a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga EL
IDEA, o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente
por la Entidad, mediante acto administrativo motivado el cual es susceptible del recurso de reposicién dentro de los
diez (10) dias hébiles siguientes a su notificacion, ante el mismo funcionario que suscribié dicho acto.

El contratista tendra derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidacién
unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo

27. COMPROMISO FRENTE A DIFERENCIAS.

En caso de diferencias, las partes convienen en agotar previamente todos los mecanismos de solucion directa dentro
del mes siguiente a la ocurrencia de la controversia. Surtido este término, acudiran al mecanismo de la conciliacion
con observancia de lo dispuesto en las normas que regulen la materia. Si persiste la controversia, se acudira al Juez
natural.

28. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra revelar, durante la vigencia de este contrato ni después de su liquidacién, la informacién
confidencial, clasificada o reservada o de toda naturaleza, propiedad del IDEA, de que tenga conocimiento con ocasion
0 para la ejecucion del mismo, relacionada con el proyecto en el cual se enmarca y su objeto, asi como con los servicios
y las actividades u operaciones del Contratante, sin el previo consentimiento por escrito de este ultimo.

Se considera Informacion Confidencial cualquier informacion técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general
cualquier informacién relacionada con las operaciones del Gobierno Nacional, presentes y futuras, o con condiciones
financieras o presupuestales del Estado, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter
de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como clasificada, reservada o confidencial por parte del
contratante

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
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El contrato se ejecutara con estricta sujecion a la Invitacién Publica y a las clausulas del presente contrato, y el
contratista sera responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los
articulos 52, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1993.

30. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El contratista, para efectos del contrato, declara que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en el ordenamiento juridico vigente, ni en conflicto de intereses.

31. VINCULO LABORAL

EL IDEA no adquiere vinculo alguno de caracter laboral o similar con el contratista. Ademas, éste s6lo tendra derecho
al valor estipulado en el contrato y en ningun caso se le pagara suma alguna por otro concepto.

32. EFECTOS POST-CONTRACTUALES

El contratista se compromete a responder por su cuenta y riesgo, por todo aquel requerimiento, reclamacién o
presentacion de informes, si con posterioridad a la terminacion del contrato lo llegare a necesitar EL IDEA, siempre
que la solicitud esté relacionada con el objeto contractual, sin que esto represente costo adicional.

[ Calle 42 N° 52-259 - Medellin / Colombia C
B vww.idea.gov.co 01 8000 84 2002 / Tel: +57

dea.gov.co

ax: +57 (4) 3810658




