SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCI

DE TOLEDO DE LA COMUNA 54

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNIT VIR TOTAL
ADECUACION DE LABORATORIO
1 |PRELIMINARES
101 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 5000 | $ 15,609.00 | 780,450.00
1.02 |CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 100 [$  124750.00|$ 124,750.00
1.03 |DEMOLMESON CONCRETO M2 600 |$ 19,431.00 | $ 116,586.00
1.04 |DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM INT Y EXT M2 2000 | $ 8,452.00 | $ 169,040.00
1.05 |DEMOL. ANDEN E=10 CM M2 1000 |$ 4,740.00 | $ 47,400.00
1,06 |CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO L 200 s 6.500.00 | $ 1700000
107 |DESM. VENTANA EXISTENTE M2 2000 | $ 22,950.00 | § 459,000.00
1,08 |DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 150.00 | $ 7.440.00 | $ 1,116,000.00
1.0 Eg?’%&ﬁ;ﬁf“so TODO TIPO (INCLUYE M2 13000 |$ 7,320.00 | 951,600.00
110 |DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO CON TEJA 2 000 |3 6.118.00 | § 122.350.00
111 |RETIRO LAMPARA UND 1600 |$ 5,850.00 | $ 93,600.00
112 |RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 5000 | $ 560.00 | § 28,000.00
113 |RETIRO TABLEROS UND 100 |$ 35,615.00 | § 35,615.00
114 |RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 200 |$ 15,430.00 | $ 30,860.00
115 |RETIRO SWITCHE O TOMA UND 400 |$ 3,250.00 | $ 13,000.00
116 |RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" ML 3000 | $ 7,850.00 | $ 235,500.00
117 |DESMONTE DE VIDRIO M2 100 |$ 6,500.00 | $ 6,500.00
118 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 3500 | $ 7,096.00 | $ 248,360.00
119 |RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA M3 3500 | $ 34,865.00 | § 1,220,275.00
TOTAL CAPITULO | § 5,815,896.00
2 |CIELOS - CUBIERTA
201 |TEJA FIBRO CEMENTO M2 2000 | $ 34,500.00 | § 690,000.00
202 |C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA M2 180.00 | $ 44,850.00 | $ 8,073,000.00
203 |EPOXICA CIELOS POLIAMIDA M2 150.00 | $ 16,870.00 | $ 2,530,500.00
TOTAL CAPITULO | § 11,293,500.00
3 |INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 |ACOMETIDA Y CABLEADO
3.02 |CABLE COBRE HF-ZH# 8 ML 2000 | $ 9,856.00 | $ 197,120.00
3.03 |CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 2000 | $ 4,658.00 | $ 93,160.00
3.04 |ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" EMT" HL-ZH ML 5000 | $ 69,086.00 | § 3,454,300.00




3.05 |ACOM.E.2F(2# 10+1#10),3/4" EMT" (LS — HF -FR) ML 30.00 $ 36,985.00 | $ 1,109,550.00
3.06 |ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" - HL-ZH ML 50.00 $ 29,650.00 | $ 1,482,500.00
TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
3.07 |BREAKER 3F INDUSTRIAL 40A / 25KA - CAJA MOLDEADA UND 1.00 $ 345,650.00 | $ 345,650.00
3.08 |TRASLADO TABLERO EXISTENTE UND 1.00 $ 68,950.00 | $ 68,950.00
3.09 |[BREAKER DE INCRUSTAR 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 3.00 $ 46,850.00 | $ 140,550.00
3.10 |BREAKER DE INCRUSTAR 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 3.00 $ 96,562.00 | $ 289,686.00
DUCTOS Y CAJAS
3.11 |TUBERIA EMT 2 ML 6.00 $ 30,526.00 | $ 183,156.00
3.12 |CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 CM METALICA CON TAPA UND 2.00 $ 35,980.00 | $ 71,960.00
SALIDAS
3.13 |SAL TOMA 220 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 2.00 $ 125,965.00 | $ 251,930.00
3.14 |SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 4.00 $ 128,952.00 | $ 515,808.00
3.15 Eiﬁk/l-lrEOD’\AAACgFZCOI (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA UND 2.00 $ 185,620.00 | $ 371,240.00
3.16 [SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1.00 $ 122,520.00 | $ 122,520.00
3.17 |SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1.00 $ 165,853.00 | $ 165,853.00
3.18 |INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL UND 16.00 $ 46,520.00 | $ 744,320.00
319 |5 |GRUSTAR O SOBREPONER (WARGA REGONGCIDA) YD 200 |8 11085000 S 221,30000
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE
3.2 |BATERIA RECARGABLE — Minimo 90 MINUTOS DE UND 2.00 $ 120,985.00 | $ 241,970.00
AUTONOMIA — (Voltaje nominal 120 — 277v)
3.21 |INSTALACION DE REFLECTOR UND 2.00 $ 52,450.00 | $ 104,900.00
3.22 |REFLECTOR LED 100W UND 3.00 $ 225,320.00 | $ 675,960.00
TOTAL CAPITULO | $ 10,852,383.00
4 |INSTALACIONES SANITARIAS
4.01 |CANCELACION PTO.SANITARIO UND 2.00 $ 26,585.00 | $ 53,170.00
4.02 |PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1.00 $ 64,664.00 | $ 64,664.00
4.03 |PUNTO SANITARIO 3" SIFON PTO 4.00 $ 39,889.00 | $ 159,556.00
4.04 |PUNTO SANITARIO 3" PTO 10.00 $ 37,895.00 | $ 378,950.00
4.05 |TUBERIA PVC 4" SANITARIA ML 20.00 $ 29,850.00 | $ 597,000.00
4.06 |TUB.PVC 2" SANITARIA ML 20.00 $ 17,059.00 | $ 341,180.00
4.07 |REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21 UND 10.00 $ 6,540.00 | $ 65,400.00
4.08 |REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21" UND 10.00 $ 256,779.00 | $ 2,567,790.00
4.09 |REDUCCION PVC PRESION 4 X 3 UND 2.00 $ 89,560.00 | $ 179,120.00
4.10 |TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00 $ 668,687.00 | $ 1,337,374.00
4.11 |CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM ML 30.00 $ 67,465.00 | $ 2,023,950.00
4.12 |REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML 25.00 $ 56,850.00 | $ 1,421,250.00




4.13 |PLACA EN SUPERBOARD 20MM M2 22.00 $ 75,650.00 1,664,300.00
TOTAL CAPITULO 10,853,704.00
5 INSTALACIONES HIDRAULICAS - GAS
5.01 |CANCELACION PTO.HIDRAULICO UND 2.00 $ 14,380.00 28,760.00
5.02 |[PUNTO AGUA FRIA ,1/2" UND 2.00 $ 43,826.00 87,652.00
5.03 |TUBERIA PVC ,1/2" ML 30.00 $ 6,227.00 186,810.00
5.04 |(INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2" PTO 3.00 $ 12,548.00 37,644.00
5.05 |TUBERIA GALVANIZADA 1/2" CON INSTALACION ML 20.00 $ 6,850.00 137,000.00
5.06 |CUARTO EN MALLA PARA BOMBONAS DE GAS UND 1.00 $ 1,540,000.00 1,540,000.00
TOTAL CAPITULO 2,017,866.00
6 PISOS
6.01 |ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 150.00 $ 39,540.00 5,931,000.00
6.02 |BALDOSA GRANO 30 X 30 M2 150.00 $ 99,720.00 14,958,000.00
6.03 |GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. ML 100.00 $ 38,560.00 3,856,000.00
6.04 |MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM ML 50.00 $ 27,548.00 1,377,400.00
6.05 |ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 20.00 $ 60,323.00 1,206,460.00
TOTAL CAPITULO 27,328,860.00
7 MUROS - MESONES -REPELLOS - PINTURA
7.01 |PULIDA MESON EN GRANITO CON BORDES M2 18.00 $ 16,540.00 297,720.00
7.02 |ENCHAPE MURO CERAMICA COLOR INSTITUCIONAL M2 20.00 $ 46,850.00 937,000.00
7.03 |RESANE CERAMICA ML 10.00 $ 23,580.00 235,800.00
7.04 |LAVAPLATOS A.INOX.MESON 40-50X50-60CM C. UND 2.00 $ 120,542.00 241,084.00
7.05 |GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8 UND 2.00 $ 101,230.00 202,460.00
7.06 |MURO LAD.SOGA SUCIO M2 25.00 $ 52,652.00 1,316,300.00
7.07 |MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C M2 30.00 $ 56,520.00 1,695,600.00
7.08 |REPELLO MUROS M 1:3 M2 30.00 $ 14,350.00 430,500.00
7.09 |[ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 30.00 $ 8,950.00 268,500.00
7.10 |EPOXICA MURO POLIAMIDA M2 100.00 $ 14,250.00 1,425,000.00
7.11 |RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 40.00 $ 3,450.00 138,000.00
7.12 |ESTUCO CIELOS PLASTICO (SALONES 1ER PISO) M2 10.00 $ 9,150.00 91,500.00
7.13 |VINILO CIELO TIPO 1 [2M] (SALONES 1ER PISO) M2 10.00 $ 8,045.00 80,450.00
7.14 |PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2 20.00 $ 7,890.00 157,800.00
7.15 |ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 M2 20.00 $ 58,960.00 1,179,200.00
TOTAL CAPITULO 8,696,914.00

CARPINTERIA METALICA




8.01 |ARREGLO MARCO LAMINA UND 2.00 $ 123,528.00 | $ 247,056.00
8.02 |VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 10.00 $ 235,650.00 | $ 2,356,500.00
8.03 |MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND 2.00 $ 144,831.00 | $ 289,662.00
8.04 |NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. UND 2.00 $ 56,580.00 | $ 113,160.00
8.05 |REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 2.00 $ 32,840.00 | $ 65,680.00
8.06 |DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO M2 14.00 $ 78,580.00 | $ 1,100,120.00
8.07 |VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 1.00 $ 32,840.00 | $ 32,840.00
TOTAL CAPITULO | $ 4,205,018.00

9 |RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
9.01 |LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2 17.00 $ 1,020.00 | $ 17,340.00
9.02 |LIMPIEZA GENERAL M2 254.96 $ 2,015.00 | $ 513,744.00
TOTAL CAPITULO | $ 531,084.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS| $ 81,595,225.00
Administracion 33.00%| $ 26,926,424.00
Utilidad 5.00%| $ 4,079,761.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 31,006,185.00
INCREMENTO POR DISTANCIA{ 0.37%[ $ 301,902.00
PRESUPUESTO TOTAL LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCIA DE TOLED(Q $ 112,903,312

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCA DE L
COMUNA 55

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDADES UNID CANT VIR UNIT VIR TOTAL
ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR
1.00 |PRELIMINARES
1.01 |LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 41.00 $ 3,976.00 | $ 163,016.00
1.02 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 14.00 $ 14,850.00 | $ 207,900.00
1.03 |CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1.00 $ 124,750.00 | $ 124,750.00
1.04 |DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0.20 MTS M2 57.00 $ 4,850.00 | $ 276,450.00
1.05 |CONFORMACION-COMPACTACION SUBRASANTE CBR95 M2 57.00 $ 2,649.00 | $ 150,993.00
1.06 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 75.00 $ 7,096.00 | $ 532,200.00
1.07 |RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA M3 75.00 $ 34,865.00 | $ 2,614,875.00
TOTAL CAPITULO | $ 4,070,184.00
2.00 [CIMENTACION
2.01 |EXCAVACION A MANO M3 71.00 $ 30,850.00 | $ 2,190,350.00
2.02 |RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO M3 27.00 $ 45,538.00 | $ 1,229,526.00
2.03 [SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 30.00 $ 26,589.00 | $ 797,670.00
2.04 |ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 5.00 $ 549,650.00 | $ 2,748,250.00
2.05 |VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS, 3000 PSI M3 6.00 $ 627,131.00 | $ 3,762,786.00




TOTAL CAPITULO | $ 10,728,582.00
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 |COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 7.00 $ 768,293.00 | $ 5,378,051.00
3.02 |VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 5.00 $ 763,358.00 | $ 3,816,790.00
3.03 |MALLA ELECTROSOLDADA M-084 15X15 KG 173.00 $ 7,010.00 | $ 1,212,730.00
3.05 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 3,507.00 $ 5,796.00 | $ 20,326,572.00
3.06 |CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 103.00 $ 62,080.00 | $ 6,394,240.00
3.07 |ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 60.00 $ 60,323.00 | $ 3,619,380.00
TOTAL CAPITULO | $ 40,747,763.00
4 DESAGUES BAJO TIERRA
4.01 |TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00 $ 668,687.00 | $ 1,337,374.00
4.02 |CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 4.00 $ 260,449.00 | $ 1,041,796.00
4.03 [CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO) UND 4.00 $ 404,949.00 | $ 1,619,796.00
4.04 |TUBERIA PVC 2 SANITARIA ML 15.00 $ 17,059.00 | $ 255,885.00
4.05 |TUBERIA PVC 3 SANL. ML 15.00 $ 21,059.00 | $ 315,885.00
4.06 |TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 30.00 $ 29,850.00 | $ 895,500.00
4.07 |TUBERIA PVC 6 SANITARIA ML 17.00 $ 45,713.00 | $ 777,121.00
4.08 |TUB PVC 10 SANI NOVAFOR ML 100.00 $ 81,560.00 | $ 8,156,000.00
4.09 |PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 2.00 $ 30,303.00 | $ 60,606.00
4.10 |PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 3.00 $ 39,889.00 | $ 119,667.00
4.11 |PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 3.00 $ 64,664.00 | $ 193,992.00
4.12 |EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1.00 $ 112,949.00 | $ 112,949.00
TOTAL CAPITULO | $ 14,886,571.00
5.00 (INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.01 |TUBERIA PVC 1/2" ML 20.00 $ 6,227.00 | $ 124,540.00
5.02 |TUBERIA PVC ,3/4" ML 15.00 $ 7,150.00 | $ 107,250.00
5.03 |PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 5.00 $ 43,826.00 | $ 219,130.00
5.04 |VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 5.00 $ 29,539.00 | $ 147,695.00
5.05 |VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4" UND 1.00 $ 38,959.00 | $ 38,959.00
TOTAL CAPITULO | $ 637,574.00
6.00 |[ESTRUCTURA DE CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA EN A(EERO ESTRUCTURAL
oor [PARBETAGEONDSTONAVE T | | o |5 esmme|s  orssomon
ANTICORROSIVO Y PINTURA.
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE CUBIERTA| TOTAL CAPITULO | $ 37,860,000.00
8.00 |CUBIERTA
8.01 |TEJA UPVC E=2,5MM M2 165.00 $ 71,810.00 11,848,650.00
8.02 |CABALLETE UPVC ML 16.00 $ 79,850.00 1,277,600.00
TOTAL CAPITULO | $ 13,126,250.00
9.00 |PISOS
9.01 |ALISTADO PISO 5 CM M2 102.00 $ 27,563.00 | $ 2,811,426.00
TOTAL CAPITULO | $ 2,811,426.00
10.00 ([RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
10.01 |LIMPIEZA GENERAL M2 196.33 $ 2,015.00 | $ 395,605.00
TOTAL CAPITULO | $ 395,605.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 125,263,955
$

Admin

33.00%

41,337,105.00




Utilidad ‘ 5.00% 6,263,198.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 47,600,303.00

$
$

INCREMENTO POR DISTANCI4 0.37% $ 463,477.00
$

PRESUPUESTO TOTAL VILLA CARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCA 173,327,735
PRESUPUESTO TOTAL |$ 286,231,047
LUIS EBUARDO FER RENGIFO

R/L CONSORCIO CONSTRUI ENIERIA




