ADENDA No. 01 SUBASTA INVERSA No. 036 DE 2022

13 DE OCTUBRE DE 2022

Siendo el día 13 de octubre de 2022, el Comité de Contratación en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, dada modificar lo establecido en el pliego defintivo por las observaciones presentadas al mismo, concluye emitir la presente adenda modificatoria. Esta modificación se fundamenta en que la Entidad puede las condiciones del pliego definitivo antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, según lo prescrito en el en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, se modificarán los siguientes títulos del pliego de condiciones definitivo, los cuales quedarán así:

PRIMERA MODIFICACIÓN: Cambios en los valores de los lotes que quedaron registrados en SECOP II para corregir los que corresponden a los lotes 1 y 2, pues quedaron como valor negativo. Los valores definitivos son los siguientes:

LOTE #1 INSUMOS HIDROSANITARIOS:	**$9.326.070.46**
LOTE #2 INSUMOS ELECTRICOS:	**$59.361.286.54**
LOTE #3 FERRETERIA:	**$62.426.151.81**
LOTE #4 EQUIPOS:	**$5.391.661.52**

Nota: Se reitera que solo cambia el valor que quedó consignado en SECOP II para eliminar los valores negativos en los lotes 1 y 2. Los valores de los lotes en los pliegos en formato WORD no sufren cambios.

Diana Gómez R.

DIANA PATRICIA GOMEZ RAMIREZ
Secretaria General

Proyectó: