



PRESUPUESTO

FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO - COMPONENTE



PROYECTO: CODIGO META	COMPONENTE	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				AÑO		2022		2023		2024	
		ACTIVIDADES	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR CALENDARIO UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
GP1MP25	RESERVA PRESUPUESTAL DEPURADA Y LIBERADA, QUE PERMITA LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA NUEVAS INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO.	Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	global	1	\$ 2.582.047,214	\$ 2.582.047,214	\$ 2.659.508.630	\$ 141.110.000	\$ 145.343.300	\$ 2.739.293.889		
		Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.	Proveedor especializado en destrucción y disposición final de los residuos	numero	1	\$ 137.000.000	\$ 137.000.000	\$ 141.110.000	\$ 141.110.000	\$ 612.087.845	\$ -		
		Fortalecimiento de acciones para combatir el contrabando en el Departamento del Tolima	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	global	1	\$ 576.951.499	\$ 576.951.499	\$ 584.280.044	\$ -	\$ -	\$ -		
		Apoyo en la gestión de fortalecimiento tributario y de corbo de cartera efectivo de las diferentes rentas e ingresos en el Departamento del Tolima	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	global	1	\$ 3.700.000.000	\$ 3.700.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		Software actualizado versión vigente	Servicios de software en línea (on-line)	numero	1	\$ 830.000.000	\$ 830.000.000	\$ 854.900.000	\$ 880.547.000	\$ 567.505.546	\$ 880.547.000		
		Impresión y suministro de estampillas Pro Departamentales	Estampillas Departamentales	numero	1	\$ 535.305.444	\$ 535.305.444	\$ 551.364.607	\$ 567.505.546	\$ 567.505.546	\$ 567.505.546		
		Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas)	Estampillas de señalización	numero	1	\$ 2.507.507.374	\$ 2.507.507.374	\$ 2.582.732.595	\$ 2.660.214.573	\$ 2.660.214.573	\$ 2.660.214.573		
		<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>Subtotal Actividades</b>					<b>\$ 10.868.811.531</b>	<b>\$ 7.383.875.877</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	
								<b>\$ 10.868.811.531</b>	<b>\$ 7.383.875.877</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	<b>\$ 7.605.392.153</b>	
								<b>\$ 901.911.908</b>	<b>\$ 759.019.266</b>	<b>\$ 759.019.266</b>	<b>\$ 781.789.844</b>	<b>\$ 781.789.844</b>	
								<b>\$ 165.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
								<b>\$ 736.911.908</b>	<b>\$ 736.911.908</b>	<b>\$ 759.019.266</b>	<b>\$ 781.789.844</b>	<b>\$ 781.789.844</b>	
						<b>\$ 820.817.744</b>	<b>\$ 820.817.744</b>	<b>\$ 845.442.276</b>	<b>\$ 870.805.545</b>	<b>\$ 870.805.545</b>			
						<b>\$ 820.817.744</b>	<b>\$ 820.817.744</b>	<b>\$ 845.442.276</b>	<b>\$ 870.805.545</b>	<b>\$ 870.805.545</b>			
						<b>\$ 56.250.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
						<b>\$ 627.787.083</b>	<b>\$ 627.787.083</b>	<b>\$ 646.620.695</b>	<b>\$ 666.019.316</b>	<b>\$ 666.019.316</b>			
						<b>\$ 627.787.083</b>	<b>\$ 627.787.083</b>	<b>\$ 646.620.695</b>	<b>\$ 666.019.316</b>	<b>\$ 666.019.316</b>			
						<b>\$ 684.037.083</b>	<b>\$ 646.620.695</b>	<b>\$ 646.620.695</b>	<b>\$ 666.019.316</b>	<b>\$ 666.019.316</b>			
						<b>\$ 13.275.578.266</b>	<b>\$ 9.634.958.114</b>	<b>\$ 9.634.958.114</b>	<b>\$ 9.924.006.858</b>	<b>\$ 9.924.006.858</b>			

Maria Del Carmen Muñoz  
GERENTE DE PROYECTO