

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4088303
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido (3/10/2022 7:57:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4088303
Objeto del contrato	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	13/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	14/08/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	14/02/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO OBRAS MG

Número de documento 901640210

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO OBRAS MG	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	459270031675

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor		
Aprobado por:	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN	Fecha de aprobación: 13/10/2022 1:28:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal		
Aprobado por:	CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA	Fecha de aprobación: 14/10/2022 4:51:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-LP-DCCEE-039-2022
Título de la oferta	SED-LP-DCCEE-039-2022 - CONSORCIO OBRAS MG
Cuantía del contrato	8.519.283.128 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☒ No
---	--

¿Solicitud de garantías?	☒ Si ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Si ☒ No				
Seriedad de la oferta	☒ Si ☐ No				
	☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☒ Si ☐ No				
	☒ Cumplimiento del contrato				
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido (13/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Pago de salarios				
	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido (13/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Estabilidad y calidad de la obra				
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido (13/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ GARANTÍA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN				
	☒ % del valor del contrato	100,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido (13/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	☒ Si ☐ No				
	☒ % del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 horas para terminar (14/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Fecha de entrega de garantías:-		

Configuración financiera - Pago de anticipos

Condiciones de facturación y pago

Comentarios

Anexos del contrato

Dirección de notificaciones

Municipio de ejecución del contrato

Bienes y servicios

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
---------------	---------------	-------------	----------	--------	--------------------------	-----------------	-----------------------	--

		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						
1	72121406		1,00	UN	8.519.283.128,00	8.519.283.128,00	8.519.283.128,00	8.519.283.128,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf	RESOLUCIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
HV_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	HV_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	(detalle)
CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_GRUPO_TITANIUM_S.A.S..pdf	CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_GRUPO_TITANIUM_S.A.S..pdf	(detalle)
CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_MR_GROUP_COL_S.A.S..pdf	CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_MR_GROUP_COL_S.A.S..pdf	(detalle)
RUT_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	RUT_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	(detalle)
RIT_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	RIT_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	(detalle)
RUT_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	RUT_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	(detalle)
RIT_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	RIT_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	(detalle)
RUT_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	RUT_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	(detalle)
RIT_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	RIT_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	(detalle)
CERTIFICADO_PAGO_SS_PARAFISCALES_DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	CERTIFICADO_PAGO_SS_PARAFISCALES_DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	(detalle)
CERTIFICADO_PAGO_SS_PARAFISCALES_DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	CERTIFICADO_PAGO_SS_PARAFISCALES_DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	(detalle)
CERTIFICACION_BANCARIA_GRUPO_9.pdf	CERTIFICACION_BANCARIA_GRUPO_9.pdf	(detalle)
AUTORIZACION_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES_REPRESENTANTE_PRINCIPAL.pdf	AUTORIZACION_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES_REPRESENTANTE_PRINCIPAL.pdf	(detalle)
AUTORIZACION_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES_REPRESENTANTE_SUPLENTE.pdf	AUTORIZACION_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES_REPRESENTANTE_SUPLENTE.pdf	(detalle)
DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_CONSORCIO_OBRAS_MG.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_GRUPO_TITANIUM_SAS.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_MR_GROUP_COL_SAS.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_REPRESENTANTE_SUPLENTE.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_REPRESENTANTE_SUPLENTE.pdf	(detalle)
CIRCULAR_13_2021_SED.pdf	CIRCULAR_13_2021_SED.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Inversión

Valor

0

0

0

0

2

0

8.519.283.128

8.519.283.128

8.519.283.128

0

0

Total 8.519.283.128

SIIF

☒ YES ☐ NO

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Editor

Saldo de CDP 132.018.906.595 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 8.519.283.128 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -