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ENTIDAD  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA 
GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – DIRECCIÓN 
REGIONAL NORTE - JURÍDICA  

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  

FECHA  BARRANQUILLA, OCTUBRE DE 2022 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
Numeral 1, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un órgano adscrito a la Fiscalía General de la 
Nación como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. Para su funcionamiento y cumplimiento de su misión se requiere contratar el SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LAS 
SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL  NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SEDES SECCIONALES ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y MAGDALENA, 
dada la necesidad de garantizar el suministro de energía y el buen funcionamiento de los equipos 
electromecánicos, los cuales requieren de un mantenimiento periódico así como de realizar el análisis del 
aislamiento del transformador de la Regional Norte sede Barranquilla, lo cual es una herramienta clave para 
monitorear su estado, y permite la detección de posibles causas en fallo del equipo. 
 
Es parte fundamental de cualquier programa de mantenimiento de los transformadores en baño de aceite, que 
cuando hay fallas o mal funcionamiento, se requiere un trabajo de corrección de anomalías, de lo contrario el 
transformador deja de funcionar para ser reparado, además un transformador puede dañarse por distintas fallas: 
humedad, filtraciones de agua, oxigeno, calor, contaminación externa, vibraciones, sobretensiones y altos 
esfuerzos dieléctricos, térmico o mecánico. Sus consecuencias pueden llegar a ser catastróficas, por lo que se 
recomienda la implementación de un programa de mantenimiento sistemático, preventivo y correctivo, 
dependiendo de la complejidad y accesos a las unidades de cada sede. 
 
Es por ello la necesidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de las subestaciones de la Regional 
Norte, comprendiendo el mantenimiento correctivo del transformador de la Seccional Atlántico, que requiere un 
trabajo de corrección de anomalías que se están presentando actualmente y lograr una correcta regulación de 
las protecciones y ejecutar la puesta en marcha supervisada por personal calificado, por esta razón es 
fundamental llevar un monitoreo del comportamiento térmico y eléctrico, además del análisis cromatográfico y 
físico químico al aceite dieléctrico. Esto sin menospreciar la verificación de los auxiliares del transformador, la 
limpieza general de todos los accesorios y el estado de las conexiones eléctricas. 
 
Con respecto a las otras seccionales, se requiere de un mantenimiento a las subestaciones para lo cual se tendrán 
en cuenta las siguientes actividades: 
 

• Termografía previa y posterior al mantenimiento. 

• Ajustes de conexiones en protecciones y barrajes 

• Validación del estado de cumplimiento de código de colores. 

• Limpieza general 

• Validación de capacidad de conductores y correcta selección de protecciones. 

• Selección de protección contra sobretensiones. 
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• Conexión a sistema de puesta a tierra. 

• Correcta marcación de tablero y protecciones  

• Establecimiento Y marcación de distancias de seguridad de acuerdo al artículo 13 de RETIE. 

•  
Así mismo el mantenimiento preventivo de las subestaciones eléctricas de la Regional Norte - Seccionales 
Atlántico, Sucre, Magdalena y Bolívar, cuyas funciones principales son la producción, conversión, transformación, 
regulación, y distribución de la energía eléctrica; las cuales requieren mantenimiento preventivo y correctivo que 
permita mantener en los rangos permitidos los niveles de tensión de la infraestructura eléctrica, para que la 
energía pueda ser transportada y distribuida en toda la Sede. 
 
Por su importancia, estos equipos generadores de energía no pueden ser sometidos a funcionamiento sin un 
respaldo tecnológico que los mantenga en óptimo estado, y prevenga daños en sus cerebros electrónicos, o en 
otras partes de sus componentes mecánicos por desgaste, falta de lubricación, o interconexión al sistema de 
seguridad. Así las cosas, es necesario contratar un apoyo técnico para el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, buscando la prestación de un mejor servicio con la preservación de sus elementos compositivos, 
optimizando su funcionamiento y previniendo daños en sus estructuras mecánicas, eléctricas y electrónicas, los 
cuales le permitan operar de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz para que los funcionarios cuenten 
con los implementos básicos para el normal desarrollo de sus funciones, motivo por el cual se hace necesario 
adquirir el servicio descrito en la siguiente solicitud. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIEVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO CONTRARIO A TERCER NIVEL  

(Numeral 2 Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015) 

2.1 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, DE LAS SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL NORTE – SECCIONALES 
ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y MAGDALENA DEL NSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES. 
 

2.2 TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios. 
 

2.3 ADJUDICACIÓN: Para el presente proceso la adjudicación se hará TOTAL. 
 

2.4 LUGAR DE EJECUCIÓN: El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de 
repuestos de las subestaciones Eléctricas de la Regional Norte, será prestado en las sedes Seccionales 
Atlántico, Sucre, Magdalena y Bolívar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, relacionadas a continuación: 
 

• Regional Norte - Seccional Atlántico: Cra 23 Nro. 53D 56 barrio los Andes Barranquilla 

• Seccional Bolívar - Cartagena: Calle 29 Nro. 50-210 Zarragocilla al lado del Hospital Universitario del 
Caribe 

• Seccional Sucre-Sincelejo: Calle 38 Nro. 25ª-211 Troncal 

• Seccional Magdalena-Santa Marta: Calle 26ª Nro. 9-85 al lado del Hospital Fernando Tronconi. 
  

2.5 CLASIFICACIÓN DE BIENES: 
 
Los bienes del presente proceso se especifican según el clasificador de Bienes y Servicios de Nacional Unidas- 
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UNSPSC, en cualquiera de los códigos relacionados a continuación: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

F 72 15 43 00 

Servicio de 

mantenimiento y 

reparación de equipo 

motivo y generación de 

energía eléctrica 

F 72 15 15 00 Servicio de sistemas 

eléctricos  

F 72 15 15 09 

Servicio de instalación de 

controles de la 

administración de la 

energía 

 

2.6 FORMA DE PAGO: El Instituto le pagará al contratista en la ciudad de Bogotá, D.C a través del Grupo 
Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (SIIF), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura electrónica que 
se registra en la plataforma de SECOP II, con la respectiva acta de recibo a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) y cumpliendo de los requisitos 
administrativos, fiscales y parafiscales. 
 
Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de 
conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de 
venta. (Régimen simplificado o régimen común) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. 
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de 
su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del 
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del 
mismo, cuando aplique. Así mismo, de acuerdo con la Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura 
electrónica quienes se encuentren obligados.  
 
FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador electrónico), 
receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, deberán enviar al 
correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin 
que se envíen automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y 
posteriormente a esta unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de 
envío de factura electrónica, notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y 
documento XML.  
 
La estructura de la factura mínimo debe contener:  
 
*En los datos de emisor el correo del emisor.  
*En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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*En las notas finales el código #$29-02-00-000;#contrato;correosupervisor#$. En # contrato, relacionar el 
correspondiente número del contrato y en correo supervisor, escribir el correo electrónico del supervisor 
designado para el mismo. Tener en cuenta que cada dato está separado con punto y coma (;) sin espacio.  
 
De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la entidad no garantizará la correcta recepción de la factura para 
iniciar el trámite de pago correspondiente. Corresponde al contratista cargar la factura y soportes al Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP II en la sección 7 “Ejecución del Contrato”, si estas no han sido 
elaboradas correctamente o no se acompañan de los documentos requeridos, el término para el pago empezará 
a contarse desde la fecha en que se suban debidamente corregidas o desde aquella en que se haya cargado el 
último documento. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista. 
 
El pago al que se compromete el INSTITUTO estará sujeto a la asignación de recursos que realice la Dirección 
General del Tesoro en el Programa Anual de Caja (PAC). 
 
Para efectos de la facturación deberá tenerse en cuenta lo establecido en el decreto 358 de 2020, así como 
aquellos que lo modifiquen, los lineamientos internos y demás normativa aplicable en lo concerniente con la 
facturación electrónica; el supervisor deberá ejercer el control y vigilancia al respecto e informar al contratista 
sobre las disposiciones. 
 
2.7 SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del contrato que se derive de este proceso estará a cargo del funcionario 
designado por la Ordenadora del Gasto o quien(es) haga(n) sus veces.  
 
El funcionario en mención o quien haga sus veces suscribirá y publicará en la plataforma SECOP II, el acta final 
de recibo a satisfacción para pago y el acta de liquidación, a su vez liderará la supervisión, asimismo dará 
respuesta a las solicitudes que se formulen durante la ejecución del contrato en especial y generará las 
comunicaciones que sean necesarias durante la ejecución del mismo, coordinará todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo del contrato e informará oportunamente cualquier anomalía a las instancias 
respectivas. 
 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

(Numeral 3 artículo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015) 
 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

 SEDE ATLANTICO-BARRANQUILLA  

1 

Realizar TERMOGRAFIA inicial a todos los tableros, transformadores y 

componentes de la Subestación de 300 KVA, para determinar puntos calientes y 

fallas en los equipos para su reparación. Cambiar los Breakers que salgan en mal 

estado. Esta prueba se realizará en día hábil de labores en que la carga este en 

su máximo valor y será ejecutada por un INSPECTOR II o empresa certificada para 

1 
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esta labor. Se presentará el respectivo informe de los resultados con las fotografías 

tomadas con descripción de cada una. 

2 

Sacada de tres (3) CORTACIRCUITOS o CAJAS PRIMARIAS retirando los 

fusibles, con permisos previos ante la empresa prestadora del servicio de energía 

eléctrica 

3 

3 

Realizar una limpieza y mantenimiento general a las canaletas y ductos donde se 

alojan los cables de alimentación y salida del transformador y su celda que lo 

contiene, realizar ajustes con torquímetro a la tornillería de conexión de media, baja 

tensión y puesta a tierra, cambiando todos los elementos que se encuentre en mal 

estado. Además, de ser necesario, se deberá revisar y ajustar la posición del tap 

de conmutación de los transformadores con el fin de contar con los niveles de 

tensión normalizados en los edificios de la Entidad. 

1 

4 

Desconexión por media tensión y por salida secundaria del transformador de 300 

Kva trifásico a 220 voltios, sacada del transformador de la celda que lo contiene y 

llevar el transformador a reparación general, colocación de transformador 

emergente de 300 Kva trifásico a 220 voltios, el cual reemplazara durante toda la 

reparación y mantenimiento al transformador a reparar, luego colocar en su celda 

y conexión nuevamente al transformador reparado. 

1 

5 

Realizar la limpieza y lubricación del Seccionador (1) y de las respectivas celdas 

donde se encuentran alojados, ajustar o cambiar los terminales y engranajes de la 

parte mecánica del seccionador. Además, calibrar los contactos, desmontar los 

fusibles HH y realizar la limpieza de las puntas, suministro y cambio de dos juegos 

de pre moldeados interiores. 

1 

6 

Tomar una muestra del ACEITE DIELECTRICO de cada transformador para 

prueba de laboratorio según norma D-923 y la determinación de PCBs. Presentar 

informes de resultados finales emitido por laboratorio acreditado por el IDEAM y 

ONAC. El informe deberá mostrar los resultados de:  

Color (Norma ASSTM-D-1500). 

Contenido de agua (Norma ASTM-D_1533) 

Tensión interracial (Norma ASTM-D-971). 

Numero de neutralización (norma ASTM-D- 974). 

Rigidez dieléctrica (Norma-ASTM-D-1816 y D-877). 

Gravedad específica (Norma ASTM-D-1298). 

Índice de Calidad. 

1 
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7 

Limpiar interna y externamente celdas de media tensión (seccionadores, 

transformadores, medida) y tableros de baja tensión (transferencias automáticas, 

bancos de condensadores y tableros de distribución) ubicados en las 

subestaciones eléctricas. Se deberá utilizar aspiradora industrial para recolección 

de residuos y realizar ajustar los terminales 

1 

8 

Limpieza de los terminales de los breakeres del cableado en mal estado, cambiar 

tornillería y terminales, limpiar partes mecánicas y realizar mantenimiento de todos 

los breakers que ubicados en los tableros de distribución. 

1 

9 
Desarmar CONTACTORES de la transferencia automática para el mantenimiento 

y limpieza, con pruebas finales de funcionamiento. 
1 

10 

Revisar el estado de la MALLA A TIERRA de las subestaciones 300 KVA 

realizando la medición de la resistencia de puesta a tierra, cambiar terminales y 

tornillería en mal estado. Suministrar resultados de la medición final. 

1 

11 

Realizar una limpieza de los CÁRCAMOS dentro de la subestación, realizar el 

desmonte de las tapas metálicas de alfajor que cubren ductos y limpiar tanto el 

cableado como los recintos que protegen el cableado 

1 

12 
Reparar tapas metálicas de DUCTOS PORTACABLES, suministrar tapas que se 

encuentren en mal estado 
1 

13 

Realizar una TERMOGRAFIA final a todos los tableros, transformadores y 

componentes de la Subestación de 300 KVA, para corroborar el buen 

funcionamiento en que quedaron los equipos ejecutados por un INSPECTOR II o 

empresa certificada para esta labor. Se presentará informe de todo lo realizado con 

las respectivas recomendaciones y registro fotográfico antes/después 

1 

14 
Se realizarán las pruebas finales, conexiones, energización, y puesta en 

funcionamiento de las instalaciones intervenidas. 
1 

 SEDE SINCELEJO -SUCRE  

15 

Sacada de tres (3) CORTACIRCUITOS o CAJAS PRIMARIAS retirando los 

fusibles, con permisos previos ante la empresa prestadora del servicio de energía 

eléctrica 

3 

16 

Realizar una limpieza y mantenimiento general a las canaletas y ductos donde se 

alojan los cables de alimentación y salida del transformador y su celda que lo 

contiene, realizar ajustes con torquímetro a la tornillería de conexión de media, baja 

tensión y puesta a tierra, cambiando la que se encuentre en mal estado. Además, 

de ser necesario, se deberá revisar y ajustar la posición del tap de conmutación de 

1 
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los transformadores con el fin de contar con los niveles de tensión normalizados 

en los edificios de la Entidad. 

17 

Desconectar los terminales de los breakers y del cableado en mal estado, cambiar 

tornillería y terminales, limpiar partes mecánicas y realizar mantenimiento y 

marcación de todos los breakers ubicados en los tableros de distribución 

1 

18 

Revisar el estado de la PUESTA A TIERRA de la subestación, realizando la 

medición de la resistencia de puesta a tierra, cambiar terminales y tornillería en mal 

estado. Suministrar resultados de la medición fina 

1 

 SEDE MADGDALENA-SANTA MARTA  

19 

Desconectar los terminales de los breakers y del cableado en mal estado, cambiar 

tornillería y terminales, limpiar partes mecánicas y realizar mantenimiento de todos 

los breakers que ubicados en los tableros de distribución 

1 

20 

Revisar el estado de la PUESTA A TIERRA de la subestación, realizando la 

medición de la resistencia de puesta a tierra, cambiar terminales y tornillería, Break 

en mal estado. Suministrar resultados de la medición fina. 

1 

 SEDE BOLIVAR – CARTAGENA  

21 

Desconectar los terminales de los breakers y del cableado en mal estado, cambiar 

tornillería y terminales, limpiar partes mecánicas y realizar mantenimiento de todos 

los breakers que ubicados en los tableros de distribución 

1 

22 

Revisar el estado de la PUESTA A TIERRA de la subestación, realizando la 

medición de la resistencia de puesta a tierra, cambiar terminales y tornillería en mal 

estado. Suministrar resultados de la medición fina 

1 

 

3.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
La(s) oferta(s) a que se refiere esta solicitud además debe(n) cumplir los requerimientos y condiciones técnicas 
que se indican a continuación:  
 

• Programación con el operador de red apertura y cierre de circuitos de media tensión (Circuito principal y 
de respaldo). 

• Desenergización. 

• Limpieza general (interior y exterior) 

• Reparación de sulfatación de terminales en general. 

• Reparación de anclaje en los resortes ya que no cierra ni abre el seccionador secundario y correcto 
funcionamiento operativo del seccionador. 

• Cambiar o reparar cualquier elemento o componente que se encuentre con averías y este fallando. 

• Prueba de aislamiento de los devanados del transformador. 
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• Ajuste de terminales en alta y baja tensión del transformador y seccionador. 

• Limpieza del seccionador y transformador. 

• Mantenimiento tablero de transferencia automática y tableros de relés (ajustes, verificación de tiempos de 
transferencia). 

• Mantenimiento tableros (General, principal, auxiliares y ajuste de breakers). 

• Desulfatación de terminales en general. 

• Energización. 

• Verificación del Nivel de aceite del transformador. 

• Prueba de aislamiento de los devanados del transformador. 

• Resistencia óhmica y prueba de transformación. 

• Terminales en puntos requeridos de acople a interruptores. 

• Pruebas de operación 

• Prueba de malla a tierra. 

• Puesta en Marcha 

• Marcación de todos los breakers en general 

• Resistencia óhmica y prueba de transformación. 

• Terminaleado en puntos requeridos de acople a interruptores. 

•  Pruebas de operación 

•  Prueba de malla a tierra. 

•  Puesta en Marcha 
 
3.1.2.1 ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  

El mantenimiento debe incluir las siguientes actividades las cuales deben ir acompañadas de un informe 

presentado por el contratista al supervisor del contrato: 

El contratista deberá garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con las 
características técnicas de la presente contratación. 
El contratista suministrará la mano de obra y los insumos necesarios para la correcta ejecución de este tipo de 
mantenimiento. Los repuestos y/o insumos que se requieran deberán ser nuevos, originales y no re 
manufacturados. 
El Contratista que resulte seleccionado se compromete a prestar el servicio con personal idóneo, con suficiente 
experiencia y de manera efectiva con altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender con prontitud 
las labores que se requieran con cargo al presente proceso contractual, para lo cual se require: 
 

• La realización de los estudios termográfico e informes deben ser ejecutados por un inspector certificado 
mínimo nivel ll y que cuente con estudios, diplomados que lo acrediten para realizar esta actividad. 

• Presentación de certificado vigente de calibración del TORQUIMETRO a utilizar para el apriete de los 
tornillos, terminales, barrajes y cables, expedido por entidad acreditada y que se encuentre vigente 
durante la ejecución del contrato. 

• Presentación de certificado vigente de calibración del MEGHOMETRO a utilizar en la medición de 
resistencia del aislamiento de los transformadores, expedido por entidad acreditada y que se encuentre 
vigente durante la ejecución del contrato. 

• Presentación de certificado vigente de calibración del TELUROMETRO a utilizar en la medición de la 
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tierra, expedido por entidad acreditada y que se encuentre vigente durante la ejecución del contrato 

• Presentación de certificado de la prueba de rigidez dieléctrica de la pértiga a utilizar en la apertura y 
cierre de cortacircuitos. 

• Presentación de certificado de la prueba de rigidez dieléctrica de la grúa o camión canasta a utilizar en 
los trabajos 

 
3.1.2.2 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  
El contratista seleccionado, para la ejecución del contrato, deberá contar con un personal mínimo requerido para 
la labor: Ingeniero eléctrico con mínimo cinco (5) años de experiencia en mantenimientos y montajes de 
subestaciones eléctricas de media tensión que cuente con matricula profesional y certificado de vigencia 
actualizada y anexar hojas de vida con experiencia. Dos (02) técnicos eléctricos con mínimo cinco (5) años de 
experiencia en mantenimientos y montajes de subestaciones eléctricas de media tensión que cuente con 
matricula profesional y certificado de vigencia actualizada y anexar hojas de vida con experiencia, a las cuales 
debe adjuntarse: 

• Copia del título obtenido. Para el caso del profesional (Ingeniero) se debe anexar adicionalmente la 
copia de la tarjeta o matrícula profesional y antecedentes, expedida por la entidad encargada de la 
vigilancia y control de la respectiva profesión. 

• Certificación donde especifique la relación laboral con el personal requerido para la prestación del 
servicio. 

 
3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR CON LA OFERTA 
 

3.2.1 Adjuntar las certificaciones de experiencia o actas de liquidación de los contratos, señaladas en el numeral 
3.3 del presente documento. 

3.2.2 El oferente debe presentar documento en el cual se compromete a cumplir con las condiciones técnicas 
exigidas, y que cuenta con el personal idóneo señalado en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 

 
Nota 1: El Instituto aplicará lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, numeral 10.2 que 

dice: “Presunción de autenticidad de los documentos y valor probatorio de las copias… Los proponentes pueden aportar 

a los Procesos de Contratación los documentos públicos o privados en copia simple. Las copias de los documentos 

también gozan de presunción de autenticidad y su valor probatorio es el mismo del original, excepto cuando por disposición 

legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. 

 
En los pliegos de condiciones y en las invitaciones a participar en Procesos de Contratación, cuando la ley exija 
expresamente autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales, el proponente puede 
presentar con la oferta documentos en copia simple y aportar el documento con la exigencia legal correspondiente dentro 
del plazo previsto para la subsanación”. 
 
Nota 2: El Instituto aplicará lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, numeral 10.4 Para 
que los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el Proceso de Contratación deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar con la oferta 
documentos con una traducción simple y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la 
subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. En el caso de documentos especializados, como, 
por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma distinto 
al castellano, las Entidades Estatales podrán establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean 
aportados en su lengua original acompañados de una traducción simple al castellano, cuando así lo considere conveniente 
de conformidad con el estudio del sector realizado. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que algunas de las especificaciones 
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técnicas de los bienes objeto del presente proceso se pueden encontrar en inglés por tratarse de bienes no producidos en 
el país, no se requiere traducción del catálogo al castellano. 
 

3.3 EXPERIENCIA MÍNIMA ACREDITADA. 
 

El proponente debe presentar hasta dos (2) certificaciones de contratos que incluyan la prestación del servicio o 
adquisición y/o suministro de los bienes, con características iguales o similares, celebrados y ejecutados con 
entidades públicas o empresas privadas durante los últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha definitiva 
de cierre del presente proceso de selección y cuya sumatoria de valores sea igual o superior al 100% del 
presupuesto total para el cual presenta oferta expresado en S M M L V. El cálculo de los S M M L V de los 
contratos que se acrediten se hará con respecto al año de suscripción de los mismos. 
 
3.3.1 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 
3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad establece condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten 
la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. 
 
Por lo anterior, los oferentes que acrediten condición de Mipymes podrán cumplir con el requisito de experiencia 
de la siguiente manera: 
 
El proponente deberá presentar hasta 3 certificaciones de experiencia en la ejecución de contratos donde incluyan 
bienes o servicios con características iguales o similares en el entendido que sean ejecutados, con entidades 
públicas o empresas privadas durante los cinco (5) años anteriores a la fecha definitiva de cierre o presentación 
de ofertas del presente proceso de selección y cuya sumatoria de valores sea igual o superior al cien por ciento 
(100%) del valor del presupuesto oficial para el cual se presenta oferta expresado en S.M.M.L.V.  
 
Para este efecto se calcularán los S.M.M.L.V de cada una de las certificaciones aportadas correspondientes al 
año en el que se terminaron los contratos 
 
El valor expresado en S.M.M.L.V. se verificará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
PERIODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017 $737.717.oo 

Enero 1 a Diciembre 31 de 2018 $781.242.oo 

Enero 1 a  Diciembre 31 de 2019 $828.116.oo 

Enero 1 a  Diciembre 31 de 2020 $877.803.oo 

Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 $908.526.oo 

877.803.oo Enero 1 a diciembre de 2022 $1.000.000.oo 

 
Si la certificación no especifica el valor de los servicios relacionados con este proceso de contratación por tratarse 
de un contrato en el que se adquieren diferentes clases de servicios, debe adjuntarse fotocopia del contrato en el 
que se pueda verificar que en él se incluye el del objeto del presente proceso de contratación y su valor 
correspondiente. 
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Si la Certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al 
principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor, fechas de inicio y terminación, 
etc. 
 
Cuando el valor de los contratos en las certificaciones se encuentre expresado en moneda extranjera la 
conversión a pesos colombianos se realizará con base en la tasa representativa del día de terminación del 
contrato. 
 
En caso de contratos con entidades del Estado, indicar el Proceso de Contratación para la consulta en el SECOP. 
Para contratos celebrados con el Instituto, adjuntar actas de liquidación o indicar los números tanto del proceso 
como del contrato para consulta en el SECOP I o SECOP II (artículo 9 del Decreto 019 de 2012). 
 
Las certificaciones de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES deberán indicar el porcentaje de participación 
de los consorciados. De no indicarse el porcentaje de participación, deberá incluirse el acuerdo consorcial que 
acredite la participación en la certificación presentada. La experiencia certificada se calculará, realizando la 
sumatoria de las experiencias de cada integrante, la cual se promediará de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada miembro en dichas figuras asociativas. La experiencia certificada en consorcio o unión 
temporal, se debe demostrar en forma complementaria, es decir todos los miembros deben aportar experiencia 
para totalizar el 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL QUE PRESENTA LA OFERTA. 
 
El documento soporte para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos ejecutados, registrados en la 
propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y terminados o su respectiva acta de 
liquidación; debe contener como mínimo la siguiente información: 
 
- Nombre del contratante 
- Firma del encargado de la Entidad Contratante 
- Dirección y teléfono de la Entidad Contratante 
- Objeto del contrato - Numero del Contrato 
- Valor del contrato 
- Fecha de inicio del contrato 
- Fecha de terminación del contrato 
- Dirección y teléfono de la Entidad Contratante 
- Porcentaje de participación (en caso de Consorcio o Unión Temporal) o inclusión del acuerdo consorcial dentro 
de la propuesta. 
 
No se aceptan auto certificaciones 
No se aceptan contratos en ejecución 
No se aceptan subcontratos 
 
El proponente y/o los miembros de un proponente plural podrán acreditar el cumplimiento de la experiencia 
requerida a través de una sociedad matriz, filial o subsidiaria, siempre y cuando se acredite la existencia de una 
relación de subordinación en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. 
 
NOTA 1: El Instituto se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación 
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3.4 OBLIGACIONES 
 

3.4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
3.4.1.1 Obligaciones Generales  
3.4.1.1.1 Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativas al sistema de 

seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar de 
sus empleados, como requisitos para la ejecución del contrato y para la obtención de cada pago 
derivado del mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
artículo primero de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el 
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

3.4.1.1.2 Ejecutar en forma oportuna el objeto y obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas 
requeridas, así como con las descritas en el estudio previo, análisis del sector, propuesta e invitación 
electrónica y su documento complementario. 

3.4.1.1.3 Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución 
y desarrollo del contrato en la plataforma SECOP II. 

3.4.1.1.4 Responder civil y penalmente por las acciones u omisiones en el ejercicio del desarrollo del objeto 
del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

3.4.1.1.5 Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el 
ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, 
ejecución y liquidación del contrato. 

3.4.1.1.6 Sanear los bienes y elementos vendidos en la forma prevista en los artículos 1893 y siguientes del 
Código Civil. 

3.4.1.1.7 Constituir dentro del término señalado en el contrato electrónico la garantía única exigida en el 
contrato, así como sus anexos modificatorios, y subirlos en la plataforma SECOP II para su 
aprobación. 

3.4.1.1.8 Cumplir con la facturación conforme lo señalado en el decreto 358 de 2020, Resolución 0042 de 
2020 de la DIAN, el memorando 015-SAF-DG-2021 y demás normativa aplicable en lo concerniente 
con la facturación electrónica. 

3.4.1.1.9 Informar de inmediato al INSTITUTO y a las demás autoridades competentes cuando por causa u 
ocasión del contrato reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, 
como el de obligarlo a hacer u omitir algo. 

3.4.1.1.10 Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la entidad por 
medio del supervisor líder del contrato y que se consideren pertinentes para la ejecución del 
contrato. 

3.4.1.1.11 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le 
sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 

 

3.4.1.2 Obligaciones específicas  

El contratista deberá prestar los servicios obligándose a cumplir con los puntos que se describen a continuación, 
los cuales se consideran imprescindibles para su correcta ejecución, además de las obligaciones propias de cada 
contrato en general las particulares que se desprendan del contrato de prestación de servicios. 
 
3.4.1.2.1 Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas 
3.4.1.2.2 Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor 
resultado en el servicio, en el menor tiempo posible. 
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3.4.1.2.3 Disponer de personal técnico con amplia y probada experiencia y aptitud en el mantenimiento de 
subestaciones, debidamente capacitado, quienes deberán atender con la debida eficiencia todas las solicitudes 
que realice el supervisor del contrato; dar cumplimiento a las acciones y trabajos que le correspondan en 
cumplimiento del contrato. 
3.4.1.2.4 Garantizar que el personal del contratista se presentará carnetizado y con distintivo de la empresa 
seleccionada para permitir su identificación y con todo el equipamiento y herramientas necesarias. 
3.4.1.2.5 Suministrar todos los repuestos necesarios para el servicio, que no sean remanufacturados, de primera 
calidad y que cumplan la norma RETIE. 
3.4.1.2.6 Proveer todos los materiales necesarios, los cuales deberán de igual o superior calidad y técnica y 
absolutamente compatibles con los instalados; no remanufacturados. 
3.4.1.2.7 Realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios 
para asegurar el normal funcionamiento de las subestaciones eléctricas y todas sus partes. 
3.4.1.2.8 Solicitar autorización del Supervisor del contrato, cada vez que deba retirar algún elemento o 
componente de los equipos para su reparación en taller. 
3.4.1.2.9 Contar con los equipos, insumos y repuestos para la ejecución de una reparación, reposición, 
mantenimiento o control que requiera el mantenimiento de las subestaciones y garantizar su buen funcionamiento. 
3.4.1.2.10 Atender todas las solicitudes por desperfectos o fallas en el servicio, las cuales serán comunicadas 
una vez verificado el daño del equipo, durante la vigencia del contrato y deberán ser atendidas dentro de las 
primeras setenta y dos (72) horas de solicitado el servicio.  
3.4.1.2.11 Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución de cada una de las etapas del proceso contractual. 
3.4.1.2.12 Cumplir con todas aquellas obligaciones que se encuentran en los pliegos y las demás que por la ley 
o que por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo. 
3.4.1.2.13 Se deben realizar todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios a las subestaciones objeto 
del contrato, dentro del plazo de ejecución del contrato y durante el tiempo de garantía del servicio, sin costo para 
el Instituto. 
3.4.1.2.14 La empresa proveedora del servicio debe suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento 
preventivo de las subestaciones.  
3.4.1.2.15 Los costos de transporte derivados del traslado de equipos, herramientas o partes para reparaciones, 
serán asumidos por el contratista. 
3.4.1.2.16 Informar al supervisor del contrato, todos aquellos aspectos técnicos relacionados con el desarrollo del 
contrato, especialmente los que implican cambios en la estructura y diseño original de los equipos. 
3.4.1.2.17 El personal que prestará el servicio de mantenimiento a las subestaciones objeto del contrato, contará 
con todos los elementos de protección personal necesarios para realizar la labor contratada. 
3.4.1.2.18 Después del mantenimiento y puesta en marcha de las subestaciones, el contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativas al sistema de seguridad social integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar de sus empleados, como requisitos para la 
ejecución del contrato y para la obtención de cada pago derivado del mismo, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo primero de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, adicionado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
3.4.1.2.19 Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
 
3.4.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO  

 

1. Suministrar oportunamente la información, requerimientos y el apoyo logístico y operativo que requiera la 

(el) contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
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2. Cancelar el valor del contrato en la forma y tiempo pactado en el mismo. 

3. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato del pago de obligaciones parafiscales del 

contratista, al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar de sus empleados, 

como requisito para la ejecución del contrato y para la obtención de cada pago derivado del mismo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1o de la Ley 828 de 

2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4. Ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento del contrato, a través del Supervisor. 

5. Aprobar las garantías correspondientes e informar el supervisor. 

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas y financieras existentes. 

7. En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista, iniciar a través del supervisor el trámite del 

procedimiento administrativo sancionatorio contractual establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011. 

8. El supervisor elaborará el cronograma y estará facultado para suscribir dicho cronograma dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cual hará parte integral del contrato, en caso de que 

aplique. 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

3.6 FACTOR DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
La evaluación de las ofertas presentadas dentro del presente proceso de selección de mínima cuantía, se hará 

únicamente sobre la información incluida en la oferta. La evaluación técnica se expresará en los términos de 

CUMPLE o NO CUMPLE 

 

3.7 VERIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Para la verificación del menor valor se tendrá en cuenta lo previsto en los numerales 4 y 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015, que dice: 
 
“Procedimiento para contratación mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 
excede del 10% de la menor cuantía de Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de 
la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. (…) 

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la 

invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 

contratista el nombre del supervisor del contrato. 

 

C4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
                         (Numeral 4 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015) 

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
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Para el presente proceso de contratación se cuenta con un presupuesto oficial de CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($41.665.869), incluidos los impuestos de ley y demás emolumentos a que haya lugar. 

 
4.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: 
 
Es importante destacar que para el presente proceso la entidad ha realizado el respectivo análisis de precios del 
mercado, consultando a posibles oferentes. Las cotizaciones se adjuntan a la carpeta del proceso. 
 
El análisis del mercado servirá como base a la entidad para analizar y conocer los precios promedios del mercado. 
 
Para determinar el valor estimado de este proceso, fueron analizadas de la siguiente manera las condiciones del 
mercado, teniendo en cuenta las características técnicas del producto y servicio solicitado: 
 
Precio referencia Secop 
Luego de revisar los procesos de contratación en el portal de contratación www.contratos.gov.co., se concluye que 
los procesos publicados no corresponden a las características técnicas requeridas por el Instituto. Por tal motivo 
no serán tenidos en cuenta para el estudio de mercado. 
 
 
Precios Históricos 
Para establecer un análisis de costos históricos, se realizó consulta en las bases de datos relacionadas con 
contratos celebrados por el Instituto Regional a nivel nacional, evidenciándose lo siguiente: 
 

Año 

suscripción 

del contrato o 

Aceptación de 

la oferta 

Modalidad 
Aceptación de 

Oferta 
Contratista 

Valor del 

contrato 

2022 
MINIMA 

CUANTIA 
MIC-0016 DRNO-2022 MW Mantenimientos $ 3.870.000 

2021 MINIMA 

CUANTIA MIC-0027-DRNO-2021 
American Insap 

Ingeniería y Servicios 

S.A.S 

$ 3.508.880 

2020 
MINIMA 

CUANTIA MIC-0043-DRNO-2020 
American Insap 

Ingeniería y Servicios 

S.A.S 

$ 8.565.000 

 
El valor histórico del contrato anterior solo será tenido en cuenta de manera informativa dado que las necesidades 
actuales y condiciones de la economía colombiana son diferentes a las contempladas en los años históricos 
incluidos en la tabla anterior. 

http://www.contratos.gov.co/
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Precios de Mercado (cotizaciones) 
 
Para estimar el valor del proceso y con el ánimo de identificar los posibles oferentes, el área técnica solicitó 
cotizaciones a firmas especializadas en prestar este tipo de servicios que permitan para satisfacer la necesidad 
planteada en el estudio, denotándose la libertad de competencia y de concurrencia de oferentes en el proceso 
contractual que pretende adelantar el Instituto; se recibieron tres (3) cotizaciones de las firmas INGENIERA LUZ 
MARINA ZULETA VASQUEZ, CONSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
MONTAJES ELECTRÍCOS EDGAR RICARDO VERA GARCIA. De igual manera, desde el Grupo Regional 
Administrativo y Financiero, se publicó solicitud información a proveedores a través de la plataforma SECOP II, 
sin embargo no se recibieron cotizaciones. 
 
Por lo tanto, para estimar el valor a contratar, se toma el valor promedio calculado de las tres (3) cotizaciones, de 
acuerdo a la fórmula de media aritmética (Ver documento estudio de mercado – cuadro comparativo de ofertas 
adjunto). 
 
De acuerdo a lo anterior, para la presente contratación se tomará el valor estimado del ESTUDIO DE MERCADO, 
el cual es de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($41.665.869,oo), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y DEMÁS 
EMOLUMENTOS A QUE HAYA LUGAR. 
 
4.3 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
4.3.1. AFECTACIÓN PRESUPESTAL: INVERSIÓN 
 
4.3.1.1. PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS AREAS FORENSES NACIONAL. 
2.11.1.2. PRODUCTO: SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 
2.11.1.3. OBJETO DEL GASTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
2.11.1.4. CÓDIGO PRESUPUESTAL: C-2999-0800-15-0-2999067-02. 
2.11.1.5. ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROYECTO: DISPONER DE ELEMENTOS, PARTES E INSUMOS DE 
EQUIPOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(Numeral 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015) 

El plazo de ejecución del contrato será de 30 días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y aprobación de la garantía única del contrato. 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
 (Numeral 6 Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015) 

 

No. DE CDP PRESUPUESTO VALOR CDP 

234322 

Objeto del Gasto: Adquisición de 
bienes y servicios. 
Producto: Servicios Tecnológicos  
Código: C-2999-0800-15-0-2999067-02 
Actividad: disponer de elementos, 
partes e insumos de equipos y servicios 

$41.665.869,00 
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de mantenimiento  
 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015) 

El INSTITUTO considera necesario garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato a suscribir cuyo 
objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, DE LAS SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL NORTE – SECCIONALES 
ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y MAGDALENA DEL NSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES. 
 

Por lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del Instituto una de las siguientes garantías: 
Contrato de seguro contenido en una póliza o Patrimonio autónomo o garantía bancaria de acuerdo con lo 
establecido el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas de los contratos y que tendrá los siguientes amparos: 
 

Clase de Riesgos % Sobre el Valor Vigencia 

Cumplimiento del 

Contrato 

30 
Del contrato 

Plazo de Ejecución del Contrato y 

ocho (8) meses mas 

Calidad del servicio  
30 

Del contrato 
Plazo de Ejecución del Contrato y 

doce (12) meses mas 

 

8. ANALISIS DEL RIESGO 
(Numeral 6 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 

En cumplimiento de los parámetros dados por el Decreto 1082 de 2015, se procede a analizar los riesgos de la 
siguiente manera: 
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c
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n
a
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s
 

Incumplimiento 

en las 

condiciones 

técnicas 

contratadas 

Incumplim

iento del 

contrato 

2 2 5 
Riesgo 

Medio  100% 

Validación de 

las condiciones 

técnicas del 

bien entregado 
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2
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Mal estado de 

los elementos 

entregados 

Deficienci

a los 

elementos 

entregado

s 

4 5 9 
Riesgo 

Alto 

5
0
%

 

50% 

Solicitar al 

contratista 

cambio los 

elementos por 

garantía 

3
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n
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a
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c
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C
o
n
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Riesgo que no 

se presenten 

las garantías 

requeridas en 

el proceso de 

contratación o 

que su 

presentación 

sea tardía 

Afecta la 

ejecución 

del 

contrato 

2 5 7 
Riego 

Alto ..
 100% 

Seguimiento 

para que 

aporten las 

garantías 

requeridas 
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Falta de 

consecución de 

recursos que 

soporten la 

ejecución del 

contrato 

La 

suspensió

n 

temporal 

o 

definitiva 

del 

contrato 

3 4 7 
Riesgo 

Alto 

50

% 
50% 

El supervisor 

del contrato 

debe 

monitorear la 

ejecución del 

contrato de 

acuerdo al 

cronograma. 
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Incumplimiento 

en las fechas 

de entrega 

Retraso 

en las 

actividade

s 

programa

das o 

servicios 

requerido

s 

3 3 6 
Riesgo 

Medio 
 100% 

El supervisor 

del contrato 

debe 

monitorear la 

ejecución del 

contrato de 

acuerdo lo 

acordado 
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Los efectos 

favorables o 

desfavorables 

en la alteración 

de las 

condiciones de 

financiación 

que tome el 

contratista para 

dar 

cumplimiento al 

objeto 

contractual 

Que 

incumpla 

con el 

contrato 

1 5 6 
Riesgo 

Alto 
 100% 

La 

administración 

exige 

indicadores 

financieros 

acordes al 

proceso 

contractual 
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7
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J
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o
 Demora en la 

presentación 

de garantías 

requeridas 

Se retrasa 

el inicio 

de la 

ejecución 

del 

contrato 

3 3 6 
Riesgo 

Alto 
 100% 

Comunicarse 

con el 

contratista e 

informarle la 

importancia de 

legalizar el 

contrato para 

poder iniciar la 

ejecución 

8
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El contratista 

no suscribe el 

acta de 
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contrato 

No se 

cumple 

con lo 

previsto 

en la 

normativid

ad vigente 

respecto 

de la 

liquidació

n de  los 

contratos 

 

2 

 

2 

 

4 

Riesgo 

Bajo 
 100% 

Comunicarse 

con el 

contratista e 

informarle la 

importancia de 

suscribir el 

acta de 

liquidación 

 

 
CATEGORÍA DEL RIESGO 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 

 

PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro) 

3 

Probable (probablemente va a ocurrir)                                                            4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)                                       

5 

 
 

IMPACTO 
 

Calificación 
Cualitativa  

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución 

del contrato sin 
alterar el 
beneficio 

para las partes 

Obstruye la ejecución 
del 

contrato 
sustancialmente 

pero aún así permite 
la consecución del 
objeto contractual 

Incrementa el valor 

Perturba la 
ejecución 

del contrato de 
manera grave 

imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual 
Impacto sobre 
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Calificación 
Monetaria  

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 

valor del 
contrato 

Los sobrecostos no 
representan más del 

cinco por ciento 
(5%) del valor del 

contrato 

Genera un 
impacto sobre el 

valor del 
contrato entre el 
cinco por ciento 
(5%) y el quince 
por ciento (15%) 

Incrementa el valor del 
contrato entre el 

quince por ciento (1 
5%) y el treinta por 

ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en más del treinta 

por ciento (30) 

Categoría Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Valoración  1 2 3 4 5 
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