FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LO HACEMOS POSIBLE	APROBACIÓN O MODIFICACIÓN PÓLIZA[1]	N° [2]	62-44-101016523 Anexo 0 62-40-101009388 Anexo 0

CONTRATO N° [3] 121-1-2022 DE FECHA (Año-mes-día) [4] 12/10/2022

OBJETO[5]:

"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL", LOTE 4

CONTRATISTA[6]: NORLAB S.A.S.

NIT [7]: 901.101.222-0

COMPAÑÍA ASEGURADORA[8]: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

TIPO DE PÓLIZA	VALOR DE AMPARO[10]	VIGENCIA[11]	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 112.955.871,00	12/10/2022	30/05/2023
Calidad de los bienes	$ 188.259.785,00	12/10/2022	30/11/2024
Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 18.825.978,50	12/10/2022	30/11/2025
Responsabilidad Extracontractual	$ 200.000.000,00	12/10/2022	30/11/2022

Nota: * El amparo de calidad del bien suministrado inicia una vez se tenga acta de entrega y recibo de los bienes, según lo establecido en el contrato.

Se firma en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2022.

Coronel **HENRY MARTIN GONZALEZ CELIS**
Director General - Fondo Rotatorio de la Policía Encargado

Elaboro: Aux. Apoyo Milena Hendez
Revisó: Mayor Victor José Leal Celis
Revisó: Coronel Henry Martin González Celis