REPUBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

1401092
Palmira, 10 de abril de 2019

ACTA No. 003
CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 19000491-H4 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y BUENAVENTURA

Resumen del Informe de Evaluación:

PROPUESTAS RECHAZADAS

PROPONENTES	Jurídico	Financiero	Técnico	Resultado
AXIOMA INGENIERIA SAS	No Cumple	Cumple	No Cumple	RECHAZADA

PROPUESTAS HABILITADAS

PROPONENTE	Jurídico	Financiero	Técnico	Resultado	PUNTAJE
BERMORI GRANADA VALENCIA	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE	100

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

1. BERMORI GRANADA VALENCIA

EL PROPONENTE BERMORI GRANADA VALENCIA, CUMPLIO CON LA EVALUACIÓN TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA Y ES EL N° 1 EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD, CON UN VALOR DE $314.720.239 Y 100 PUNTOS.

Se procede a revisar y verificar el formato No.7 de la propuesta económica

REPUBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

BERMORI GRANADA VALENCIA
VALOR DE LA PROPUESTA **$314.720.239** INCLUIDO IVA sobre utilidad
VALOR ADJUDICADO **$314.720.239** INCLUIDO IVA sobre utilidad

Se procede a revisar y verificar el formato No. 7 de la propuesta económica. Revisado el formato No. 7 del proponente, se encontró que la propuesta __SI_ **SE encuentra ajustada a los pliegos de condiciones.**

En este caso, después de agotado el trámite establecido en el Pliego Electrónico y Documento Complementario el comité evaluador recomienda adjudicar la presente contratación a **BERMORI GRANADA VALENCIA,** por un valor de **$314.720.239 INCLUIDO IVA** sobre la utilidad, con un puntaje de 100 **puntos.**

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ

Después de analizar las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, y el resultado de los informes de verificación y evaluación, los integrantes del Comité Evaluador recomiendan publicar el presente informe consolidado, de conformidad con lo previsto en el cronograma del proceso de selección.

JUAN CARLOS RAMIREZ DELGADO.
Evaluador Jurídico

JAVIER PUENTES YUSUNGUAIRA
Evaluador Financiero

CARLOS ROBERTO PULIDO
Evaluador técnico.

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Vo.B Director Aeronáutico Regional Valle

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

ANEXO-REVISION MATEMATICA FORMATO 7

FECHA : ABRIL 4 DE 2019

PROCESO No 19000491-H4

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y BUENAVENTURA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PROPONENTE BERMORI GRANADA	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI					
1	**ADOQUÍN PISO PARQUEADERO**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	495,00	2.752	$ 1.362.240
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	35,00	16.043	$ 561.505
1,3	DESMONTE ADOQUÍN PREFABRICADO	M2	495,00	4.081	$ 2.020.095
1,4	EXCAVACIÓN A MANO	M3	173,25	17.784	$ 3.081.078
1,5	CONFORMACIÓN MANUAL DE SUBRASANTE	M2	495,00	3.559	$ 1.761.705
1,6	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	495,00	4.666	$ 2.309.670
1,7	RELLENO CON BALASTRILLO MEJORADO CON CEMENTO	M3	99,00	270.421	$ 26.771.679
1,8	COLCHÓN DE ARENA MEDIA E=.12	M2	495,00	26.037	$ 12.888.315
1,9	ADOQUÍN CCTO VEHICULAR RECTANGULAR	M2	495,00	214.455	$ 106.155.225
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE EN CARRETILLA CON TRACCION ANIMAL DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (5KM)	M3	242,55	35.806	$ 8.684.745
2	**ANDENES ZONA EXTERIOR**				
2,1	CONFORMACIÓN TERRENO	M2	175,73	744	$ 130.743
2,2	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO	M3	35,15	22.334	$ 785.040
2,3	RELLENO CON BALASTRILLO MEJORADO CON CEMENTO	M3	3,51	270.421	$ 949.178
2,4	LOSETA CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	175,73	161.228	$ 28.332.596
2,5	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE EN CARRETILLA CON TRACCION ANIMAL DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (5KM)	M3	49,20	35.806	$ 1.761.655
3	**SARDINELES**				
3,1	DEMOLICIÓN SARDINEL	ML	200,58	6.014	$ 1.206.288
3,2	CORDÓN CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 15X25	ML	200,58	33.701	$ 6.759.747
3,3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	934,70	4.102	$ 3.834.139
3,4	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE EN CARRETILLA CON TRACCION ANIMAL DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (5KM)	M3	10,53	35.806	$ 377.037
4	**REVESTIMIENTO MATERA CENTRAL**				
4,1	ENCHAPE CERÁMICA IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN MATERA CENTRAL FACHADA ACCESO AEROPUERTO	ML	49,00	96.897	$ 4.747.953

4,2	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE EN CARRETILLA CON TRACCION ANIMAL DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (5KM)	M3	2,45	35.806	$ 87.725
5	**SEÑALIZACIÓN**				
5,1	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO BLANCA, AMARILLA Y NEGRA	ML	300,58	12.287	$ 3.693.226
5,2	DEMARCACION AREAS GENERALES PINTURA ALTO TRAFICO	M2	16,00	120.411	$ 1.926.576
5,3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION LOGO MINUSVALIDOS	UND	1,00	283.308	$ 283.308
5,4	DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO DE LOGOS PROHIBIDO PARQUEAR, LOGO ZONA DE TAXIS, FLECHAS DE GIRO	UND	12,00	109.126	$ 1.309.512
5,5	DEMARCACION PINTURA TRAFICO DE TAPAS EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA	UND	1,00	60.090	$ 60.090
6	**GENERALES**				
6,1	ACARREO LOCAL DE MATERIALES CAMPERO - CAMIONETA	M3K	110,00	7.206	$ 792.660
7	**ASEO Y LIMPIEZA**				
7,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	747,73	1.953	$ 1.460.317
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI					**$ 224.094.048,00**
	ADMINISTRACION			21%	**$ 47.059.750,08**
	IMPREVISTOS			6%	**$ 13.445.642**
	UTILIDAD			4%	**$ 8.963.762**
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	**$ 1.703.115**
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI					**$ 295.266.317**
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO PARQUEADERO AEROPUERTO GUAPI				**$ 300.000.000**	**CUMPLE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PROPONENTE	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA					
1	**SEÑALIZACIÓN**				
1.1	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO BLANCA, AMARILLA Y NEGRA	ML	504,00	13.008	$ 6.556.032
1.2	DEMARCACION AREAS GENERALES PINTURA ALTO TRAFICO	M2	43,80	127.568	$ 5.587.478
1.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION LOGO MINUSVALIDOS	UND	2,00	304.926	$ 609.852
1.4	DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO DE LOGOS PROHIBIDO PARQUEAR, LOGO ZONA DE TAXIS, FLECHAS DE GIRO	UND	14,00	115.971	$ 1.623.594
1.5	DEMARCACION PINTURA TRAFICO DE TAPAS EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA	UND	6,00	64.618	$ 387.708
COSTO DIRECTO TOTAL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA					**$ 14.764.664**
	ADMINISTRACION			21%	**$ 3.100.580**
	IMPREVISTOS			6%	**$ 885.880**
	UTILIDAD			4%	**$ 590.587**
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	**$ 112.211**
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA					**$ 19.453.922**
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO PARQUEADERO DEL AEROPUERTO BUENAVENTURA				**$ 20.000.000**	**CUMPLE**

COSTO DIRECTO TOTAL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y BUENAVENTURA					$ 238.858.712
	ADMINISTRACION			21%	$ 50.160.330
	IMPREVISTOS			6%	$ 14.331.523
	UTILIDAD			4%	$ 9.554.348
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 1.815.326
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y BUENAVENTURA					$ 314.720.239

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	$ 320.000.000	CUMPLE
VALOR PROPUESTA REVISADA		$ 314.720.239
VALOR PROPUESTA ORIGINAL DEL CONTRATISTA		$ 314.720.239
DIFERENCIA DE COSTOS ENTRE LA PROPUESTA ORIGINAL Y LA CORREGIDA		$ -
% DE ERROR DE LA PROPUESTA ORIGINAL PRESENTADA		0,00%
CONDICION REVISON MATEMATICA DE LA PROPUESTA	CUMPLE/NO CUMPLE	
Se rechaza la propuesta cuando al hacer la revisión matemática de la propuesta se presente un error superior al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor de la propuesta presentada.	CUMPLE	



ING. CARLOS ROBERTO PULIDO M