FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
IP-DT-OCA-005-2022

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, VÍAS A CARGO DT. OCAÑA

[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración,

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I. DERRUMBES								
1	211.1	211-22		Remocion de derrumbes	m3	1.802,00	$ 14.000,00	$ 25.228.000,00
2	900.3.3	900-22		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	12.614,00	$ 2.500,00	$ 31.535.000,00
Subtotal								**$ 56.763.000,00**
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
3	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	12,00	$ 54.249,00	$ 650.988,00
4	610.2	610-22		Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	9,00	$ 75.177,00	$ 676.593,00
5	681.1	681-22		Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	20,00	$ 317.261,00	$ 6.345.220,00
Subtotal								**$ 7.672.801,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 64.435.801,00**

SUBTOTAL OBRAS	$	64.435.801,00
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	$	2.000.000,00
IVA 19% PAGA	$	380.000,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$	1.880.024,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA	$	66.315.825,00
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$	480.916,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**69.176.741,00**
COSTO BASICO + ADMINISTRACION + IVA DE LA ADMINISTRACION DE LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	**$**	**1.043.439,00**
VALOR TOTAL OBRA	**$**	**70.220.180,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**UTILIDAD**	**U=**	5%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	31%
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]			

ARIEL SERRANO GONZALEZ
C.C. 88.141.364