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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2022 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Programas y Proyectos Especiales 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE: 

CESAR IVAN NAVARRO CRIADO 
C.C 88.141.739 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Administración de Convenios 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI  No. Concepto  

CENTRO DE COSTOS: 4231910314 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y LA 
PROYECCION SOCIAL – CI 040-COV2209-51-
CORANTIOQUIA. 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301404000440045 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

8400 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL: 

BREZHNEV VALDERRAMA SANCHEZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 98.620.364 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL): 

III 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la 
Dirección de Programas y Proyectos Especiales en el 
marco del Convenio Interadministrativo No. 040-
COV2209-51, suscrito con CORANTIOQUIA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
A partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar 
el 31 de diciembre de 2022. 

CUANTÍA DEL CONTRATO: 

El valor del contrato que se derive de la presente 

contratación directa por la suma CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L 
($14.385.000), sin superar un valor mensual de CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL PESOS M/L ($5.754.000) y gastos de 
desplazamiento por valor de DOS MILLONES DE 
PESOS M/L ($2.000.000), durante la ejecución del 
contrato o hasta agotar el recurso. 

FORMA DE PAGO: 

Mensual y/o porcentual, conforme al porcentaje de 
ejecución del contrato, la entrega del informe de 
actividades, el recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, la planilla de pago de la seguridad social en 

salud, pensiones y ARL, presentación de la factura 
equivalente (FFN74) y en todo caso, el pago estará 
sujeto al PAC de la Institución. El último pago estará 
sujeto a la entrega de informe final que consolide todas 
las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato 

y la entrega de los archivos e inventarios derivados de 
este, en forma digital y física, recibido a satisfacción por 
parte del supervisor del Politécnico. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Sede el 
Poblado o donde se requiera el servicio. 
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

La modalidad de selección del contratista es directa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 
4 literal h de la Ley 1150 de 2007,  Decreto 1082 de 

2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

 
 
GARANTÍAS: 

El contratista deberá constituir a favor de la Institución 
Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de acuerdo 

con uno de los mecanismos de cobertura del riesgo 
consagrados en la normatividad vigente o por una 
compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, una garantía única a favor de entidades 

estatales, que avale entre otros, los siguientes amparos: 
 
● Póliza de Cumplimiento del contrato y 
cláusula penal, en cuantía equivalente como mínimo, al 

quince por ciento (15%) del valor del contrato, por el por 
el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: 

Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso de contratación directa al Doctor 

CESAR IVAN NAVARRO CRIADO, con cédula de 
ciudadanía 88.141.739, en su calidad de Director de 
Programas y Proyectos Especiales, o quién ejerza su 
cargo, o quien designe el ordenador del gasto, Datos de 
contacto: Bloque 31 – oficina 320. Teléfono: 3197913, 

con el apoyo a la supervisión de DANIELA URIBE 
OSPINA, en su calidad de profesional líder de apoyo a la 
Coordinación de Licencias Ambientales o quien ejerza su 
cargo. 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 

 
Que más allá de la academia, de su misión de educar personas capaces y líderes, el Politécnico 
cumple, a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos 
sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte 

integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda 
de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia.  
 
Que de igual forma el Politécnico fortalece sus procesos de extensión en el territorio a partir del 
potencial que se encuentra en los programas académicos.  

 
Que la Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, 
coadyuva en la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las 
políticas de los sectores público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia 

tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y 
la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos que se concretan 
en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior entre la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia-

CORANTIOQUIA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se suscribió el Convenio 
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Interadministrativo No. 040-COV2209-51 de 2022, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para apoyar el 
ejercicio de autoridad ambiental mediante actuaciones técnicas y jurídicas a los trámites y licencias 
ambientales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. 
 

Con el presente convenio interadministrativo se busca, en asocio con el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, el fortalecimiento de las actividades de autoridad ambiental mediante 
actuaciones técnicas y jurídicas de los diferentes permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
ambientales. 

 
Acorde con lo anterior, con la ejecución del presente convenio interadministrativo se pretende 
realizar:  

 
 Proyección y radicación de al menos 9629 actuaciones técnicas y jurídicas de control y 
seguimiento de expedientes de permisos ambientales, incluyendo licencias ambientales y trámites 
especiales. 

 Actualización de la información para el aprestamiento del reporte en la Plataforma Sistema 
de Información del Recurso Hídrico-SIRH del Instituto de Estudios Ambientales y meteorológicos- 
IDEAM de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA. 

 Actualización de la base de datos de los PUEAA identificados, entrega final de base de datos 
consolidada. 

 Apoyo en los puntos de atención al ciudadano, tanto en sede central como en oficinas 
territoriales de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

 Acompañamiento a las acciones que se asignen en implementación del programa 
Gobernanza Forestal. 

 
 

En virtud de lo anterior, se requiere contratar un profesional en Ingeniería Forestal, con 2 años  de 
experiencia en el ejercicio de su profesión de los cuales, como mínimo 1 año, debe ser asociada a 
la gestión de trámites y/o licencias Ambientales. 
 

 
 

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 
UNSPSC 

 

 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

 80000000 

Servicios de Gestión, 
Servicios 

Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos 

80110000 

Servicios de Recursos 
Humanos 

80111600 

Servicios de Personal 
Temporal 

80111620 

Servicios 
temporales de 

recursos humanos 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

ESTUDIO DEL MERCADO:  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales, durante la etapa de planeación, tienen el deber de analizar y conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales la Guía de Colombia Compra para la elaboración de estudios del sector dispone que 

en los casos de contratación directa no es necesario realizar un estudio de la oferta y la demanda 
del sector de la prestación de servicios, no obstante, se realiza el presente análisis.  
 
El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para atender las 

necesidades de servicios que demandan los sectores público y privado. Tales servicios, por su 
naturaleza, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC), La revisión y análisis del sector de servicios en Colombia, 
particularmente en lo que, a servicios profesionales en áreas como la administración, demuestra que 
las personas naturales dedicadas a esta actividad económica, requieren para efecto de acreditar su 

idoneidad, contar con formación profesional, para el presente análisis el área de formación será en 
ingeniería; de igual forma, este tipo de servicios exigen que tanto las personas naturales como 
jurídicas que pretendan prestar sus servicio, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el 
Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, para el caso de los 

profesionales de ingeniería, siendo también necesario que los futuros contratistas no se encuentren 
incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas que les impida 
contratar con el Estado.  
 

La demanda frente a la prestación de servicios profesionales de Ingenieria Forestal, puede ser 
atendida por personas naturales dedicadas a desarrollar a título individual e independiente este tipo 
de actividades, estos profesionales se especializan en determinados campos, de forma tal que su 
oferta tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales como en el 
presente caso, pues la Entidad requiere una serie de servicios en áreas específicas de la Ingenieria 

Forestal, lo cual se determina en los requisitos exigidos dentro de la normatividad institucional frente 
a cada caso.  

 
FACTOR LEGAL 

 
Sobre este particular, conviene manifestar que, en Colombia, la Contratación para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se encuentra estipulada en el literal h) del numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 

nacional”, el cual establece lo siguiente:  
 
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate (…)”.  

 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, en materia de prestación de servicios profesionales, la entidad estatal está facultada 

para contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con 
el área de que se trate. 
 

Frente a la Prestación de servicios profesionales para apoyar  la Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 040-COV2209-57, suscrito con 
CORANTIOQUIA., la legislación colombiana no prevé cargas impositivas particulares, por lo que, 
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con independencia del valor del contrato, la entidad contratante deberá prever el pago o no del 
impuesto al valor agregado IVA, en razón a la condición tributaria del prestador, según éste 
pertenezca o no al régimen común, este factor será considerado en la etapa de planeación de la 
gestión contractual al evaluar el perfil y condiciones del futuro contratista. 

 
 
FACTOR COMERCIAL. 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
De acuerdo a lo requerido por la entidad y según las tendencias actuales del mercado, las personas 
naturales o jurídicas que pretendan ofertar sus servicios deberán contar con la experiencia 
profesional suficiente, relacionada con las obligaciones contractuales y descritas en los documentos 

y estudios previos.  
 
En el mercado Colombiano los Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de 
Programas y Proyectos Especiales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 040-COV2209-

57, suscrito con CORANTIOQUIA, entre estos encontramos profesionales que ofertan de manera 
personal sus servicios debidamente inscritos y habilitados por títulos afines a la Ingenieria Forestal; 
así como un gran número de consorcios, que prestan a través de una persona jurídica sus servicios.  
 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
 
En los contratos de prestación de servicios profesionales la prestación del servicio se realiza de 
manera directa, en el presenta asunto al tratarse de servicios de índole jurídico, dicho servicio se 
realiza bajo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios previos que identificaron 

la necesidad de la Entidad, y la remuneración de los mismos se realizará de manera mensual a 
tramitando el pago de los respectivos honorarios previo cumplimiento y verificación del cumplimiento 
contractual. 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
Sobre el histórico de contratos iguales o parecidos al que se pretende celebrar, su valor y objeto, se 
tiene:  
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en pasadas vigencias contratos 

con objetos de este tipo con personas naturales, los cuales se han desarrollado adecuadamente y 
de conformidad con lo esperado por la entidad, así: 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE CONTRATO 
Nos. 

CONTRATO 
VALOR 

MENSUAL 
PLAZO 

 Contratación Directa 

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en la ejecución y supervisión de los 
Contratos y/o Convenios celebrados a través 

de la Dirección de Programas y Proyectos 

Especiales, en aspectos administrativos y 
logísticos. 

CD-1672-2022 $4.625.408 
 

4 meses 

Contratación Directa 

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en la ejecución y supervisión de los 
Contratos y/o Convenios celebrados a través 

de la Dirección de Programas y Proyectos 

Especiales, en aspectos administrativos y 
logísticos. 

CD-1712-2022 $4.625.408 
 

4 meses 
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Contratación Directa 

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en la ejecución y supervisión de los 
Contratos y/o Convenios celebrados a través 

de la Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales, en aspectos administrativos y 

logísticos. 

 

CD-1675-2022 
$4.625.408 4 meses 

Contratación Directa 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar en la ejecución y supervisión de los 

Contratos y/o Convenios celebrados a través 

de la Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales, en aspectos administrativos y 

logísticos. 

CD-1673-2022 $4.625.408 4 meses 

 
Otras entidades que han contratado objetos similares.  
 

 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

TIPO DE 

CONTRATO 

MODALID

AD  

OBJETO VALOR PLAZO 

MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

Prestación de 

servicios y de 
apoyo a la 

gestión. 

DIRECTA  

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA 

LA OFICINA DE CONTRATACION DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA 

$12.300.000 3 meses 

REGIONAL DE 
ASEGURAMIENT

O EN SALUD N° 8 

Prestación de 
servicios y de 

apoyo a la 
gestión. 

DIRECTA  
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTION COMO ABOGADO 

$10.746.480 3 meses 

 

Del análisis de la demanda de procesos de contratación, se encuentra que: 
 
1.  Que el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, ha contratado los servicios 
requeridos de apoyo en la ejecución y supervisión de los Contratos y/o Convenios celebrados a 

través de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, en aspectos administrativos y 
logísticos. de manera directa por la causal de servicios profesionales. 
2.  Que otras Entidades han contratado el servicio con valores de honorarios muy similares a los 
propuestos por el Politécnico.  

 

 
 

4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 

 

A. ACTIVIDADES:  

 
1. Ejercer las actividades en el marco del presente convenio desde la Oficina Territorial a la 

cual sea asignado, o de forma remota desde su vivienda, según las necesidades de 

Corantioquia. Acorde con esto, el contratista deberá garantizar que cuenta con las 
herramientas tecnológicas y de conectividad para el trabajo en casa y darle cumplimiento al 
Decreto 1072 de 2015. 

2. Verificar la asignación de las diferentes actuaciones que le sean establecidas a través del 
aplicativo Sirena y realizar la programación de visitas que se requieran a través de dicho 

aplicativo. 
3. Alimentar las diferentes plataformas o aplicativos que sean requeridos (RURH, SIRENA), 

acorde con el trámite asignado. 
4. Realizar un análisis documental integral de los expedientes ambientales que le sean 

asignados de tal manera que se tengan los elementos necesarios para la elaboración de las 
actuaciones técnicas requeridas. Lo anterior debe incluir la validación o verificación de 
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coordenadas de los trámites ambientales o alimentación de estas en las bases de datos a 
entregar. 

5. Proyectar actuaciones técnicas de los expedientes asignados. Mínimo 20 actuaciones para 
los tres periodos restantes del año 2022, distribuidos así: 4 en el mes de octubre, 10 en el 

mes de noviembre y 6 en el mes de diciembre, siguiendo para ello los formatos y directrices 
del Sistema de Gestión Integral (SGI) de Corantioquia y las especificaciones técnicas 
detalladas en estos estudios previos. 

6. Apoyar al coordinador de su alcance en la consolidación de una base de datos que contenga 

la información de los expedientes actuados en el marco del convenio y el radicado de las 
actuaciones técnicas y jurídicas proyectadas. 

7. Apoyar al coordinador de su alcance en la consolidación de las actuaciones técnicas 
proyectadas en su versión final, en formato digital editable (Word). 

8. Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos establecidos por el coordinador y supervisor 

del convenio para el desarrollo de las actividades asignadas. 
9. Asistir a las capacitaciones y reuniones que se realicen para el buen desarrollo del convenio. 
10. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que desempeña. 
11. Contribuir en la preparación de los informes que sean solicitados sobre el estado de los 

trámites ambientales. 
12. Apoyar la atención de inquietudes, consultas y asesorías que sean requeridas por los 

usuarios en los trámites ambientales. 
13. Todas las otras actividades que aporten en el desarrollo y cumplimiento del objeto 

contractual y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas conforme al objeto y alcance 
del mismo. 

 
 
 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: N/A 

 
 

C. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para 

el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual.  
 
● OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  

 
1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato.  
2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato.  
3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
actividades y obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente documento. 
 

 
 
● OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. Acordar con el coordinador y supervisor el plan de trabajo 
2. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las 
especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos. 
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3. Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del 
contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento 
de las obligaciones. 
4. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 

puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 
5. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que desempeña.  
6. Presentar y entregar al supervisor informe detallado periódico de actividades realizadas, con 
los respectivos soportes (archivos, actas, listados de asistencia, etc). 

7. Presentar al supervisor informe de gestión final, consolidando todas las actividades y la 
información generada durante la ejecución del contrato. 
8. Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos 
Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 
723 de 2013 y demás normas concordantes. 

9. Firmar todos los documentos elaborados por el prestador de servicios, ya sean presentados 
en medio físico o digital. 
10. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar 
en debida forma el contrato.  

11. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 
contrato. 
12. Abstenerse de realizar cambios contractuales que no estén previamente pactados entre las 
partes y aprobados por la Supervisión del contrato. 

13. Abstenerse de realizar cambios contractuales que no estén previamente pactados entre las 
partes y aprobados por la Supervisión del contrato. 
14. Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a 
su cargo en la ejecución del contrato, los cuales tienen destinación exclusiva para la ejecución del 
Contrato Interadministrativo, no pudiendo ser empleados para fines diferentes. 

15. Garantizar la devolución del carnet y la dotación que lo acredita como contratista del 
convenio al finalizar el contrato suscrito. 
16. Atender todas las solicitudes presentadas por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 
ISAZA CADAVID respecto al objeto contractual mediante la prestación de un servicio de excelente 

calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos.  
17. Presentar la factura equivalente (FFN74). 
18. Acoger los lineamientos dados en las especificaciones técnicas de los estudios previos del 
presente convenio para el desarrollo de sus actividades. 
19. Disponer de equipo de computador portátil propio para el desarrollo de las actividades del 

presente convenio. 
20. Actuar con lealtad y buena fe durante la ejecución del convenio, guardar absoluta 
confidencialidad acerca de la información tanto de Corantioquia como de cualquier Corporación o 
entidad, que en virtud del presente convenio deba conocer, y responsabilizarse de la administración, 

manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación. 
21. Informar oportunamente y por escrito a la Coordinación y supervisión del proyecto, sobre 
cualquier tipo de anomalías que se detecten o presenten durante la ejecución del convenio. 
22. Atender los requerimientos del coordinador y la supervisión del convenio, de conformidad 
con la necesidad del servicio, actividades definidas y naturaleza del convenio que suscribe. 

23. Acordar entre el supervisor y el contratista el mecanismo de pago y legalización de los gastos 
de desplazamiento 
 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 Código: FLG01 

 Versión: 16 
 

 

 

Con base en lo normado por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9, el presente proceso 
de contratación directa mediante contrato de prestación de servicios profesionales, encuentra 
justificación en cuanto a la experiencia e idoneidad BREZHNEV VALDERRAMA SANCHEZ, quien 

ostenta el título de Ingeniero Agroforestal, con experiencia de más de 2 años en el ejercicio de su 

profesión de los cuales, más de 1 año es en la gestión de trámites y/o licencias Ambientales. 
 
 
Cabe resaltar que la Entidad requiere de los servicios profesionales, que ofrece BREZHNEV 

VALDERRAMA SANCHEZ, toda vez que esta no cuenta con el personal de planta suficiente para 

desarrollar dichas actividades administrativas y de apoyo a la gestión. 
 
 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

ries

go 

Descripción  

 (Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gn

a? 

Tratamiento/controles a 

ser implementados 

¿Afecta 

el 

equilibri

o 

económi

co del 

contrato

? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 

el monitoreo? 

Periodic

idad, 

¿Cuánd

o? 

1 

L

e

g

a

l

i

z

a

c

i

ó

n  

Ju

ríd

ico

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

re

gul

ato

rio

s 

Demora en la 

legalización, 

suspensiones, 

adiciones, 

modificaciones y/o 

prórrogas del contrato 

por parte del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no 

radica completa, correcta y 

oportunamente la 

documentación de 

legalización, según 

instructivo y lo manifestado 

en el contrato o 

suspensión imputable a 

éste.  

C

o

n

tr

a

t

a

n

t

e

/

C

o

n

tr

a

ti

s

t

a 

La Entidad contratante 

debe indicarle al 

CONTRATISTA de forma 

clara y precisa la 

documentación requerida 

para la legalización del 

contrato, suspensiones, 

adiciones, modificaciones 

y/o prórrogas a que haya 

lugar. 

NO 

Contra

tante/

Contra

tista 

Acompañamiento 

administrativo, 

jurídico y/o 

financiero a que 

haya lugar por 

parte de la Entidad 

Contratante al 

CONTRATISTA 

respecto de los 

documentos 

requeridos para 

cada caso. 

Cuando 

haya 

lugar a 

ello. 
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N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

ries

go 

Descripción  

 (Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gn

a? 

Tratamiento/controles a 

ser implementados 

¿Afecta 

el 

equilibri

o 

económi

co del 

contrato

? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 

el monitoreo? 

Periodic

idad, 

¿Cuánd

o? 

2 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Ju

ríd

ico

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

re

gul

ato

rio

s 

Cambios normativos 

y/o tributarios. 

Las condiciones 

inicialmente estipuladas en 

el Contrato sufren una 

modificación sustancial, 

como una norma que 

modifique o exija la 

inclusión de un nuevo 

componente técnico o 

tributario que implique la 

destinación de mayores 

recursos, 

C

o

n

tr

a

t

a

n

t

e

/

C

o

n

tr

a

ti

s

t

a 

Producción del contrato 

con las normas aplicables 

al momento de la  

suscripción. Revisar los 

cambios sustanciales que 

afecten el equilibrio 

económico del contrato 

con el fin de realizar los 

ajustes pertinentes tanto 

para el contratista como 

para la Entidad. 

NO 
Contra

tante 

Actualización 

permanente de las 

normas 

contractuales, 

tributarias, y demás 

aplicables al 

contrato. 

Mensual 

3 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Ope

raci

onal 

Demora en la 

radicación oportuna 

por parte del 

CONTRATISTA de 

las facturas 

(correctamente 

diligenciadas y 

firmadas) y/o cuentas 

de los gastos. 

Retraso en la entrega de 

los documentos soportes 

para realizar el pago de 

honorarios. 

Co

ntr

ati

sta  

Realizar oportunamente la 

radicación de las facturas 

y/o cuentas de cobro con 

los debidos soportes.  

NO 
Contrati

sta  

El supervisor del 

contrato deberá 

llevar a cabo una 

revisión previa de 

la documentación 

necesaria para el 

pago. 

Mensual  

4 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Ope

raci

onal 

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 

incumpla con las cláusulas 

estipuladas en el contrato, 

antes, durante y posterior a 

la orden de iniciación del 

mismo. 

Co

ntr

ati

sta 

Vigilancia permanente a la 

correcta ejecución del 

contrato, en especial al 

cumplimiento de las 

obligaciones y actividades 

que se derivan de este por 

parte del supervisor. 

NO 
Contrati

sta 

Ejecutar a 

cabalidad el objeto 

del contrato y 

cumplir con las 

obligaciones 

adquiridas. 

Mensual 
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N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

ries

go 

Descripción  

 (Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gn

a? 

Tratamiento/controles a 

ser implementados 

¿Afecta 

el 

equilibri

o 

económi

co del 

contrato

? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 

el monitoreo? 

Periodic

idad, 

¿Cuánd

o? 

5 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Lab

oral 

Probabilidad de 

contagio COVID-19 

por exposición 

permanente  

Pérdida de la vida, 

deterioro de la salud y la 

integridad del personal que 

labora en el proyecto 

Retraso en la ejecución del 

proyecto 

Co

ntr

ati

sta 

Establecer protocolos 

efectivos que cumplan las 

instrucciones dadas en la 

Circular Conjunta N° 001 

del 11 de Abril de 2020, 

orientaciones sobre 

medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la 

exposición y contagio por 

infección respiratoria 

aguda causada por el sars-

cov-2 (covid-19) 

SI 
Contrati

sta 

Garantizar la 

aplicación de los 

protocolos según lo 

establecido en la 

Circular Conjunta 

N° 001 del 11 de 

Abril de 2020 en 

todos los bienes 

y/o servicios 

ofrecidos 

Diario 

 
 

7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
NO APLICA 
 

8. ANEXOS: 

 

Los establecidos en el FLG 57, que hacen parte integral del expediente contractual. 
    

    CESAR IVAN NAVARRO CRIADO               RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 
         Director de Programas y Proyectos      Vicerrector de Extensión 
                            Especiales         Ordenador del Gasto 
 

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó LUIS OVIDIO GAVIRIA PUERTA 

 
 13/10/2022 

 

Revisó HAMILTON ALEJANDRO GONZALEZ PALACIO 
 

 13/10/2022 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  
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9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia:________________________________________________ 
 
 

 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de Contratación 

de Rectoría o Vicerrectoría 

Comité Interno de Contratación de la 

Vicerrectoría de Extensión 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

Acta 38 10 - 14 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 

 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de Contratación 

o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité Interno 
de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 

 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 

 
 
 

  
 

octubre


