Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4117931
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 4:57:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-137-2022
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 - 55 en la ciudad de Cartagena.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	72 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.
COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 806000473

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	BANCO SUDAMERIS	Ahorros	90550928600

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *jimmy morelos orozco* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 6:59:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2022 10:23:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub Administrativa - Coord de Infraestructura
Proceso de Contratación	SAMC-00-010-2022
Título de la oferta	SAMC-00-010-2022
Cuantía del contrato	470.343.068,69 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 hora para terminar *(21/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 hora para terminar *(21/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
  - ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 2/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 3/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 horas para terminar *(21/10/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10087235	Seriedad de la oferta	-	73.491.104,40 COP	-	3/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4117931
Proveedor MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Manga Callejón Santa Clara No. 19-46

Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Manga Callejón Santa Clara No. 19-46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CASA MANGA, UBICADA CALLE 24 No.20 – 55 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4117931

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	489.940.696,00	470.343.068,69

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y MUROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA.	200,00	M2	6.819,00	6.546,24	1.363.800,00	1.309.248,00
2		72101507	RETIRO DE PINTURA Y/O, ESTUCO Y/O PAÑETE QUE SE ENCUENTRE AFECTADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL MURO EN ALTURAS MAYORES A 4 MTS. INCLUYE, RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	400,00	M2	7.559,00	7.256,64	3.023.600,00	2.902.656,00
3		72101507	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	6,00	UN	53.425,00	51.288,00	320.550,00	307.728,00
4		72101507	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	6,00	UN	8.146,00	7.820,16	48.876,00	46.920,96
5		72101507	DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O MADERA INCLUYE VIDRIO , RETIRO Y DISPOSICON FINAL	10,00	M2	35.479,00	34.059,84	354.790,00	340.598,40
6		72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	M2	13.266,00	12.735,36	663.300,00	636.768,00
7		72101507	DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	50,00	ML	11.189,00	10.741,44	559.450,00	537.072,00
8		72101507	DESMONTE CUBIERTAS EN ASBESTO SOBRE PLACA EN CONCRETO INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	100,00	M2	17.872,00	17.157,12	1.787.200,00	1.715.712,00
9		72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.25M	40,00	M2	13.577,00	13.033,92	543.080,00	521.356,80
10		72101507	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	600,00	M2	1.345,00	1.291,20	807.000,00	774.720,00
11		72101507	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL ANCHO MENORES A 60 CMS	50,00	ML	2.912,00	2.795,52	145.600,00	139.776,00
12		72101507	RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	100,00	M2	8.124,00	7.799,04	812.400,00	779.904,00
13		72101507	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	200,00	M2	11.749,00	11.279,04	2.349.800,00	2.255.808,00
14		72101507	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE MURO Y/O PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	300,00	M2	7.380,00	7.084,80	2.214.000,00	2.125.440,00
15		72101507	DEMOLICIÓN DE PAÑETE BAJO PLACA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	M2	11.414,00	10.957,44	570.700,00	547.872,00
16		72101507	DEMOLICION DE MEDIACAÑA EN GRAVILLA ALTURA 60 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL.	200,00	ML	5.875,00	5.640,00	1.175.000,00	1.128.000,00
17		72101507	PICAR PAÑETE MUROS: PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL.	70,00	M2	3.846,00	3.692,16	269.220,00	258.451,20
18		72101507	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.40MX0.50 INCLUYE RETIRO	5,00	M3	11.749,00	11.279,04	58.745,00	56.395,20
19		72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	100,00	M2	5.042,00	4.840,32	504.200,00	484.032,00
20		72101507	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	20,00	UN	22.551,00	21.648,96	451.020,00	432.979,20
21		72101507	ALFAJÍA LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO 6CM	50,00	M	48.687,00	46.739,52	2.434.350,00	2.336.976,00
22		72101507	SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 60CMX90CMX10CM	10,00	UN	68.261,00	65.530,56	682.610,00	655.305,60
23		72101507	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	60,00	M2	40.624,00	38.999,04	2.437.440,00	2.339.942,40
24		72101507	PEDESTAL EN CONCRETO COMUN 3000 PSI.	1,00	M3	864.618,00	830.033,28	864.618,00	830.033,28
25		72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE INCLUYE ACCESORIOS	220,00	M2	159.007,00	152.646,72	34.981.540,00	33.582.278,40
26		72101507	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM	120,00	M2	95.374,00	91.559,04	11.444.880,00	10.987.084,80
27		72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	50,00	M2	82.723,00	79.414,08	4.136.150,00	3.970.704,00
28		72101507	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	30,00	M2	126.882,00	121.806,72	3.806.460,00	3.654.201,60
29		72101507	CIELO RASO BANDEJA ALUZIN MICROPERFORADA	50,00	M2	131.719,00	126.450,24	6.585.950,00	6.322.512,00
30		72101507	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60 (INCLUYE MATERIAL DE PEGA, BOQUILLA Y CORTES NECESARIOS PARA SU ACABADO).	60,00	M2	96.555,00	92.692,80	5.793.300,00	5.561.568,00
31		72101507	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	10,00	UN	13.442,00	12.904,32	134.420,00	129.043,20
32		72101507	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	65,00	ML	17.123,00	16.438,08	1.112.995,00	1.068.475,20
33		72101507	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	20,00	UN	80.219,00	77.010,24	1.604.380,00	1.540.204,80

34	72101507	TUBERÍA PVCS 2	40,00	M	23.771,00	22.820,16	950.840,00	912.806,40
35	72101507	TUBERÍA PVCS 3	30,00	M	37.401,00	35.904,96	1.122.030,00	1.077.148,80
36	72101507	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM INCLLUYE TAPA Y MARCO METALICO	1,00	UN	620.049,00	595.247,04	620.049,00	595.247,04
37	72101507	SALIDA SANITARIA INODORO 4	10,00	UN	108.012,00	103.691,52	1.080.120,00	1.036.915,20
38	72101507	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3	12,00	UN	94.623,00	90.838,08	1.135.476,00	1.090.056,96
39	72101507	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	20,00	M	53.245,00	51.115,20	1.064.900,00	1.022.304,00
40	72101507	BAJANTE AGUAS LLUVIA 6	20,00	M	96.368,00	92.513,28	1.927.360,00	1.850.265,60
41	72101507	REVENTILACIÓN 3	20,00	M	30.402,00	29.185,92	608.040,00	583.718,40
42	72101507	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO ´(SENCILLO) INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS	3,00	UN	15.994,00	15.354,24	47.982,00	46.062,72
43	72101507	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LÓGICO (DOBLE). INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS	7,00	UN	23.991,00	23.031,36	167.937,00	161.219,52
44	72101507	DESMONTE DE LUMINIARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE.	77,00	UN	6.981,00	6.701,76	537.537,00	516.035,52
45	72101507	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICA. INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONALES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	36,00	UN	6.981,00	6.701,76	251.316,00	241.263,36
46	72101507	DESMONTE DE CANALETA METALICA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOCION FINAL	29,00	ML	9.094,00	8.730,24	263.726,00	253.176,96
47	72101507	DESMONTE DE TOMA CORRIENTES	10,00	UN	6.063,00	5.820,48	60.630,00	58.204,80
48	72101507	DESMONTE DE BANDEJA PORTACABLE EXISTENTE EN TECHO Y/O MURO. INCLUYE DISPOSICION FINAL.	10,00	ML	9.783,00	9.391,68	97.830,00	93.916,80
49	72101507	DESMONTE DE INTERRUPTORES	19,00	UN	6.063,00	5.820,48	115.197,00	110.589,12
50	72101507	DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS MONOFASICAS, BIFASICAS O TRIFASICAS. INCLUYE TUBERIAS PVC O EMT.	87,00	UN	4.073,00	3.910,08	354.351,00	340.176,96
51	72101507	DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES DE 4 A 42 CIRCUITOS	7,00	UN	40.567,00	38.944,32	283.969,00	272.610,24
52	72101507	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA-	15,00	UN	137.738,00	132.228,48	2.066.070,00	1.983.427,20
53	72101507	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA SIN TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA-	95,00	UN	131.457,00	126.198,72	12.488.415,00	11.988.878,40
54	72101507	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRADO TUBO EMT DE 3/4	4,00	UN	134.662,00	129.275,52	538.648,00	517.102,08
55	72101507	INTERRUPTOR SENCILLO CLICKME	15,00	UN	21.924,00	21.047,04	328.860,00	315.705,60
56	72101507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA	9,00	UN	134.687,00	129.299,52	1.212.183,00	1.163.695,68
57	72101507	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	2,00	UN	153.503,00	147.362,88	307.006,00	294.725,76
58	72101507	INTERRUPTOR DOBLE CLICKME	3,00	UN	27.054,00	25.971,84	81.162,00	77.915,52
59	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	5,00	UN	167.646,00	160.940,16	838.230,00	804.700,80
60	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	5,00	UN	204.620,00	196.435,20	1.023.100,00	982.176,00
61	72101507	TOMA DOBLE 2P+T CLICKME	14,00	UN	19.587,00	18.803,52	274.218,00	263.249,28
62	72101507	SALIDA DE TELEVISIÓN HDMI	2,00	UN	78.772,00	75.621,12	157.544,00	151.242,24
63	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN BALA LED 30W, 50.000 HORAS	1,00	UN	202.234,00	194.144,64	202.234,00	194.144,64
64	72101507	SUMNISTRO DE PANEL LED 60X60, EMPOTRAR, 40W, 4,000K 3800LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120º. 50.000 HORAS	22,00	UN	220.448,00	211.630,08	4.849.856,00	4.655.861,76
65	72101507	SUMMISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA 3.2 W	9,00	UN	150.141,00	144.135,36	1.351.269,00	1.297.218,24
66	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 6000K IP20 1,6W 110-130V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE.	2,00	UN	159.007,00	152.646,72	318.014,00	305.293,44
67	72101507	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, 6500K, 3200 LM. 30.000 HRS	15,00	UN	150.372,00	144.357,12	2.255.580,00	2.165.356,80
68	72101507	SUMISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 30X120, EMPOTRAR, FLUJO LUMINICO DE 3840 LM, ULTRADELGADO TONO DE LUZ 4100K, IP 20 IRC 70 ANGULO DE APERTURA DE 120° , duplicado 1	6,00	UN	161.569,00	155.106,24	969.414,00	930.637,44
69	72101507	REFLECTOR LED RGB 50W, MULTIVOLTAJE 100-240 V, 50-60-Hz, MINIMO, 3000 LM, 25000 HORAS, MINIMO IP65	4,00	UN	170.764,00	163.933,44	683.056,00	655.733,76
70	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	4,00	UN	207.732,00	199.422,72	830.928,00	797.690,88
71	72101507	LUMINARIA APLIQUE LED TIPO TORTUGA 12W	4,00	UN	48.676,00	46.728,96	194.704,00	186.915,84
72	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	1,00	UN	35.811,00	34.378,56	35.811,00	34.378,56
73	72101507	LUMINARIA LED HERMETICA 20W (STRIP), 100-240V, 6500K, MINIMO 2100 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, IP65, MINIMO 105LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CONECTORES, CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA.	4,00	UN	136.660,00	131.193,60	546.640,00	524.774,40
		LUMINARIA LED HERMETICA 36W (STRIP), 100-240V, 6500K, MINIMO 3500 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 70, CHASIS						

74	72101507	POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, IP65, MINIMO 97LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 25.000 HRS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CONECTORES, CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA.	19,00	UN	113.838,00	109.284,48	2.162.922,00	2.076.405,12
75	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 12W. LUZ 4000K, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER , IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	24,00	UN	37.015,00	35.534,40	888.360,00	852.825,60
76	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA OJO DE BUEY LED DE 3W. INCRUSTAR	4,00	UN	32.400,00	31.104,00	129.600,00	124.416,00
77	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 24W. LUZ 6500K, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	15,00	UN	48.209,00	46.280,64	723.135,00	694.209,60
78	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA DE 100X40 CMS CON DIVISION Y TAPA	88,00	M	54.613,00	52.428,48	4.805.944,00	4.613.706,24
79	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO DE 60 X 200 MM INCLUYE DIVISION, TAPA Y ACCESORIOS PARASU CORRECTA INSTALACION	20,00	M	108.365,00	104.030,40	2.167.300,00	2.080.608,00
80	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4"	16,00	M	32.730,00	31.420,80	523.680,00	502.732,80
81	72101507	CORAZA LIQUID TIGHT RECUBIERTA EN PVC 3/4	14,00	M	16.016,00	15.375,36	224.224,00	215.255,04
82	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1"	12,00	M	52.621,00	50.516,16	631.452,00	606.193,92
83	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA	60,00	M	24.781,00	23.789,76	1.486.860,00	1.427.385,60
84	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2"	9,00	M	68.891,00	66.135,36	620.019,00	595.218,24
85	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE CONDULETA 3/4 FUNDIDA EN ALUMINIO APTA PARA INTEMPERIE TIPO LL O LR O C O T O LB. INCLUYE TAPA CON EMPAQUE	24,00	UN	21.077,00	20.233,92	505.848,00	485.614,08
86	72101507	CAJA FUNDIDAS TIPO RADWELL 2400 (4X4) MINIMO 4 SALIDAS 3/4". INCLUYE TAPA CON EMPAQUE Y ACCESORIOS.	10,00	UN	23.987,00	23.027,52	239.870,00	230.275,20
87	72101507	CAJA FUNDIDAS TIPO RADWELL 5800 (2X4) MINIMO 5 SALIDAS 3/4". INCLUYE TAPA CON EMPAQUE Y ACCESORIOS.	6,00	UN	21.827,00	20.953,92	130.962,00	125.723,52
88	72101507	DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS 120V/240 , 3 HILOS + TIERRA MIN 40KA INCLUYE BREAKER MULT9 Y CABLEADO CONEXION	1,00	UN	901.034,00	864.992,64	901.034,00	864.992,64
89	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE GABINETE 1000X800X300 EN ACERO INOXIDABLE (ALTOxANCHOxPROF)	1,00	UN	3.223.136,00	3.094.210,56	3.223.136,00	3.094.210,56
90	72101507	DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS ENCHUFABLE 120V, 20 KA	10,00	UN	237.430,00	227.932,80	2.374.300,00	2.279.328,00
91	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15A ó 1X20A ó 1X30A ó 1x40A ó 1x50A DE 10KA--	21,00	UN	24.817,00	23.824,32	521.157,00	500.310,72
92	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X15A ó 2X20A ó 2X30A ó 2x40A ó 2x50A DE 10KA	7,00	UN	64.279,00	61.707,84	449.953,00	431.954,88
93	72101507	BREAKER INDUSTRIAL TRIPOLAR REGULABLE DE 28A A 40A / DE 35A A 50A / DE 44A A 63A / 56 A 80A, RESPECTIVAMENTE 25kA.	6,00	UN	257.833,00	247.519,68	1.546.998,00	1.485.118,08
94	72101507	BREAKER INDUSTRIAL BIPOLAR DE 70A, 50 KA	1,00	UN	260.219,00	249.810,24	260.219,00	249.810,24
95	72101507	BREAKER INDUSTRIAL TRIPOLAR REGULABLE DE 280-400A CORTOCIRCUITO 2000-4000A, 70 KA	1,00	UN	1.135.171,00	1.089.764,16	1.135.171,00	1.089.764,16
96	72101507	CONSTRUCCION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCLUYE VARILLA COBRE MACIZO 14.28 MM*2,4 M , CAJA SOLDADURA Y TAPA DE INSPECCION	3,00	UN	636.285,00	610.833,60	1.908.855,00	1.832.500,80
97	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO ABS BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA	3,00	UN	115.917,00	111.280,32	347.751,00	333.840,96
98	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	2,00	UN	374.520,00	359.539,20	749.040,00	719.078,40
99	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO ABS BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA	1,00	UN	94.127,00	90.361,92	94.127,00	90.361,92
100	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 4X10 AWG	36,00	ML	22.598,00	21.694,08	813.528,00	780.986,88
101	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG	36,00	ML	15.210,00	14.601,60	547.560,00	525.657,60
102	72101507	ACOMETIDA 3X6-FASES + 1X8-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES Y MARCACIÓN.	95,00	M	43.306,00	41.573,76	4.114.070,00	3.949.507,20
103	72101507	ACOMETIDA 3X12AWG EN CABLE 90°C LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	100,00	M	14.994,00	14.394,24	1.499.400,00	1.439.424,00
104	72101507	ACOMETIDA 3X8-FASES + 1X10-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES Y MARCACIÓN.	70,00	M	29.172,00	28.005,12	2.042.040,00	1.960.358,40
105	72101507	ACOMETIDA 3X10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	52,00	M	17.743,00	17.033,28	922.636,00	885.730,56
106	72101507	CABLE 1N12 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	40,00	M	4.431,00	4.253,76	177.240,00	170.150,40
107	72101507	CABLE 1N10 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	20,00	M	6.009,00	5.768,64	120.180,00	115.372,80
108	72101507	CABLE HDMI 4K CON FILTROS DE FERRITA	10,00	ML	20.090,00	19.286,40	200.900,00	192.864,00
109	72101507	CABLE 1N2 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	10,00	M	31.012,00	29.771,52	310.120,00	297.715,20
110	72101507	PUERTA VENTANA, ELABORADA EN MADERA CEDRO, MARCO DE 8CM, PARALES Y PEINAZOS DE 5X5 CM CON PISA VIDRIO BISELADO. MONTANTE FIJO ALTURA 54 CM ANCHO 150 CM. DOS HOJAS BATIENTES CON VIDRIERA SUPERIOR Y TABLERO INFERIOR EN MADERA CEDRO MACIZO CON BOCEL SOBREPUESTO EN TABLERO, PEINAZO INFERIOR DE 10 CM DE ALTURA. BISAGRA 3X3 Y PISTILOS SUPERIOR E INFERIOR EN CADA HOJA. ACABADA EN LACA PARA EXTERIOR. VIDRIO LAMINADO 3+3 CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	10,00	M2	559.872,00	537.477,12	5.598.720,00	5.374.771,20
111	72101507	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA CEDRO INCLUYE LIJADO,	28,00	M2	195.455,00	187.636,80	5.472.740,00	5.253.830,40

112	72101507	PNTURA, (AMBAS CARAS) CAMBIO DE PIEZAS EN MSL ESTADO, CERRADURA PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	4,00	UN	318.485,00	305.745,60	1.273.940,00	1.222.982,40
113	72101507	MUEBLE BAJO 0.80M - SAPÁN	10,00	M	403.890,00	387.734,40	4.038.900,00	3.877.344,00
114	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	16,00	M2	819.700,00	786.912,00	13.115.200,00	12.590.592,00
115	72101507	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y PERSIANA EN ALUMNIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20	1,00	UN	1.344.167,00	1.290.400,32	1.344.167,00	1.290.400,32
116	72101507	REJILLA TIPO CÚPULA CONCENTRICA, A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO COLREJILLAS, CC 3", O SIMILAR, EQUIVALENTE O SUPERIOR.	20,00	UN	18.120,00	17.395,20	362.400,00	347.904,00
117	72101507	MANTENIMIENTO DE REJA BANCARIA INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE (AMBOS LADOS)	60,00	M2	27.210,00	26.121,60	1.632.600,00	1.567.296,00
118	72101507	ESCALERA DE GATO EN TUBERIA DE 1 1/2" PARA LOS PARALES, 1" EN LOS PASOS, CON GUARDA HOMBRE EN PLATINAS DE 1 1/4!" CON PLATINAS DE 2" CAL 3/16" INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES CON EPÓXICO	4,00	M	374.628,00	359.642,88	1.498.512,00	1.438.571,52
119	72101507	ESTUCO	50,00	M2	12.285,00	11.793,60	614.250,00	589.680,00
120	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	100,00	M2	8.045,00	7.723,20	804.500,00	772.320,00
121	72101507	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	30,00	M2	13.844,00	13.290,24	415.320,00	398.707,20
122	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	300,00	M2	15.640,00	15.014,40	4.692.000,00	4.504.320,00
123	72101507	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	40,00	M	9.760,00	9.369,60	390.400,00	374.784,00
124	72101507	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	20,00	M2	28.060,00	26.937,60	561.200,00	538.752,00
125	72101507	ESMALTE SOBRE MUEBLES	10,00	M2	93.970,00	90.211,20	939.700,00	902.112,00
126	72101507	PINTURA ANTIBACTERIAL	50,00	M2	11.334,00	10.880,64	566.700,00	544.032,00
127	72101507	PINTURA KORAZA	200,00	M2	19.416,00	18.639,36	3.883.200,00	3.727.872,00
128	72101507	PINTURA KORAZA ANCHA MENORES 60 CMS	100,00	ML	7.874,00	7.559,04	787.400,00	755.904,00
129	72101507	MESÓN EN CONCRETO	21,00	M2	158.968,00	152.609,28	3.338.328,00	3.204.794,88
130	72101507	PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLADA.	10,00	M2	109.094,00	104.730,24	1.090.940,00	1.047.302,40
131	72101507	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	100,00	M2	42.090,00	40.406,40	4.209.000,00	4.040.640,00
132	72101507	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	20,00	M	133.717,00	128.368,32	2.674.340,00	2.567.366,40
133	72101507	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	30,00	M	130.855,00	125.620,80	3.925.650,00	3.768.624,00
134	72101507	EXTRACTOR CENTRIFUGO MONOFÁSICO CFP300 S&P 110V CON REJILLA PLASTICA	3,00	UN	565.092,00	542.488,32	1.695.276,00	1.627.464,96
135	72101507	EXTRACTOR BAÑO SILENT DESIGN 200 S&P MONOFÁSICO	2,00	UN	509.386,00	489.010,56	1.018.772,00	978.021,12
136	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	1,00	UN	3.704.077,00	3.555.913,92	3.704.077,00	3.555.913,92
137	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	2,00	UN	5.354.106,00	5.139.941,76	10.708.212,00	10.279.883,52
138	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	1,00	UN	4.224.217,00	4.055.248,32	4.224.217,00	4.055.248,32
139	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CASETTE INVERTER DE 36000 BTU INCLUYE REFRIGERANTE, TUBERIAS DE COBRE, BASES ANTIVIBRATORIAS, PIE DE AMIGOS, DRENAJE	2,00	UN	8.598.260,00	8.254.329,60	17.196.520,00	16.508.659,20
140	72101507	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM DESARROLLO 1 M	50,00	ML	70.623,00	67.798,08	3.531.150,00	3.389.904,00
141	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	50,00	ML	44.044,00	42.282,24	2.202.200,00	2.114.112,00
142	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA EN PVC SIKAPLAN N 12 E= 1.5, MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADA Y REFORZADA CON ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA ESPACIOS ABIERTOS CON ACABADOS DUROS. INCLUYE, LOS ELEMENTOS DE FIJACION (PERFIL DE BORDE Y FONDO)	50,00	ML	100.494,00	96.474,24	5.024.700,00	4.823.712,00
143	72101507	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	25,00	UN	44.663,00	42.876,48	1.116.575,00	1.071.912,00
144	72101507	TUBERÍA PVCP 1/2	100,00	M	9.434,00	9.056,64	943.400,00	905.664,00
145	72101507	TUBERÍA PVCP 3/4	35,00	M	13.384,00	12.848,64	468.440,00	449.702,40
146	72101507	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	6,00	UN	90.364,00	86.749,44	542.184,00	520.496,64
147	72101507	RESTURACION DE ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, INMUNIZADO Y ACABADO CON BREA (INCLUYE VIGAS TRES CARAS DE APOYO MADERA CUBIERTA)	250,00	M2	37.939,00	36.421,44	9.484.750,00	9.105.360,00
148	72101507	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA INCLUYE LIJADO, RESTAURACION DE ELEMENTOS Y SELLO DE LA MISMA MINIMO DOS CAPAS	50,00	ML	45.189,00	43.381,44	2.259.450,00	2.169.072,00
149	72101507	MANTENIMIENTO DE VIGA PRINCIPAL EN MADERA INCLUYE LIJADO HASTA RETIRAR EL MATERIAL EN MAL ESTADO,, RESTAURACION DE ELEMENTOS, INSTALACION DE REFUERZO MEDIANTE PLATINAS, TORNILERIA Y SELLO DE LA MISMA MINIMO DOS CAPAS	4,00	ML	174.042,00	167.080,32	696.168,00	668.321,28
150	72101507	RESTURACION DE ESTRUCTURA EN MADERA VIGAS Y TRAVESAÑOS , INCLUYE LIMPIEZA, INMUNIZADO Y ACABADO CON BREA (INCLUYE CUATRO CARAS)	110,00	ML	30.351,00	29.136,96	3.338.610,00	3.205.065,60
151	72101507	SALIDA TOMA NORMAL EN CANALETA METALICA EXISTENTE. INCLUYE TOMA DOBLE, CABLE 9M, TROQUEL, CONECTORES Y MARCACION.	4,00	UN	86.327,00	82.873,92	345.308,00	331.495,68
152	72101507	SALIDA TOMA REGULADA EN CANALETA METALICA EXISTENTE. INCLUYE TOMA NARANJA PTA, CABLE 9M, TROQUEL, CONECTORES Y MARCACION.	8,00	UN	99.278,00	95.306,88	794.224,00	762.455,04

153	72101507	SALIDA TOMA NORMAL EN CANALETA PLASTICA 100X45MM EXISTENTE. INCLUYE TOMA DOBLE, CABLE 9M, CAJA SENCILLA, CONECTORES Y MARCACION.	6,00	UN	77.229,00	74.139,84	463.374,00	444.839,04
154	72101507	SALIDA TOMA REGULADA EN CANALETA PLASTICA 100X45MM EXISTENTE. INCLUYE TOMA NARANJA PTA, CABLE 9M, CAJA SENCILLA, CONECTORES Y MARCACION.	6,00	UN	90.180,00	86.572,80	541.080,00	519.436,80
155	72101507	PUNTO LOGICO DOBLE CAT. 6A PARA CANALETA METALICA EXISTENTE. INCLUYE TOMA JACKX2, FACE PLATE Y TROQUEL.	8,00	UN	88.741,00	85.191,36	709.928,00	681.530,88
156	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT. 6A LSZ0H	800,00	ML	4.893,00	4.697,28	3.914.400,00	3.757.824,00
157	72101507	CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADO PUNTOS DE RED	24,00	UN	39.719,00	38.130,24	953.256,00	915.125,76
158	72101507	PATCH CORD CATEGORIA 6A de 3,0 MTS AMP	8,00	UN	47.328,00	45.434,88	378.624,00	363.479,04
159	72101507	PUNTO LOGICO SENCILLO CAT. 6A PARA CANALETA PLASTICA 100X45MM. INCLUYE CAJA DOBLE, TOMA NARANJA PTA, JACK RJ45 Y FACE PLATE.	4,00	UN	116.930,00	112.252,80	467.720,00	449.011,20
160	72101507	PUNTO LOGICO DOBLE CAT. 6A PARA CANALETA PLASTICA 100X45MM. INCLUYE CAJA DOBLE. INCLUYE CAJA DOBLE, TOMA NARANJA PTA, JACK RJ45X2 Y FACE PLATE.	4,00	UN	151.977,00	145.897,92	607.908,00	583.591,68
161	72101507	PUNTO LOGICO SENCILLO CAT. 6A DE IMPRESORA PARA CANALETA PLASTICA 100X45MM. INCLUYE CAJA DOBLE, TOMA DOBLE, JACK RJ45 Y FACE PLATE	2,00	UN	103.979,00	99.819,84	207.958,00	199.639,68
162	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK DE PISO DE 42U. INCLUYE KIT DE TIERRA TGB, MULTITOMA 8 SALIDAS SUPRESOR Y BANDEJA VENTILADA.	1,00	UN	4.757.978,00	4.567.658,88	4.757.978,00	4.567.658,88
163	72101507	KIT DE TIERRA TMGB PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	1,00	UN	624.628,00	599.642,88	624.628,00	599.642,88
164	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 6A 24 PUERTOS BLINDADO AMP. INCLUYE TOMA JACKS RJ45, HERRAJES Y ORGANIZADOR	1,00	UN	1.105.965,00	1.061.726,40	1.105.965,00	1.061.726,40
165	72101507	PATCH CORD CATEGORIA 6A de 1,0 MTS AMP	8,00	UN	35.399,00	33.983,04	283.192,00	271.864,32
166	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR CON TAPA	1,00	UN	77.618,00	74.513,28	77.618,00	74.513,28
167	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 1UR CON TAPA	2,00	UN	55.087,00	52.883,52	110.174,00	105.767,04
168	72101507	SUMNISTRO E NSTALACIÓN DE UPS LIEBERT GXT5 O SIMILAR 6KVA 6000VA 6000W VERTIV ONLINE RACK TORRE	1,00	UN	10.144.739,00	9.738.949,44	10.144.739,00	9.738.949,44
169	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO	20,00	UN	896.682,00	860.814,72	17.933.640,00	17.216.294,40
170	72101507	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II	1,00	UN	185.263,00	177.852,48	185.263,00	177.852,48
171	72101507	SUMNISTRO E INST DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO	6,00	UN	303.115,00	290.990,40	1.818.690,00	1.745.942,40
172	72101507	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	1,00	UN	379.607,00	364.422,72	379.607,00	364.422,72
173	72101507	LLAVE MANGUERA	4,00	UN	38.663,00	37.116,48	154.652,00	148.465,92
174	72101507	LLAVE TIPO PUSH LAVAMANOS	6,00	UN	266.473,00	255.814,08	1.598.838,00	1.534.884,48
175	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA TIPO PUSH.	1,00	UN	1.336.224,00	1.282.775,04	1.336.224,00	1.282.775,04
176	72101507	SUMNISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE	7,00	UN	790.219,00	758.610,24	5.531.533,00	5.310.271,68
177	72101507	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	150,00	M2	34.122,00	32.757,12	5.118.300,00	4.913.568,00
178	72101507	CORTE DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS	50,00	ML	10.090,00	9.686,40	504.500,00	484.320,00
179	72101507	MANTENIMIENTO DE PISO EN TABLETA HIDRÁULICA TIPO MOSAICO	350,00	M2	10.745,00	10.315,20	3.760.750,00	3.610.320,00
180	72101507	SUMNISTRO EN INSTALACION DE TABLETA DE CEMENTO DE 20X20 UNICOLOR	75,00	M2	127.745,00	122.635,20	9.580.875,00	9.197.640,00
181	72101507	SUMNISTRO EN INSTALACION DE TABLETA DE CEMENTO DE 20X20 UNICOLOR INCLUYE DISEÑO	75,00	M2	140.672,00	135.045,12	10.550.400,00	10.128.384,00
182	72101507	ADMINISTRACION	1,00	UN	70.579.692,00	67.756.504,49	70.579.692,00	67.756.504,49
183	72101507	IMPREVISTO	1,00	UN	3.921.094,00	3.764.250,25	3.921.094,00	3.764.250,25
184	72101507	UTILIDAD	1,00	UN	19.605.470,00	18.821.251,25	19.605.470,00	18.821.251,25
185	72101507	IVA/UTILIDAD	1,00	UN	3.725.039,00	3.576.037,74	3.725.039,00	3.576.037,74

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Anexo No. 4 - Cla´usulas Contractuales Cto-00-137-2022.pdf	Anexo No. 4 - Cla´usulas Contractuales Cto-00-137-2022.pdf	(detalle)
	CERTIFICACION BANCARIA223.pdf	CERTIFICACION BANCARIA223.pdf	(detalle)
	Registro a terceros (2).pdf	Registro a terceros (2).pdf	(detalle)
	RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	470.343.068,69
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	470.343.068,69

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	35622	CDP	No validado	490.000.000 COP	489.940.696 COP	13-10-00-004	Editar

Saldo de CDP 490.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 489.940.696 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 19/09/2022 8:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-