**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VY VIAS URBANAS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | YEZITD CORNEJO OCHOA | 95% |
| | VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 47 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE HATONUEVO | CO-008-2015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAMON DE LUQUE DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 721411 | I | 100% | YEZITD CORNEJO OCHOA | 14/01/16 | 10/07/2016 | **4802,46** | - | **4802,46** | | - | | 319% | **CUMPLE** | RUP Página 130 | **CUMPLE** |
| 2 | 51 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA DE RIOHACHA | CO-137-2015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BORDILLO Y ANDENES EN CONCRETO EN LOS BARRIOS NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, LOS OLIVOS, BOCA GRANDE, MANANTIAL Y SAN MARTIN MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 721411 | I | 100% | YEZITD CORNEJO OCHOA | 23/12/15 | 20/02/18 | **2479,20** | - | **2479,20** | | - | | 165% | **CUMPLE** | RUP Página 138 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **7281,66** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 25/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VY VIAS URBANAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | YEZITD CORNEJO OCHOA |
| | VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | WILDEMAN CARDENAS |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGA VANAN | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CIAR CONSTRUCTORA SAS | 40% |
| | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VANAN SAS ZOMAC | 60% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | GOBERNACION DEL GUAVIARE | 005/2007 | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE LAS VIAS URBANAS KR 22 ENTRE CALLES 10 Y 12, TRANSVERSAL 20 A Y 20 B ENTRE KRA 20 Y TRANSVERSAL 20C CALLE 22 ENTRE CRS 19 Y 20 TRANSVERSAL 21ENTRE CALLES 10 Y 14 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 721411 | UT | 50% | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VANAN SAS ZOMAC | 16/07/07 | 27/03/08 | **6100,12** | - | **3050,06** | | - | | 202% | **CUMPLE** | RUP Página 12 | **CUMPLE** |
| 2 | 10 | EXPERIENCIA GENERAL | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 012/2007 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 22 DEL PUERTO DE LOS PESCADORES, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 721410 | C | 50% | CIAR CONSTRUCTORA SAS | 10/03/2007 | 1/02/2008 | **202,13** | - | **101,07** | | - | | 7% | **CUMPLE** | RUP Página 150 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3151,13** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 5/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| **PROPONENTE:** | **CONSORCIO FUSAGASUGA VANAN** | |
| **INTEGRANTES:** | **CIAR CONSTRUCTORA SAS** | **40%** |
| | **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VANAN SAS ZOMAC** | **60%** |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | WILDEMAN CARDENAS |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO AVENIDAS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ORFI INFENIERIA S.A.S. | 70% |
| | TECTUM INGENIERIOS S.A.S | 30% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 18 | EXPERIENCIA GENERAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | DAVM- 15-94 | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 40 ENTRE CARERAS 1 Y 1H Y DE LA CARRERA 1B ENTRE CALLES 39 Y 40 DE CALI. | 721410 | I | 100% | TECTUM INGENIEROS S.A.S | 1/10/1995 | 26/03/95 | **975,10** | - | **975,10** | | - | | 65% | **CUMPLE** | RUP Página 37 | **CUMPLE** |
| 2 | 7 | EXPERIENCIA GENERAL | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT ARILL ADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 1-01- 34100- 830-2015 | RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB-ESP EN SU FUNCIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DE LA EAB-ESP | 721411 | UT | 99% | ORFI INGENIERIA S.A.S | 3/02/2016 | 10/01/2016 | **2449,37** | - | **2424,88** | | - | | 161% | **CUMPLE** | RUP Página 17 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3399,98** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 31/08/2022 | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO AVENIDAS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ORFI INFENIERIA S.A.S. | 70% |
| | TECTUM INGENIERIOS S.A.S | 30% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | WILDEMAN CARDENAS |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S.A.S | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 9 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | ASFALTART S.A.S. | - | SE REALIZA EL PARCHEO DE DIFERENTES CORREDORES VIALES A NIVEL BOGOTÁ Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL , TRABAJADORES Y MANO DE OBRA CERTIFICADA IDÓNEA Y TODOS LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN EJECUTANDO EN CANTIDADES DE RE PARCHEO 3.021 M3 CON PAVIMENTO FLEXIBLE. | 721410 | I | 100% | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 26/04/2017 | 26/10/2017 | **477,77** | - | **477,77** | | - | | 32% | **N/A** | RUP Página 24 | **CUMPLE** |
| 2 | 48 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | CONSORCIO P&P CALDAS 2018 | P.V 14-2018 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS VÍA (cruce ruta 2) IRRA - RIOSUCIO ( limite Risaralda) 29 CL 02, EN EL TRAMO RIOSUCIO-BONAFON | 721411 | I | 100% | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 8/01/2018 | 31/05/2019 | **845,96** | - | **845,96** | | - | | 56% | **N/A** | RUP Página 54 | **CUMPLE** |
| 3 | 58 | EXPERIENCIA GENERAL | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ SAS | POB-029 2020 | CORRECCIÓN DEL HUNDIMIENTO DETECTADO EN EL PR 08+670 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3A DEL CORREDOR CONCESIONADO. | 721410 | I | 100% | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 28/09/2020 | 12/07/2020 | **97,45** | - | **97,45** | | - | | 6% | **N/A** | RUP Página 65 | **CUMPLE** |
| 4 | 74 | EXPERIENCIA GENERAL | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ SAS | POB -038 2021 | Corrección de IRI en el PR 6+100 al PR 6+200, de la Unidad Funcional 1 del Corredor Concesionado | 721411 | I | 100% | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 13/09/2021 | 22/09/2021 | **102,46** | - | **102,46** | | - | | 7% | **N/A** | RUP Página 77 | **CUMPLE** |
| 5 | 57 | EXPERIENCIA GENERAL | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ SAS | 025-2020 | CORRECCIÓN DE PAVIMENTO EN LA UNIDAD FUNCIONAL 1 DEL CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA | 721411 | I | 100% | A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S | 9/07/2020 | 10/07/2020 | **469,51** | - | **469,51** | | - | | 31% | **N/A** | RUP Página 64 | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1993,15** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **5** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **NO CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **NO CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 9/09/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

NO SE REALIZA SUBSANACIÓN:

EL PROPONENTE NO CUMPLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL **3.5.8.RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL**
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: De 5 hasta 6 contratos, deberá certificar el 150% del presupuesto oficial de la obra en SMLV

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| **PROPONENTE:** | **A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S.A.S** | |
| **INTEGRANTES:** | **A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S A S** | **100%** |
| | | |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | NO SE REALIZA SUBSANACIÓN:<br><br>EL PROPONENTE NO CUMPLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 3.5.8.RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL<br>La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: De 5 hasta 6 contratos, deberá certificar el 150% del presupuesto oficial de la obra en SMLV | **NO CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | WILDEMAN CARDENAS |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. |
|---|---|
| INTEGRANTES: | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 40 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE FUNZA | 417-2009 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 6 Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA | 721411 | C | 50% | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. | 15/09/2009 | 31/12/2009 | **4256,00** | | **2128,00** | | - | | 141% | | CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO FINAL | **CUMPLE** |
| 2 | 73 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DE BOYACA | 2223-2015 | ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VAL TENZA - EL CRUCERO (RUTA 56 BY03) DEPARTAMENTO DE BOYACA, ESTUDIOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL GUATEQUE - SUTATENZA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 721411 | C | 75% | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. | 14/12/2015 | 4/07/2019 | **11743,38** | | **8807,54** | | - | | 585% | | CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO FINAL | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **10935,54** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 24/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. |
|---|---|
| INTEGRANTES: | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO REABILITACION VIAL 17B | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S | 95% |
| | TECNICAL CIVIL S.A.S. | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 1 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA (INTERVENCION EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO) | MUNICIPIO DE COVEÑAS | CONTRATO OBRA Nº LP - 004 - 2012 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA VIA PRIMERA ENSENADA ENTRE EL CAMU Y PUNTA DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE | 721410 | C | 95% | LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S | 19/09/2012 | 1/08/2014 | **14152,22** | | **12029,39** | | - | | 798% | **NO CUMPLE** | Conformación consorcial Contrato Certificación Cuadro de cantidades | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **12029,39** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 29/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Se ajusta según subsanación

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO REABILITACION VIAL 17B | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S | 95% |
| | TECNICAL CIVIL S.A.S. | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se ajusta según subsanación | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | LEONARDO MOLANO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL AVENIDA OCCIDENTAL 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | 4L INGENIERIA S.A.S | 70% |
| | ELECTROMONTAJES S.A.S | 30% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 102 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE RIOHACHA | 451 DE 2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA | 721410 | C | 80% | 4L INGENIERIA S.A.S | 2/07/2019 | 13/03/2021 | **7842,00** | | **6273,60** | | - | | 416% | **CUMPLE** | RUP Página 119 | **CUMPLE** |
| 2 | 8 | GENERAL Y ESPECIFICA | EMPRESA DE DESARROLLO DE BOLIVAR S.A (EDURBE) | 169-07 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=0.15M DE LA CALLE PEDRO DE HEREDIA ENTRE LAS CALLES 11 DE NOVIEMBRE Y CALLE COLON DEL BARRIO ESCALLON VILLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. | 721410 | I | 100% | ELECTROMONTAJES S.A.S | 27/05/2007 | 26/12/2007 | **243,71** | | **243,71** | | - | | 16% | **CUMPLE** | RUP Página 12 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL | 6517,31 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 22/08/2022 | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL AVENIDA OCCIDENTAL 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | 4L INGENIERIA S.A.S | 70% |
| | ELECTROMONTAJES S.A.S | 30% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | SERGIO TRUJILLO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OCCIDENTAL |
|---|---|
| INTEGRANTES: | D&C INGENIERIA S.A.S. |
| | GBG S.A.S. |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 42 | GENERAL | ICCU | ICCU-748-2019 | MEJORAMIENTODELAVIAGUSBITA-TIBIRITADELDEPARTAMENTODECUNDINAMARCA | 721410 | C | 25% | GBG S.A.S. | 17/02/2020 | 8/09/2021 | **5456,07** | | **1364,02** | | - | | 91% | **CUMPLE** | RUP Página 23 | **CUMPLE** |
| 2 | 3 | ESPECIFICA | EMPRESA DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP | 1-1-35300-0689-2020 | OBRASCIVILESPARALARECUPERACIONDELESPACIOPUBLICO,PRREPARACIONESDELAFUNCIONOPERATIVADEDAÑOSDEACUEDUCTO,ALCANTARILLADOYPORLAFUNCIONCOMERCIALDELAZONASDESERVICIODE LA EAAB-ESP 2020 | 721411 | C | 40% | D&C INGENIERIA S.A.S. | 11/09/2020 | 10/03/2021 | **1705,62** | | **682,25** | | - | | 45% | **CUMPLE** | RUP Página 15 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL | 2046,27 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 26/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OCCIDENTAL |
|---|---|
| INTEGRANTES: | D&C INGENIERIA S.A.S. |
| | GBG S.A.S. |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | SERGIO TRUJILLO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO AN - GERMINAR |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 45 | General y Especifica | GOBERNACION DE BOYACÁ | 0087/2000 | MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHINAVITA - SISA | 724110<br>724111 | C | 95% | GERMINAR PROYECTOS | 29/01/2001 | 28-/02/2002 | **3044845528,61** | **9853,87** | **9361,18** | | - | | 621% | **CUMPLE** | RUP Página 72 | **CUMPLE** |
| 2 | 4 | General y Especifica | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA NIT | OB-0002-2012 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHOACHÍ FÓMEQUE, SECTOR LA UNIÓN - FOMEQUE DEPARTAMENTO DE CUNEINAMARCA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 228 | 724110<br>724111 | C | 90% | AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA | 3/12/2012 | 2/05/2013 | **199994200,00** | | **339,26** | | - | | 23% | **CUMPLE** | RUP Página 25 | **CUMPLE** |
| 3 | 41 | General y Especifica | MUNICIPIO DE CAÑASGPRDAS | 195-2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS CR 31 Y 30 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA | 72410 | I | 100% | GERMINAR PROYECTOS | 28/08/2015 | 30/12/2015 | **1184150701,00** | | **1837,74** | | - | | 122% | **CUMPLE** | RUP Página 66 | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **11538,18** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 12/09/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO AN - GERMINAR |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | **MARFIG** |
| **INTEGRANTES:** | |

| **PARTICIPACIÓN** |
|---|
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | **1506,75 SMMLV** |
| **5% PRESUPUESTO** | **$ 75.337.551,85** |
| **Longitud de carretera a intervenir** | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 1 | EXPERIENCIA GENERAL | MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI | 003 DE 2019 | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS LAS MARGARITAS, SAN MARTIN, TRUJILLO, 15 DE NOVIEMBRE, LA DIVINA PASTORA Y EL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 721015 - 721411 | C | 46% | MARFIG INGENIERÍA S.A.S. | 7/10/2019 | 18/03/2020 | 2.905.029.283,00 | **3309,43** | **1522,30** | | - | | 101% | **CUMPLE** | RUP Página 12 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1522,30** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 28/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MARFIG |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MR 45 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA |
| | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 66 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 183 de 2013 | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS – BARRIO HERNÁNDEZ Y BOSQUECITO Y REPARCHEO VÍAS VARIAS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 721410 - 721411 | C | 50% | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | 21/11/2013 | 26/09/2014 | 1.133.355.397,00 | 1840 | **920,00** | | - | | 61% | **CUMPLE** | RUP Página 48 | **CUMPLE** |
| 2 | 19 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR | 001 del 2018 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO DE SABANA LINDA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR | 721410 - 721411 | C | 43% | RICARDO JOSÉ MARTÍNEZ VELAIDEZ | 8/01/2019 | 28/07/2020 | 2.503.087.000,00 | **2851,54** | **1226,16** | | - | | 81% | **CUMPLE** | RUP Página 57 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2146,16** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 9/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MR 45 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA |
| | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MVC CONSTRUCTORES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 29 | GENERAL | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 2018- 304 | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 95% | MVC CONSTRUCTORES SAS | 17/07/2018 | 18/12/2018 | 3.030.112.070,00 | | 3.878,58 | | - | | 257% | **CUMPLE** | RUP Página 34 | **CUMPLE** |
| 2 | 29 | ESPECIFICA | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 2018- 304 | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 95% | MVC CONSTRUCTORES SAS | 17/07/2018 | 18/12/2018 | 3.030.112.070,00 | | 3.878,58 | | - | | 257% | **CUMPLE** | RUP Página 34 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **7757,16** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 7/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MVC CONSTRUCTORES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | FORMATO 8 | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 22 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA | ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 000173 DE 2019 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL TRAMO II DE LA TRANSVERSAL DEL BOSQUE | 721410 / 721411 | I | 100% | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS | 27/05/2019 | 26/11/2019 | | | 1.768,19 | | - | 100% | 117% | **CUMPLE** | RUP Página 28 | **CUMPLE** |
| 2 | 6 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 496 DE 2010 | Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puente Real- PR40+050. RUTA 40CNB, PASO POR CHIPAQUE 40CNA Y EL PORTAL- EL ANTOJO, RUTA 40CN01 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MODULO 1. | 721410 / 721411 | C | 40% | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 28/01/2011 | | | **2435,81** | | - | 40% | 162% | **CUMPLE** | RUP Página 22 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **4204,00** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | H-M 2021 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ |
| | HANVICON SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 62 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DEL CAQUETA | 256 DE 2011 | PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | (72 14 10)-(72 14 11) | I | 100% | MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ | 23/08/2011 | 2/05/2012 | 975.909.832,00 | 1822 | **1822,00** | | - | | 121% | **CUMPLE** | RUP Página 46 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1822,00** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 28/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | H-M 2021 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ |
| | HANVICON SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSA AVL-DHE |
|---|---|
| INTEGRANTES: | AV&L INGENIERIA SAS |
| | DHE INGENIERIA S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 24 | Experiencia general y experiencia específica | INVIAS | 1119 DE 2001 | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA INTERNA A BUENAVENTURA SECTOR PIÑAL (PR3)-SENA (PR4+300) RUTA 40, TRAMO 401. | 83-10-15 | C | 75% | AV&L INGENIERIA SAS | 10/07/2002 | 15/03/2004 | | | **22472,31** | | - | | 1491% | **CUMPLE** | RUP Página 111 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **22472,31** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSA AVL-DHE |
|---|---|
| INTEGRANTES: | AV&L INGENIERIA SAS |
| | DHE INGENIERIA S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PAVIMENTOS TECNICOS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 1 | CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | Municipio de Tunja | 099 DE 2007 | RECUPERACIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE TUNJA. | 72 14 10 00<br>72 14 11 00 | I | 100% | PAVIMENTOS TECNICOS SAS | 29/10/2007 | 26/12/2008 | **506745460,00** | | **1098,04** | | - | | 73% | **CUMPLE** | RUP Página 16 | **CUMPLE** |
| 2 | 2 | CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | Municipio de Tunja | 085 DE 2007 | RECUPERACIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAS DE LA CIUDAD DE TUNJA. | 72 14 10 00<br>72 14 11 00 | I | 100% | PAVIMENTOS TECNICOS SAS | 29/12/2007 | 18/11/2008 | **752991882,24** | | **1630,96** | | - | | 108% | **CUMPLE** | RUP Página 17 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2729,00** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PAVIMENTOS TECNICOS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARIN LOZADA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO MAVI ORITGOZA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MAVI PAVIMENTACIONES SAS |
| | LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 70% |
| 30% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACION | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 20 | GENERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | 170-2013 | EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA NOVILLERO CLUB EL BOSQUE, TIBACUY DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 721410 | C | 95% | MAVI PAVIMENTACIONES-RICARDO ORTIGOZA | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 21 DE JUNIO DE 2014 | **3765,71** | | **3577,42** | | - | | 237% | **CUMPLE** | RUP PAG 22 | **CUMPLE** |
| 2 | 8 | ESPECIFICA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | 039-2013 | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 100% | MAVI PAVIMENTACIONES-RICARDO ORTIGOZA | 15 DE ABRIL DE 2013 | 15 DE DICIEMBRE DE 2013 | **4987,28** | | **4987,28** | | - | | 331% | **CUMPLE** | RUP PAG 14 | **CUMPLE** |
| 3 | 62 | ESPECIFICA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD | 1202 - 2018 | PAVIMENTACIÓN DE LA VIA PALOCABILDO SAN JERONIMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 721410 | UT | 95% | RICARDO ORTIGOZA | 19 DE JULIO DE 2018 | | **25069,08** | | **23815,63** | | - | | 1581% | **CUMPLE** | RUP PAG 87 | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **32380,33** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **3** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Subsana documento requerido.**

| FECHA RUP | 9/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO MAVI ORITGOZA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MAVI PAVIMENTACIONES SAS |
| | LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 70% |
| 30% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Subsana documento requerido. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | OSCAR BORBON |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ISLANDIA | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ISAIAS VARGAS GONZALEZ | 50% |
| | VYM INGENIERIA SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 73 | GENERAL Y ESPECIFICA | SETP TRANSFEDERAL SAS | 150 DE 2018 | REHABILITACION DE VIAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | 721410 | C | 30% | ISAIAS VARGAS GONZALEZ V & M INGENIERIA S.A.S | 18/02/2019 | 17/03/2020 | **15722,47** | | **4716,74** | | - | | 313% | | RUP PAG 193 | **CUMPLE** |
| 2 | 236 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PALERMO | 100.15.0.3.463 DE 2019 | PAVIMENTACIONDE DE VIAS BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS Y SAN MIGUEL DE CENTRO POBLADO BETANIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO. | 721410 | C | 50% | ISAIAS VARGAS GONZALEZ | 11/10/2019 | 22/09/2020 | **1525,21** | | **762,61** | | - | | 51% | | RUP PAG 675 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **5479,35** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 24/08/2022 | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ISLANDIA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ISAIAS VARGAS GONZALEZ |
| | VYM INGENIERIA SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | NO CUMPLE | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | OSCAR BORBON |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO INDES FUSAGASUGÁ | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INGENIERIA Y DESARROLLO CAT SAS | 60% |
| | CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA SAS | 40% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 24 | GENERAL Y ESPECIFICA | TOTAL CO SAS | 170-2013 | Construcción y mejoramiento de infraestructura vial urbana en concreto hidráulico de las siguientes zonas: vía de acceso y red vial principal, paso a zonas de carga, circulación y demarcación vial en el centro industrial | 721410 | I | 100% | INGENIERIA Y DESARROLLO CAT SAS | 3/03/2016 | 1/06/2016 | **705,87** | | **705,87** | | - | | 47% | **CUMPLE** | RUP PAG 103 | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA DE LETICIA - AMAZONAS | 452 DE 2018 | Rehabilitación de la calzada y reposición de redes de acueducto y alcantarillado de la calle 8 del municipio de leticia departamento de amazonas | 721410 | C | 45% | CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA SAS | 22/10/2018 | 31/12/2020 | **5761,40** | | **2592,63** | | - | | 172% | **CUMPLE** | RUP PAG 07 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3298,50** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 6/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO INDES FUSAGASUGÁ | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INGENIERIA Y DESARROLLO CAT SAS | 60% |
| | CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA SAS | 40% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | NO CUMPLE | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | OSCAR BORBON |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO HERMES | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CALPRECO LIMITADA | 50% |
| | JAIME CEPEDA FONSECA | 50% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | GENERAL Y ESPECIFICA | ACERIAS PAZ DEL RIO | 1180/2011 | REHABILITACION VIA GUASCA UBALA | 721410 | I | 100% | CALPRECO LIMITADA | 29/03/2011 | 29/10/2011 | **4667,66** | | **4667,66** | | - | | 310% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 2 | 32 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE OROCUE | 0193-03 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO II ETAPA BARRIO LIBERTADORES TAURAMENA | 721410 | I | 100% | JAIME CEPEDA FONSECA | 15/07/2003 | 13/10/2003 | **473,86** | | **473,86** | | - | | 31% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **5141,52** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 17/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO HERMES | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CALPRECO LIMITADA | 50% |
| | JAIME CEPEDA FONSECA | 50% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | OSCAR BORBON |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GRUPO ODA LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | GRUPO ODA LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 53 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME | 290 DE 2019 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS URBANAS, SECTOR 4 DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 721410 | C | 40% | ORGANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO LTDA | 19/12/2019 | 10/09/2021 | **5646,23** | | **2258,49** | | - | | 150% | **CUMPLE** | RUP -PAG 254 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2258,49** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 2/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GRUPO ODA LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | GRUPO ODA LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | OSCAR BORBON |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Poliobras |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Poliobras |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | GENERAL Y ESPECIFICA | CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES S.A.S | 4936-201 | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO, LOTE 3. ALMERÍA DE SAN LUIS, UBICADO EN LA AV. CALLE 138 # 59 a - 98, EN BOGOTÁ. | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 26 DE JULIO DE 2011 | 07 OCTUBRE DE 2011 | **319,27** | | **319,27** | | - | | 21% | | RUP PAG 34 | **CUMPLE** |
| 2 | 23 | GENERAL | FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA SA - FECNOCO SA | 0543-2017 | CONSTRUCCIÓN URBANISMO DE LA LINEA FERREA CHIRIGUANÁ - SANTA MARTA, DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOMA COLORADA, DEPTO DEL CESAR | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 19/05/2017 | 9/11/2017 | **1943,95** | | **1943,95** | | - | | 129% | | RUP PAG 72 | **CUMPLE** |
| 3 | 18 | GENERAL | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE ALEJANDRÍA PROPIEDAD | | Reparación y reconstrucción del adoquinado peatonal y vehicular y adecuación de la porteria del conjunto residencial Parques de Alejandría P.H | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 9/11/2015 | 27/05/2016 | **1078,55** | | **1078,55** | | - | | 72% | | RUP PAG 64 | **CUMPLE** |
| 4 | 12 | GENERAL | CONSORCIO BOSQUES DE LA ALAMEDA | 2-01-33300-1413-2013 | CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PROYECO ALAMEDA PLAZA III | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 9 DE JULIO DE 2014 | 16 DE DICIEMBRE DE 2014 | **956,63** | | **956,63** | | - | | 63% | | RUP PAG 54 | **CUMPLE** |
| 5 | 13 | GENERAL Y ESPECIFICA | CONSORCIO BOSQUES DE LA ALAMEDA | 4186-222 | CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PROYECO ALAMEDA PLAZA III | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 9 DE JULIO DE 2014 | 16 DE DICIEMBRE DE 2014 | **77,91** | | **77,91** | | - | | 5% | | RUP PAG 56 | **CUMPLE** |
| 6 | 14 | | PROMOTORA CALLE 26 S.A | 4918-292 | CONTRUCCIÓN DE URBANISMO TRAMO KO+070EN EL PROYECTOVIVA 26 | 721410 | I | 100% | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS | 7 DE ABRIL DE 2014 | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | **229,34** | | **229,34** | | - | | 15% | | RUP PAG 57 | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4605,65** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **6** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 29/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Poliobras |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Poliobras |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | OSCAR BORBON |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL EDINES |
|---|---|
| INTEGRANTES: | INCIVIL SAS |
| | NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO |
| | JOHN EDISON JORDAN TEJADA |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 45% |
| 50% |
| 5% |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 30 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE GIGANTE | 295 DE 2015 | Construccion pavimento rigido y reposicion alcantarillado sanitario en siete calles de la zona urbana del municipio de | 721410 | C | 95% | INCIVIL SAS | 17/12/2015 | 14/12/2016 | **2317,55** | | **2201,67** | | - | | 146% | **CUMPLE** | RUP PAG 44 | **CUMPLE** |
| 2 | 17 | GENERAL | INVIAS | 196 DE 2009 | Mantenimiento de la carretera Tumaco - Junin, en la ruta 1001, Direccion Territorial | 721410 | C | 50% | NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO | 15/10/2009 | 30/10/2010 | **671,81** | | **335,91** | | - | | 22% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 3 | 3 | GENERAL | MUNICIPIO DE LA PLATA | 16 DE 2013 | Construccion de Pavimento rigido en las calles del casco urbano del municipio de la Plata - Huila. | 721410 | UT | 98% | INCIVIL SAS | 21/01/2013 | 10/10/2013 | **2012,48** | | **1972,23** | | - | | 131% | **CUMPLE** | RUP PAG 22 | **CUMPLE** |
| 4 | 59 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE GIGANTE | 1176 DE 2015 | Construccion pavimento rigido en calles del barrio Sosimo Suarez<br>del municipio de Gigante - Huila | 721410 | C | 80% | INCIVIL SAS | 19/12/2017 | 21/08/2019 | **1613,62** | | **1290,90** | | - | | 86% | **CUMPLE** | RUP PAG 208 | **CUMPLE** |
| 5 | 33 | GENERAL | MUNICIPIO DE RIVERA | 327 DE 2015 | Construccion de dos placa huellas y dos pavimentaciones en concreto rigido en el municipio de Rivera en el Departamento del Huila | 721410 | C | 40% | INCIVILSAS y JOHN JORDAN | 30/12/2015 | 30/12/2016 | **2652,07** | | **1060,83** | | - | | 70% | **CUMPLE** | RUP PAG 77 | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **6861,53** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **5** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Se subsanan documentos requeridos.**

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL EDINES |
|---|---|
| INTEGRANTES: | INCIVIL SAS |
| | NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO |
| | JOHN EDISON JORDAN TEJADA |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 45% |
| 50% |
| 5% |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se subsanan documentos requeridos. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | OSCAR BORBON |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUCTORA ANCLA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | JHON ALEXANDER HENAO ROJAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | GENERAL Y ESPECIFICA | Alcaldia Municipal Valle del Guamuez | SPOPMCO-MYC058 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 | PAVIMENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ" - "PAVIMENTO DE LAS VIAS AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 7 Y VIAL AL CAIRO, BAHIA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE SOBRE LA CALLE 9, VIAS INTERNAS DEL BARRIO EL CONDOMINIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 721410 | UT | 95% | CONSTRUCTORA ANCLA SAS | 24 DE FEBRERO 2011 | 16 DE JULIO DE 2014 | **6703,62** | | **6368,44** | | - | | 423% | | RUP PAG 11 | **CUMPLE** |
| 2 | 28 | GENERAL | Municipio de Villagarzón | 295 DEL 17/12/2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CRA 3 ENTRE CALLE 5 Y 9, Y CALLE 9 ENTRE CRA 3 Y 4, VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA | 721410 | UT | 46% | CONSTRUCTORA ANCLA SAS | 24/12/2015 | 22/12/2016 | **3055,69** | | **1405,62** | | - | | 93% | | RUP PAG 69 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7774,06 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 1/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUCTORA ANCLA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | JHON ALEXANDER HENAO ROJAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | OSCAR BORBON |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | JESUS ANTONIO PABON VALLEJO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | JESUS ANTONIO PABON VALLEJO |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 22 | General | Municipio de Sibundoy | 016 de 2009 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY - PUTUMAYO | 721410 | C | 90% | JESUS ANTONIO PABON | 21/09/2009 | 16/06/2010 | **3946,56** | | **3551,90** | | - | | 236% | **N/A** | RUP Página 12 | **CUMPLE** |
| 2 | 38 | General | Departamento del Putumayo | 225 del 2 de Julio de 2013 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEL BARRIO ORIENTAL Y PABLO VI MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 721411 | C | 45% | JESUS ANTONIO PABON | 13/11/2013 | 12/03/2014 | **728,08** | | **327,64** | | - | | 22% | **N/A** | RUP Página 51 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3879,54** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | JESUS ANTONIO PABON VALLEJO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | JESUS ANTONIO PABON VALLEJO |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | PAOLA JAVELA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO E&P | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SIBEL INGENIERIA SAS | 70% |
| | CAMINO SAS | 25% |
| | A&J INGENIEROS SAS | 5% |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 1 | GENERAL Y ESPECIFICA | INVIAS | 2469 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 | RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA YACOPI - LA PALMA | 721410 | C | 20% | SIBEL INGENIERIA SAS | 23/02/2009 | 28/02/2010 | **8829,94** | | **1765,99** | | - | | 117% | **CUMPLE** | RUP Página 50 | **CUMPLE** |
| 2 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | INVIAS | 2469 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 | RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA YACOPI - LA PALMA | 721410 | C | 10% | CAMINO SAS | 23/02/2009 | 28/02/2010 | **8829,94** | | **882,99** | | - | | 59% | **CUMPLE** | RUP Página 256 | **CUMPLE** |
| 3 | 2 | GENERAL Y ESPECIFICA | EMSERFUSA | 066 DE 2008 | RECONSTRUCCION VIA EN ASFALTO ENTRE CARRERA 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 721410 | I | 100% | SIBEL INGENIERIA SAS | 11/11/2008 | 6/02/2009 | **356,95** | | **356,95** | | - | | 24% | **CUMPLE** | RUP Página 60 | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | A&J INGENIEROS SAS | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | No aporta experiencia, sin embargo su participación es del 5% | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3005,93** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 6/09/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO E&P | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SIBEL INGENIERIA SAS | 70% |
| | CAMINO SAS | 25% |
| | A&J INGENIEROS SAS | 5% |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Vinculación de personas con discapacidad: NO SE EVIDENCIA EL FORMATO 8 EXIGIDO DENTRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | Vinculación de personas con discapacidad: NO SE EVIDENCIA EL FORMATO 8 EXIGIDO DENTRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES | NO CUMPLE | 0 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 39 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | PAOLA JAVELA |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL BC FUSA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BRAYCON INGENIERIA SAS |
| | CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableciido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 145 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DEL TOLIMA | 0911-2010 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SANTA ISABEL - JUNIN - LA SIERRITA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 721410 | C | 95% | CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR | 12/11/2010 | 22/12/2011 | **13931,93** | | **13235,33** | | - | | 878% | **CUMPLE** | RUP Página 994 | **CUMPLE** |
| 2 | 11 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DEL TOLIMA | 1359-2010 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA CASTILLA - COYAIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 721410 | C | 95% | BRAYCON INGENIERIA SAS | 31/01/2011 | 28/10/2011 | **7420,43** | | **7049,41** | | - | | 468% | **CUMPLE** | RUP Página 24 | **CUMPLE** |
| 3 | 160 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA MUNICIPAL PURIFICACION - TOLIMA | 213-2012 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE PURIFICACION TOLIMA | 721410 | C | 60% | CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR | 20/02/2013 | 14/09/2014 | **1735,54** | | **1041,32** | | - | | 69% | **CUMPLE** | RUP Página 1108 | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **21326,07** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 30/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL BC FUSA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BRAYCON INGENIERIA SAS |
| | CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | PAOLA JAVELA |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FOCUS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA | 95% |
| | MARPROYING SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 52 | GENERAL Y ESPECIFICA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | 079 DE 2019 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA LA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO - LA PEÑA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 40% | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA | 22/07/2019 | 19/04/2021 | **8688,53** | | **3475,41** | | - | | 231% | **CUMPLE** | RUP Página 94 | **CUMPLE** |
| 2 | 30 | GENERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | 036 DE 2014 | EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECISIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA LA VICTORIA - SAN GABRIEL, MUNICIPIO DEL COLEGIO Y VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 25% | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA | 7/04/2014 | 4/09/2014 | **4008,07** | | **1002,02** | | - | | 67% | **CUMPLE** | RUP Página 36 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **4477,43** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 23/08/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FOCUS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA |
| | MARPROYING SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | PAOLA JAVELA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO MANTENIMIENTOS BG |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BSV INGENIERIA SAS |
| | GEPAV SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 5% |
| 95% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 50 | GENERAL Y ESPECIFICA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | 698-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTA), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 40% | GEPAV SAS | 29/10/2019 | 3/06/2020 | **6068,55** | | **2427,42** | | - | | 161% | **CUMPLE** | RUP Página 205 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2427,42** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 19/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO MANTENIMIENTOS BG |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BSV INGENIERIA SAS |
| | GEPAV SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 5% |
| 95% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | PAOLA JAVELA |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGÁ 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | G&B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS | 70% |
| | MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS | 30% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 33 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 663 DE 2015 | ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA PARALELA A LA AUTOPISTA ATALAYA (CALLE 0) DESDE AVENIDA CANAL CLARET HACIA LA AVENIDA LAS AMERICAS MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 721410 | C | 30% | G&B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS | 24/07/2015 | 7/01/2017 | **3916,14** | | **1174,84** | | - | | 78% | | RUP Página 99 | **CUMPLE** |
| 2 | 40 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE TIBU | 000277 DE 2015 | REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | 721410 | C | 5% | MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS | 24/12/2015 | 11/07/2017 | **6452,90** | | **322,65** | | - | | 21% | | RUP Página 356 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **1497,49** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**SEGÚN EL CONTRATO N° 000277 DE 2015 APARTIR DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA VALDAR SU EXPERIENCIA SE IDENTIFICA QUE LA PARTICIPACION ES DEL 5% SEGÚN LA COMPOSICION ACCIONARIA DE LOS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO EN LA VERIFICACION FINAL DE LA EXPERIENCIA NO SE EVIDENCIA**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 6/09/2022 | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGÁ 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | G&B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS | 70% |
| | MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS | 30% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | SEGÚN EL CONTRATO N° 000277 DE 2015 APARTIR DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA VALIDAR SU EXPERIENCIA SE IDENTIFICA QUE LA PARTICIPACION ES DEL 5% SEGÚN LA COMPOSICION ACCIONARIA DE LOS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO EN LA VERIFICACION FINAL DE LA EXPERIENCIA NO SE EVIDENCIA<br><br>EN EL FORMATO 7B Y 7C EL OFERENTE SE DENOMINA COMO CONSORCIO VIAS 2022 SIN EMBARGO EN LA CONFORMACION DEL CONSORCIO SE DENOMINA CONSORCIO FUSAGASUGA 2022 | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | PAOLA JAVELA |
|---|---|
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | EN EL FORMATO 7B Y 7C EL OFERENTE SE DENOMINA COMO CONSORCIO VIAS 2022 SIN EMBARGO EN LA CONFORMACION DEL CONSORCIO SE DENOMINA CONSORCIO FUSAGASUGA 2022 | NO CUMPLE | **0** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **21** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 14 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 1633 | CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015. GRUPO2: 1) ANILLO LONGITUDINAL SECTOR SUR (CALLE 32-AVENIDA BELALCAZAR), 2) CORREDOR MIXTO CARRERA 12 BIS DESDE LA CALLE 3A A LA CALLE 13, 3) ADECUACION CARRILES EXISTENTES AV FERROCARRIL E INTERSECCION CALLE 13 CON AV FERROCARRIL | 721410 | C | 10% | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS | 7/04/2015 | 14/11/2018 | **44183,25** | | **4418,33** | | - | | 293% | **N/A** | RUP Página 54 | **CUMPLE** |
| 2 | 15 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE SANTA CATALINA | LP 004-2017 | PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 550 PSI DE LAS SIGUIENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 1. CALLE 16 ENTRE CARRERA 16 Y LA VIA A LA CORDIALIDAD 2. CALLEJON DEL MERCADO, ENTRE LA CALLE 16 Y LA PLAZOLETA DEL MERCADO 3. CONSTRUCCION DE GLORIETA O ROTONDA VEHICULAR DE ACCESO A LA VIA DE LA CORDIALIDAD. | 721410 | C | 70% | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS | 25/09/2017 | 25/02/2018 | **1118,80** | | **783,16** | | - | | 52% | **N/A** | RUP Página 63 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **5201,49** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Se subsanan documentos requeridos para validación de experiencia.**

| FECHA RUP | 16/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se subsanan documentos requeridos para validación de experiencia. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | PAOLA JAVELA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GIANI SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | GIANI SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 5 | GENERAL Y ESPECIFICA | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1027 | MANTENIMIENTO VIA PUENTE GOMEZ - SALAZAR, MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE | 721410 | UT | 90% | GIANI SAS | 16/02/2015 | 7/09/2016 | **111199,88** | | **100079,89** | | - | | 6642% | **CUMPLE** | RUP Página 21 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **100079,89** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 12/09/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GIANI SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | GIANI SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | PAOLA JAVELA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ZAGINCO | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S | 95% |
| | CONSTRUCCIONES CIVILES Y MEDIO AMBIENTE S.A.S | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 13 | GENERAL y ESPECIFICA | IDU | 20-28-2005 | Construcción de la troncal Bolivariana entre Las Margaritas, kilometro 10 (Embalse de Chisacá) y kilometro 27+200, en Bogotá D.C. | 721410 | C | 20% | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS | 7/03/2007 | 4/12/2010 | **18164,30** | | **3632,86** | | - | | 241% | **CUMPLE** | RUP Página 10 | **CUMPLE** |
| 2 | 19 | GENERAL y ESPECIFICA | IDU | 1724 de 2013 | Construcción y/o rehabilitación de accesos a barrios y pavimentos locales grupo2 - localidades de Bosa, kennedy, Fontibón y Engativá en Bogotá D.C | 721410 | C | 50% | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS | 4/01/2014 | 3/08/2015 | **9663,01** | | **4831,51** | | - | | 321% | **CUMPLE** | RUP Página 12 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **N/A** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **8464,37** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 6/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ZAGINCO | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S | 95% |
| | CONSTRUCCIONES CIVILES Y MEDIO AMBIENTE S.A.S | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | LEONARDO MOLANO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PICO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 30 | GENERAL Y EXPECIFICA | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA - SETP SANTA MARTA SAS | LPN-01-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÚLICAS Y TODAS LAS INTERVENCIONES DE LAS VÍAS CURINCA (CALLE 53 TRONCAL DEL CARIBE - CALLE 40B AVENIDA DEL LIBERTADOR SECTOR LÍBANO), PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA - S.E.T.P" | 721411 | C | 95% | PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. | 4/02/2016 | 7/09/2017 | **10256,98** | | **9744,13** | | - | | 647% | **N/A** | certificado de ejecucion de contrato | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **NO CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **NO CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **NO CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **NO CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **NO CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **9744,13** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 25/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PICO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | La asignación de puntos para los criterios de Factor de Calidad, Vinculación de personas con discapacidad y apoyo a la industria nacional, no cumplen puesto que el objeto del contrato no corresponde al presente proceso de contratación, el proponente coloca en el objeto "CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE LA CARRE**TERA** 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA"; dado que en el objeto del pliego de condiciones aparece claramente la palabra CARRERA y no CARRETERA, el objeto difiere con lo dispuesto en el pliego. Cabe resaltar que los criterios puntuables no son subsanables. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | Formato 7B y 7C - El objeto de contrato no corresponde al presente proceso de contratación | NO CUMPLE | 0 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | Formato 8 - El objeto de contrato no corresponde al presente proceso de contratación | NO CUMPLE | 0 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 0 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | Formato 9A - El objeto de contrato no corresponde al presente proceso de contratación | NO CUMPLE | 0 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 0 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | LEONARDO MOLANO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | TECNISA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | TECNISA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 53 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO WILCHES (SANTANDER) | 127 DE 14 DE JULIO DE 2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 8 Y 12 EN LOS BARRIOS COMUNEROS Y CIENAGA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER | 721410 | C | 60% | TECNISA SAS | 26/07/2016 | 26/11/2016 | **1245,23** | | **747,14** | | - | | 50% | **N/A** | RUP Página 31 | **CUMPLE** |
| 2 | 206 | GENERAL | ECOPETROL | 2-30510-321609-2001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA X10 AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YONDO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 721410 | I | 100% | TECNISA SAS | 21/02/2001 | 7/06/2001 | **2053,33** | | **2053,33** | | - | | 136% | **N/A** | RUP Página 208 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2800,47** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 19/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | TECNISA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | TECNISA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | ANDREA ALBA |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL AC |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ARIEL ALVAREZ ROJAS |
| | ALVAREZ CONSTRUCTORA |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | Experiencia general Y Experiencia especifica | MUNICIPIO CRAVO NORTE | 50 | PAVIMENTACION VIA CENTRO AEROPUERTO | 721410 | I | 100% | ARIEL ALVAREZ ROJAS | 28/03/1992 | 28/07/1992 | **2259,39** | | **2259,39** | | - | | 150% | | Contrato Certificacion Cumplimiento Acta Recibo | **CUMPLE** |
| 2 | 59 | Experiencia general Y Experiencia especifica | IC INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS S.A.S. | 109-110-56-102-134-3-723-1499-136.71/78-82/98-187/60/1851 | CONSTRUCCIONDEVIASCIUDADELACAFAMIIASNTRANSV. 139. CRA 143,CRA145ENTRECALLE142Y142C.CRA146,CRA 147A ENTRE CALLES 142 Y143A,CALLE142,CALLE142A,CALLE142CENTRE TRANV 139 Y FUTA AV. ELTABOR.CALLE142F,CALLE143AENTRECRA145 Y AV. TRANSV. DE SUBA. | 721410 | I | 100% | ARIEL ALVAREZ ROJAS | 11/09/2006 | 30/12/2010 | **7763,08** | | **7763,08** | | - | | 515% | **CUMPLE** | Certificacion de Cumplimiento | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **10022,47** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 19/08/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL AC |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ARIEL ALVAREZ ROJAS |
| | ALVAREZ CONSTRUCTORA |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO SUNTREE CP | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SUN TREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC | 50% |
| | CAMILO FERNANDO PABON GONZALEZ | 50% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableciió en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 32 | GENERAL | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO | LP-003-2013 DE 31 DE ENERO DE 2014 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS SECTORES VARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO , DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | 721410 | C | 17% | CAMILO FERNANDO PABON | 3/04/2014 | 9/11/2015 | **3957,80** | | **672,83** | | - | | 45% | **CUMPLE** | ACTA RECIBO FINAL ACTA LIQUIDAICON | **CUMPLE** |
| 2 | 125 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PASTO | 20183028 | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIONA REALIZAR EL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VIA CUJACAL ENTRE LA ANTIGUA SALIDA AL NORTE Y LA VARIANTE ORIENTE PASTO MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTEO DE NARIÑO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS | 721410 | C | 33% | SUN TRE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC | 26/12/2018 | 9/12/2019 | **3398,34** | | **1121,45** | | - | | 74% | **CUMPLE** | ACTA FINAL CERTIFICACION | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **1794,28** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 16/08/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO SUNTREE CP |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SUN TREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC |
| | CAMILO FERNANDO PABON GONZALEZ |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | HUGO NARVAEZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAS 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | AV INGENIEROS SAS | 5% |
| | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS - ZAGINT | 95% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 8 | GENERAL Y ESPECIFICA | IDU | **039 de 2007** | **Diagnóstico y mantenimiento de vías, Zona Norte a través del programa de Reacción Vial, en Bogotá D.C.** | 721411 | C | 33% | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS - ZAGINT | 3/12/2007 | 2/07/2009 | **9.887,17** | | **3.296,38** | | - | | 219% | **CUMPLE** | Certificacion cumplimiento Acta Recibo Final | **CUMPLE** |
| 2 | 19 | GENERAL Y ESPECIFICA | IDU | **1724-2013** | **Construcción y/o rehabilitación de accesos a barrios y pavimentos locales, grupo 2 - Localidades de Bosa, Kennedy y Engativá en Bogotá D.C.** | 721411 | C | 50% | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS - ZAGINT | 4/03/2014 | 19/06/2015 | **4.831,51** | | **2.415,76** | | - | | 160% | **CUMPLE** | Acta Recibo Final | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **5712,14** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Experiencia: Se subsana documento requerido.**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | 26/09/2022 | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAS 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | AV INGENIEROS SAS | 5% |
| | AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS - ZAGINT | 95% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Experiencia: Se subsana documento requerido.<br><br>Apoyo a la industria nacional:<br>Anexa Formato 9A SOLO Garantiza el 40 % de personal Nacional. Se resalta que los criterios puntuables no son subsanables. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 0 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | Apoyo a la industria nacional:<br>Anexa Formato 9A SOLO Garantiza el 40 % de personal Nacional. Se resalta que los criterios puntuables no son subsanables. | NO CUMPLE | 0 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 20 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | HUGO NARVAEZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GLOBAL E&D SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Global Engineering And Design S.A.S |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | ECOPETROL S.A | 7160573 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - HUILA, PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA - TOLIMA DE ECOPETROL S.A | 721410 | I | 100% | Global Engineering And Design S.A.S | 2/06/2009 | 9/10/2009 | **6776,20** | | **6776,20** | | - | | 450% | | ACTA RECIBO CANT OBRA Y SERVICIOS | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **6776,20** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 24/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | GLOBAL E&D SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Global Engineering And Design S.A.S |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | SKY GLOBAL INGENIERIA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SKY GLOBAL INGENIERIA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o juridicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 85 | GENERAL Y ESPECIFICA | INVIAS | 1204 DE 2016 | MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL - SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA, ATLANTICO | 721410 | C | 35% | SKY GLOBAL S.A.S ( ACREDITA ACCIONISTA | 10/10/2016 | 12/06/2017 | **13950,23** | | **4882,58** | | - | | 324% | | Acta de Liquidacion Acta de Entrega | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **4882,58** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 29/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | SKY GLOBAL INGENIERIA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SKY GLOBAL INGENIERIA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL NACIONAL |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ESFUERZO VERTICAL S.A.S |
| | BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ |
| | VOLGA CONSTRUCCIONES SAS |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 5% |
| 10% |
| 85% |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C.,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 61 | GENERAL Y ESPECIFICA | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 690 DE 2017 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO, Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO | 721411 | I | 100% | BELISARIO DE LEON | 14/02/2018 | 13/08/2018 | **1389,51** | | **1389,51** | | - | | 92% | | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO | **CUMPLE** |
| 2 | 20 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE COTORRA | 28-06-10-01 DE 2010 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA, CAJA DE VIVIENDA 1 GENERAL AL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 721411 | C | 80% | VOLGA (SOCIO ACCIONISTA BELISARIO DE LEON) | 23/07/2010 | 23/01/2011 | **2142,36** | | **1713,89** | | - | | 114% | **CUMPLE** | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ACTA DE ENTREGA | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3103,40** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Se subsana documento RUP**

| FECHA RUP | 10/10/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL NACIONAL | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ESFUERZO VERTICAL S.A.S | 5% |
| | BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ | 10% |
| | VOLGA CONSTRUCCIONES SAS | 85% |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se subsana documento RUP | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | HUGO NARVAEZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO EMUNAH |
|---|---|
| INTEGRANTES: | EMUNAH COLOMBIA S.A.S |
| | EMUNAH S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 76 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 317 DE 2019 | EJECUTARAPRECIOUNITARIOSYAMONTOAGOTABLELASACTIVIDADESNECESARIASPARALAEJECUCIONDELAMALLAVIALLOCALINTERMEDIAYESPACIOPUBLICODELALOCALIDADDESANCRISTOBALENBOGOTAD.C | 721410 | C | 33% | EMUNAH COLOMBIA SAS | 30/08/2019 | 18/10/2020 | **8141,81** | | **2686,80** | | - | | 178% | **CUMPLE** | Certificacion Cumplimiento Acta de Liquidacion | **CUMPLE** |
| 2 | 55 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA DE SOACHA | 854-15 | REHABILITACIONDELACALLE1DENTRETTRANSVERSAL3Y14A,BARRIOLOSOLIVOS1COMUNA3ENELMUNICIPIODESOACHA | 721410 | C | 50% | EMUNAH COLOMBIA SAS | 4/04/2016 | 3/10/2016 | **624,88** | | **312,44** | | - | | 21% | | Certificacion Cumplimiento Acta de Liquidacion | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2999,24** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 16/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO EMUNAH |
|---|---|
| INTEGRANTES: | EMUNAH COLOMBIA S.A.S |
| | EMUNAH S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | HUGO NARVAEZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MAGENTA INGENIERIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MAGENTA INGENIERIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 30 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE COTA | 773 | CONTRATAR LA APERTURA, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA V1 DESDE K0+000 DESDE LA INTERSECCION CON LA VI DE INGRESO A LA VEREDA PARCELAS HASTA K2+100 EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE COTA | 721410 | UT | 15% | MAGENTA INGENIERIA S.A.S | 17/09/2018 | 7/12/2019 | **21171,48** | | **3175,72** | | - | | 211% | | Certificacion de Cumplimiento | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3175,72** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 24/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | MAGENTA INGENIERIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MAGENTA INGENIERIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ELCO SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 33 | Experiencia general y Especifica | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA AZUL | 179 | ADECUACIÓNDEPAVIMENTOENCONCRETOHIDRÁULICODELAS VÍASURBANASDELMUNICIPIODEAGUAZULCASANARE | 721410 | UT | 50% | ELCO | 27/09/2006 | 18/06/2008 | **25833,95** | | **12916,98** | | - | | 857% | | CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONTRATO | **CUMPLE** |
| 2 | 34 | Experiencia general y Especifica | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA AZUL | 464-30-2005 | EJECUTARPORELSISTEMADEPRECIOUNITARIOSINFORMULADE REAJUSTELAAMPLIACIÓNLAPAVIMENTACIÓNENCONCRETOHID RAÚLICODEVIASCASCOURBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL | 721410 | C | 75% | ELCO | 27/01/2006 | 16/08/2007 | **2777,59** | | **2083,19** | | - | | 138% | | | **CUMPLE** |
| 3 | 1 | Experiencia general y Especifica | MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 1707-2018 | CONTRATARLASEGUNDAPARTEDELAPAVIMENTACIONINTEGRA LDELAMALLAVIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 721410 | C | 40% | ELCO | 18/07/2018 | 24/07/2019 | **1721,83** | | **688,73** | | - | | 46% | | | **CUMPLE** |
| 4 | 3 | Experiencia general y Especifica | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | 1217-2018 | CONSTRUCCIÓNDEOBRASDEPAVIMENTACIÓNDEVIASENLAZO NAURBANA DE MURILLO | 721410 | C | 23% | ELCO | 23/07/2018 | 27/08/2019 | **4108,50** | | **944,96** | | - | | 63% | | | **CUMPLE** |
| 5 | 47 | Experiencia general y Especifica | MUNICIPIO DE AGUACHICA | 036-1998 | PAVIMENTACIÓNENCONCRETORÍGIDOENLAAVENIDALASABANI TAENTRELACARRERA34ALACARRERA31PLANVÍASABCISA(K0+3 39ALK0+678)DELMUNICIPIODE AGUACHICA - CESAR. | 721410 | I | 100% | ELCO | 10/06/1998 | 10/08/1998 | **239,81** | | **239,81** | | - | | 16% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **16873,66** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **5** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 22/08/2022 | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ELCO SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Factor de Calidad: NO anexa F7B y F7C | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | Factor de Calidad: NO anexa F7B y F7C | NO CUMPLE | 0 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 21 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | METRO IC |
|---|---|
| INTEGRANTES: | METRO INGENIEROS CIVILES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | CONSORCIO VIAS TOCANCIPA II | 0012-2011 | Ampliación, construcción y pavimentación del anillo vial Verganzo Segunda Etapa en el Municipio de Tocancipá Excavación, retiro de escombros y/o materiales sobrantes, demoliciones suministros e instalaciones de material granular y mezcla asfaltica | 721410 | I | 100% | METRO INGENIEROS CIVILES S.A.S | 28/11/2011 | 15/11/2013 | 9465,13 | | 9465,13 | | - | | 628% | | CERTIFICACION CUMPLIMIENTO | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **9465,13** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 2/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | METRO IC |
|---|---|
| INTEGRANTES: | METRO INGENIEROS CIVILES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Builder Company SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Builder Company SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 12 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA | 016 DE 2006 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 721410 | I | 100% | MONSER LIMITADA | 10/07/2006 | 28/12/2006 | **8718,01** | | **8718,01** | | - | | 579% | | ACTA DE LIQUIDACION | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **8718,01** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 24/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Builder Company SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | Builder Company SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | CUMPLE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta Económica | 60 | PENDIENTE | PENDIENTE | | PENDIENTE |
| 2 | Factor de Calidad | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | Vinculación de personas con discapacidad | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | Apoyo a la industria nacional | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | Promoción de servicios nacionales o con trato nacional | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | Obras inconclusas | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | TOTAL | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | HUGO NARVAEZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO REHABILITACION VIAL TR | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | TODICO S.A.S | 75% |
| | RENOSTER S.A.S | 25% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 28 | GENERAL Y ESPECIFICA | Area Metropolitana del Valle de Aburra | 257 DE 2007 | Construccion via Distribuidora etapa I entre la Quebrada Zuniga y la Calle 14, reubicacion de la linea de Transmision y Fibra Optica | 721410 | C | 40% | RENOSTER S.A.S | 28/06/2007 | 25/12/2008 | **19687,99** | | **7875,20** | | - | | 523% | **CUMPLE** | RUP Página 46 | **CUMPLE** |
| 2 | 19 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600083409 de 2019 | PP – CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, MEJORAMIENTO DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO (PL Y PP 2018 2019). | 721410 | C | 25% | TODICO S.A.S | 21/09/2018 | 21/09/2019 | **3019,21** | | **754,80** | | - | | 50% | **CUMPLE** | RUP Página 27 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **8630,00** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 29/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO REHABILITACION VIAL TR | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | TODICO S.A.S | 75% |
| | RENOSTER S.A.S | 25% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | SERGIO TRUJILLO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Consorcio Delta | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. | 25% |
| | VIAS Y CANALES S.A.S. | 75% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 1 | GENERAL | INVIAS | 1607 - 2005 | DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GRUPO 1, EN EL TRAMO 1 VÍA LETICIA – TARAPACA DEL KO+000 AL K4+200 (VARIANTE LOS LAGOS); DEL K4+100 (VÍA PRINCIPAL LETICIA - TARAPACA) AL K12+500; DEL K13+100 AL K14+770 Y DEL K17+200 AL K17+930, CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. | 721410 | C | 99% | VÍAS Y CANALES S.A.S. | 15/11/2005 | 30/06/2008 | **39880,73** | | **39481,92** | | - | | 2620% | **CUMPLE** | RUP Página 14 | **CUMPLE** |
| 2 | 92<br>82 | ESPECIFICA | ALCALDIA DE YUMBO | 180.10.06.00<br>9.2019 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 1 OESTE (YEE), DESPUES DE LA ENTRADA AL BARRIO LA TRINIDAD (PUENTE 1) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA. | 721410 | C | 100% | VIAS Y CANALES S.A.S<br>INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. | 26/07/2019 | 28/07/2021 | **9014,60** | | **9014,60** | | - | | 598% | **CUMPLE** | RUP Página 28 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL | 48496,52 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 25/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | Consorcio Delta | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. | 25% |
| | VIAS Y CANALES S.A.S. | 75% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | SERGIO TRUJILLO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNIÓN TEMPORAL FUSAGASUGA 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INGPROCIVILES SAS | 99% |
| | HR INGENIERIA SAS | 1% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 47 | GENERAL Y ESPECIFICA | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 584 DE 2018 | "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES CON LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3" | 721410 | I | 100% | HR INGENIERIA SAS | 16/11/2018 | 23/06/2019 | **1252,23** | | **1252,23** | | - | | 83% | **CUMPLE** | RUP Página 68 | **CUMPLE** |
| 2 | 20 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE MEDELLIN | 4600081633 DE 2019 | MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE MATERIAL ASFALTICO RECICLADO RAP | 721410 | C | 100% | INGPROCIVILES SAS 50% HR INGENIERIA SAS 50% | 22/07/2019 | 31/12/2019 | **1276,45** | | **1276,45** | | - | | 85% | **CUMPLE** | RUP Página 21 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2528,68** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 23/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNIÓN TEMPORAL FUSAGASUGA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | INGPROCIVILES SAS |
| | HR INGENIERIA SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 99% |
| 1% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 30 | GENERAL Y ESPECIFICA | INVIAS | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 721410 | I | 100% | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS | | | **3961,96** | | **3961,96** | | - | | 263% | **N/A** | RUP Página 28 | **CUMPLE** |
| 2 | 22 | GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | 129-2017 | REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO | 721410 | C | 50% | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS | 8/02/2018 | 7/12/2018 | **4736,04** | | **2368,02** | | - | | 157% | **N/A** | RUP Página 23 | **CUMPLE** |
| 3 | 23 | GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 215 -2017 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSEVACION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUNBLICO ASOCIADO - GRUPO II | 721410 | C | 50% | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS | 16/03/2018 | 2/07/2019 | **15375,29** | | **7687,65** | | - | | 510% | **N/A** | RUP Página 24 | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **14017,63** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 22/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ALFONSO MAESTRE |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ALFONSO MAESTRE |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 28 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE EL MOLINO LA GUAJIRA | 001 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LAS VÍAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 721410 | C | 50% | ALFONSO MAESTRE | 30/06/2015 | 10/12/2015 | **3076,59** | | **1538,30** | | - | | 102% | **N/A** | RUP Página 45 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **1538,30** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 25/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ALFONSO MAESTRE |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ALFONSO MAESTRE |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | SOTA LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 32 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA DE NEIVA | 032 DE 2002 | TERMINACION DE LA AVENIDA ALBERTO GALINDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KD+500 AL K1+400 DE LA CIUDAD DE NEIVA | 721410 | C | 50% | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | 3/01/2002 | 11/05/2002 | **1456,87** | | **728,44** | | - | | 48% | **N/A** | RUP Página 72 | **CUMPLE** |
| 2 | 35 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA DE NEIVA | 048 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRERA 5 VÍA AL SUR (FASE 1) | 721410 | C | 50% | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | 13/12/2002 | 8/05/2003 | **1363,77** | | **681,89** | | - | | 45% | **N/A** | RUP Página 77 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1410,32** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 16/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | SOTA LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO F&E FUSA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ |
| | ECON INGENIERIA S.A.S. |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 14 | GENERAL Y ESPECIFICA | INFIMANIZALES | 2007-1-145 | REHABILITACION VIA ONDAS - FOTUN - LA FUENTE - PANAMERICANA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 721410 | C | 50% | ECON INGENIERIA S.A.S. | 3/12/2007 | 16/06/2008 | **7209,60** | | **3604,80** | | - | | 239% | **CUMPLE** | RUP Página 57 | **CUMPLE** |
| 2 | 59 | GENERAL Y ESPECIFICA | DEPARTAMENTO DEL META | 059 DE 1997 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CARRERA 36 ENTRE CALLES 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL BARRIOLA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META | 721410 | I | 100% | HECTOR ALFREDO FORERO VELÁSQUEZ | 31/10/1997 | 29/12/1997 | **145,23** | | **145,23** | | - | | 10% | **CUMPLE** | RUP Página 400 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3750,03** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 30/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO F&E FUSA | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ | 50% |
| | ECON INGENIERIA S.A.S. | 50% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | SERGIO TRUJILLO |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CAIPRO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 19 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE COMBITA | LP 001 DE 2018 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA | 721410 | C | 90% | CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S | 10/09/2018 | 7/02/2019 | **977,18** | | **879,46** | | - | | 58% | **N/A** | RUP Página 20 | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | GENERAL Y ESPECIFICA | IHC SAS | 2006 | CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPECIFICAMENTE DE LA CRA 66 PARALELA CON LA VIA FERRERA COSTADO OCCIDENTE DEL CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION, OBRAS DE ANDENES, ADECUACION DE MOBILIARIO Y ACUEDUCTO DE 5.122 ML DE TUBERIA PEAD QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO QUE CONSTRUCTIVAMENTE Y URBANISTICAMENTE SE DENOMINAN CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION | 721411 | I | 100% | CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S | 12/08/2006 | 20/12/2006 | **2955,13** | | **2955,13** | | - | | 196% | **N/A** | RUP Página 11 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **3834,59** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 26/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CAIPRO |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | WRUSSY INGENIEROS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | WRUSSY INGENIEROS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 145 | GENERAL Y ESPECIFICA | RISARALDA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEREIRA | 2897-2019 | OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL DE LOS SIGUIENTES SECTORES: LOS ALPES, AVENIDA JUAN B GUTIERREZ, CRA 15 ENTRE CALLES 11 Y 24 SECTOR SAN NICOLAS, CALLE 19 ENTRE CRAS 3A Y 6A Y CALLE 20 ENTRE CRAS 3A Y 7 A. | 721410 | C | 75% | WRUSSY INGENIEROS SAS | | | **2885,25** | | **2163,94** | | - | | 144% | **N/A** | RUP Página 168 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2163,94** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 23/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | WRUSSY INGENIEROS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | WRUSSY INGENIEROS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | BB INGENIEROS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BB INGENIEROS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 20 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DE SANTANDER | 2144 DE 2009 | Estudios,diseños,mejoramientoypavimentacióndelavíaSuaita-SanJosédeSuaita-elTirano, sectorkl0+0000alk10+000, endesarrolladeproyectodenominadomejoramientoypavimentaciondelasviassecundariasperienecientesalsocorredoresestratégicosdeDepartamento de Santander, Fase 1 | 721411 | C | 25% | BB INGENIEROS SAS | 15/02/2010 | 13/03/2012 | **24615,54** | | **6153,89** | | - | | 408% | **CUMPLE** | RUP Página 37 | **CUMPLE** |
| 2 | 41 | GENERAL Y ESPECIFICA | BOGOTA DC | 0128-2016 | CONTRATAR,PORELSISTEMADEPRECIOSUNITARIOSFIJOSSINFORMULADEREAJUSTE,YAMONTOAGOTABLELASINTERVENCIONESINTEGRALESDEMANTENIMIENTOYOREHABILITACIÓNDELAMALLAVIALINTERMEDIAYLOCALDELALOCALIDADDEBOSA | 721411 | UT | 15% | BB INGENIEROS SAS | 22/01/2017 | 16/03/2018 | **23915,62** | | **3587,34** | | - | | 238% | **CUMPLE** | RUP Página 52 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **9741,23** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | BB INGENIEROS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BB INGENIEROS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNIÓN TEMPORAL FRONTERAS 22 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | FEXXA SAS | 95% |
| | IPSUM INGENIEROS SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 6 | GENERAL Y ESPECIFICA | ACUAVALLE | 009-2010 | Obrasdereordenamientoymejoramiento(incluyeestudiodesuelosydiseñodelaestructuradepavimentos)delespaciopublicodevias,andenesyenternoypasajismodelasavenidas9y9anorteentrelascalles10y21delosbarriosgranadayjuanambudelaciudaddesantiagode Cali | 721411 | C | 50% | FEXXA SAS | 4/03/2010 | 4/04/2012 | **14029,15** | | **7014,58** | | - | | 466% | **CUMPLE** | RUP Página 15 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7014,58 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 1 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 12/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNIÓN TEMPORAL FRONTERAS 22 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | FEXXA SAS |
| | IPSUM INGENIEROS SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | SERGIO TRUJILLO |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PAVIMENTO VIAL LAS PALMAS 17 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | FUNDACION OCEANIA 2030 | 50% |
| | ASFALTO & CONSTRUCCIONES SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE MONTELIBANO | LP MM 016-2017 | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO ETAPA XII EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO | 721410 | C | 50% | ASFALTO & CONSTRUCCIONES SAS | 4/12/2017 | 19/12/2017 | **913,80** | | **456,90** | | - | | 30% | **CUMPLE** | RUP Página 16 | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DE CORDOBA | 562-2014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS CORREGIMENTALES QUE COMUNICA CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 721410 | C | 60% | FUNDACION OCEANIA 2030 | 30/09/2014 | 14/09/2016 | **46587,15** | | **27952,29** | | - | | 1855% | **CUMPLE** | RUP Página 7 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **28409,19** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Se realiza subsanación respectiva**

| FECHA RUP | 22/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PAVIMENTO VIAL LAS PALMAS 17 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | FUNDACION OCEANIA 2030 | 50% |
| | ASFALTO & CONSTRUCCIONES SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se realiza subsanación respectiva | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OBRAS MS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | SERVIOBRAS LTDA |
| | MARC PROYECTOS SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR | CONTRATO DE OBRA PUBLICA SP-OP 001-2009 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA DESDE LA CURVA HASTA LA ALCALDIA MUNICIPAL | 721410 | C | 70% | SERVIOBRAS LTDA | 25/06/2009 | 28/09/2010 | **1813,65** | | **1269,56** | | - | | 84% | **CUMPLE** | RUP Página 11 | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **1269,56** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 28/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OBRAS MS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SERVIOBRAS LTDA | 95% |
| | MARC PROYECTOS SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Vinculación de personas con discapacidad: NO PRESENTA FORMATO 8 CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | Vinculación de personas con discapacidad: NO PRESENTA FORMATO 8 CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | NO CUMPLE | **0** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | N/A | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **39** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | **AGE INGENIERIA SAS** |
| **INTEGRANTES:** | **AGE INGENIERIA SAS** |
| | |
| | |
| | |

| **PARTICIPACIÓN** |
|---|
| **100%** |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | **1506,75 SMMLV** |
| **5% PRESUPUESTO** | **$ 75.337.551,85** |
| **Longitud de carretera a intervenir** | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o juridicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 17 | GENERAL O ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PIVIJAY | 360 | CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY , DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 721410 | I | 100% | AGE INGENIERIA S.A.S | 10/08/2015 | 15/02/2017 | **3800,56** | | **3800,56** | N/A | N/A | N/A | 252% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3800,56** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 25/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | AGE INGENIERIA SAS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | AGE INGENIERIA SAS | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| 6 | | | | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ROY INGENIERIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ROY INGENIERIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL O ESPECIFICA | INDUMIL | 3/137/2018 | CONSTRUCCION VIA POLVORINES FABRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE | 721410 | C | 50% | ROY INGENIERIA S.A.S | 3/04/2019 | 18/03/2020 | **3194,33** | | **1597,17** | N/A | N/A | N/A | 106% | **CUMPLE** | Acta de entrega y recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 2 | 2 | GENERAL O ESPECIFICA | ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES | CO1.PCCNTR.248193 DE 2017 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE: EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACION PARA EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN, DE CALZADAS VEHICULARES Y ESPACIO PUBLICO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA O LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES. | 721410 | C | 50% | ROY INGENIERIA S.A.S | 5/02/2018 | 4/09/2019 | **6750,83** | | **3375,42** | N/A | N/A | N/A | 224% | **CUMPLE** | Acta de recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4972,58** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 9/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ROY INGENIERIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ROY INGENIERIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARLOS RAMIREZ |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA CC 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S | 95% |
| | CONSTRULINEA S.A.S | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 2 | GENERAL O ESPECIFICA | FONDO DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 317-2019 | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" | 721410 | C | 33% | CONSTRULINEA INGENIERIA SAS (SOCIO CONSTRULINEA SAS) | 30/08/2019 | 19/10/2020 | **8141,81** | | **2686,80** | N/A | N/A | N/A | 178% | **CUMPLE** | Acta de liquidación de Contrato de obra, Acta de entrega y recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 2 | 3 | GENERAL O ESPECIFICA | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 572-2019 | "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT LOTE 1 - IM LA MARIPOSA" | 721410 | C | 34% | CONSTRULINEA INGENIERIA SAS (SOCIO CONSTRULINEA SAS) | 1/08/2019 | 12/12/2020 | **3695,56** | | **1256,49** | N/A | N/A | N/A | 83% | **CUMPLE** | Acta de recibo final de obra, Acta de terminación de Contrato, Acta de Liquidación de Contrato de obra y Documento consorcial | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3943,29** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 30/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA CC 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S |
| | CONSTRULINEA S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | LACIDES ALBERTO LLAMAS N |
| | PAI3L S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 40% |
| 60% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 32 | GENERAL O ESPECIFICA | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 004-2014 | CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO FASE III, EN DIFERENTES BARRIOS Y CORREGIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA ALCALDIA LOCAL - LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA | 721410 | I | 100% | LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO | 4/11/2014 | 30/04/2015 | **2071,66** | | **2071,66** | N/A | N/A | N/A | 137% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra, Acta de recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Se subsanan documentos respectivos.**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **2071,66** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 20/09/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | LACIDES ALBERTO LLAMAS N | 40% |
| | PAI3L S.A.S | 60% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Se subsanan documentos respectivos. | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | CARLOS RAMIREZ |
|---|---|
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OBRAS VF | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | FUNDACION MILAGROS | 30% |
| | VLADIMIR MARRUGO | 70% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 66 | GENERAL O ESPECIFICA | EDURBE S.A | 17/2001 | REALIZAR LA REHABILITACION DE LOS SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 721410 | C | 50% | VLADIMIR EDUARDO MARRUGO DEVOZ | 27/03/2017 | 5/12/2017 | **5759,11** | | **2879,56** | N/A | N/A | N/A | 191% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra, Acta de recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 2 | 36 | GENERAL O ESPECIFICA | MUNICIPIO DE CLEMENCIA | CSAMC 08/2012 | MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VIA CLEMENCIA PESCADERO Y CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT K2 | 721410 | I | 100% | FUNDACIÓN MILAGROS | 7/02/2012 | 9/04/2012 | **1438,75** | | **1438,75** | N/A | N/A | N/A | 95% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra. | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**Experiencia: se subsanan documentos**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4318,31** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 10/10/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO OBRAS VF | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | FUNDACION MILAGROS | 30% |
| | VLADIMIR MARRUGO | 70% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Experiencia: se subsanan documentos<br>Vinculación de personas con discapacidad: Se acepta la observación | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | Vinculación de personas con discapacidad: Se acepta la observación | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | OBRAS CIVILES S.A.S |
| | PROCIVING S.A.S |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 5 | GENERAL O ESPECIFICA | IDU | BM-231-2004 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO, ZONA 7 GRUPO 1 EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C CON FINANCIACIÓN BANCO MUNDIAL | 721411 | C | 60% | OBRAS CIVILES S.A.S | 14/02/2005 | 29/09/2008 | **19012,92** | | **11407,75** | N/A | N/A | N/A | 757% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra, Acta de recibo final de obra | **CUMPLE** |
| 2 | 10 | GENERAL O ESPECIFICA | IDU | IDU-437-99 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO SU-3 QUE BENEFICIA A LA URBANIZACIÓN LA TOSCANA, NOGALES DE SUBA, TIBABUYES UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD No 11 de SUBA | 721411 | I | 100% | OBRAS CIVILES S.A.S | 6/09/1999 | 5/03/2000 | **4385,08** | | **4385,08** | N/A | N/A | N/A | 291% | **CUMPLE** | Certificación de Experiencia de Contrato de obra | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **15792,83** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 18/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGA | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | OBRAS CIVILES S.A.S | 95% |
| | PROCIVING S.A.S | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | CARLOS RAMIREZ |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROMCIVILES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 89 | GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | 107-2013 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, CON FÓRMULA DE AJUSTE PARA EL ASFALTO SÓLIDO EL DIAGNÓSTICO DE SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN , RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN) DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCLIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C | 721410 | C | 40% | PROMCIVILES SAS | 10/12/2013 | 30/06/2015 | 14590,68 | | **5836,27** | | - | | 387% | **CUMPLE** | PÁGINA 188 DOCUMENTO ANEXO RUP PROMCIVILES SAS 16.08.2022 CODIGOS.pdf - Acta de recibo final 107-2013.pdf | **CUMPLE** |
| 2 | 121 y 122 | GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | 110-2016 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A ORECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, EN BOGOTA D.C | 721410 | C | 100% | PROMCIVILES SAS | 17/01/2017 | 16/01/2018 | 4718,77 | | **4718,77** | | - | | 313% | **CUMPLE** | PÁGINA 234 DOCUMENTO ANEXO RUP PROMCIVILES SAS 16.08.2022 CODIGOS.pdf -Acta de recibo final 110-2016.pdf | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **10555,04** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 16/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROMCIVILES SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | CUMPLE | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | DAYANNA TORRES |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | **ESTUDIOS E INGENIERIA SAS** |
| **INTEGRANTES:** | |
| | |
| | |
| | |

| **PARTICIPACIÓN** |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | **1506,75 SMMLV** |
| **5% PRESUPUESTO** | **$ 75.337.551,85** |
| **Longitud de carretera a intervenir** | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 85 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | ICCU | 699 DE 2019 | MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALAMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACIONDE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTEO DE CUNDINAMARCA | 721410 | C | 50% | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | 26/09/2019 | 22/01/2021 | **16999,15** | | **8499,58** | | - | | 564% | **CUMPLE** | PÁGINA 237 - DOCUMENTO ANEXO 5.RUP EEISAS 30-08-2022_1.PDF - CONTRATO DE ORDEN 1.pdf | **CUMPLE** |
| 2 | 59 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 075 DE 2016 | MEJORAMIENTO. MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 721410 | C | 72% | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | 21/12/2016 | 13/05/2018 | **18418,69** | | **13261,46** | | - | | 880% | **CUMPLE** | PÁGINA 236 - DOCUMENTO ANEXO 5.RUP EEISAS 30-08-2022_1.PDF - CONTRATO DE ORDEN 2.pdf | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **21761,03** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 30/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | DAYANNA TORRES |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CEILSAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | EXPERICIA GENERAL Y EXPECÍFICA | MUNICIPIO DE SUAN | OP-2015-08-03-001 | PRECONSTRUCCIÓN ETAPA 1 Y CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VIA URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 721410 | C | 85% | CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIAL LEGAL SAS | 13/04/2016 | 27/09/2017 | **5610,69** | | **4769,09** | | - | | 317% | **CUMPLE** | PÁGINA 30 DOCUMENTO ANEXO RDP CEILSAS AGTO22-2022_1.PDF - ACTA FINAL CONSORCIO SUAN I_compressed.pdf | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4769,09** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 22/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CEILSAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | DAYANNA TORRES |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CONSTRUCTORAS 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUCCIONES C&G SAS | 5% |
| | CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ | 93% |
| | PEDRAZAINGENIERIA SAS | 2% |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 34 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA | ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ | 2014-0006 | CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIAS URBANAS Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | 721410 | UT | 98% | CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ | 25/08/2014 | 24/08/2015 | **5639,48** | | **5526,69** | | - | | 367% | **CUMPLE** | PÁGINA 182 DOCUMENTO ANEXO RUP CARLOS PULIDO.pdf - Formato 3 | **CUMPLE** |
| 2 | 63 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA | MUNICIPIO DE AGUAZUL | 757-2014 | PAVIEMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 721410 | I | 100% | PEDRAZA INGENIERIA SAS | 20/01/2015 | 31/12/2015 | **3408,63** | | **3408,63** | | - | | 226% | **CUMPLE** | PÁGINA 117 DOCUMENTO ANEXO RUP PEDRAZA INGENIERIA SAS.pdf | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 8935,32 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | | | |
|---|---|---|---|
| | 29/08/2022 | **CUMPLE** | CONSTRUCCIONES C&G SAS |
| | 01/09/2022 | **CUMPLE** | CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ |
| | 22/08/2022 | **CUMPLE** | PEDRAZAINGENIERIA SAS |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CONSTRUCTORAS 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUCCIONES C&G SAS | 5% |
| | CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ | 93% |
| | PEDRAZAINGENIERIA SAS | 2% |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Industria nacional: Se realiza respectiva aclaración | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | Industria nacional: Se realiza respectiva aclaración | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | DAYANNA TORRES |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| | | |
|---|---|---|
| **PROPONENTE:** | **CIAF LTDA INGENIERIA** | **PARTICIPACIÓN** |
| **INTEGRANTES:** | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | **1506,75 SMMLV** |
| **5% PRESUPUESTO** | **$ 75.337.551,85** |
| **Longitud de carretera a intervenir** | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 34 | EXPEROENCIA GENERAL O EXPERIENCIA ESPECÍFICA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 262 DE 2003 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE 53 DESDE LA CARERA 17 HASTA LA CARRERA 24 DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN BOGOTÁ | 721410 | UT | 25% | CIAF LTADA INGENIERIA | 12/04/2004 | 24/12/2007 | **15015,89** | | **3753,97** | | - | | 249% | **CUMPLE** | PÁGINA 25 DOCUMENTO ANEXO 4) RUP Ciaf 01-09-2022_1.PDF | **CUMPLE** |
| 2 | 35 | EXPEROENCIA GENERAL O EXPERIENCIA ESPECÍFICA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 090 DE 2002 | ESTUDIOS Y DISEÑOS POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONEXIÓN AV. JIMENEZ POR LA CALE 19, CARRERA 3A Y GLORIETA EN EL CRUCE DE LA CARRERA 3A CON CALLE 19, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS CALLE 18 ENTRE AV. JIMENEZ Y CARRERA 3A PARA EL PROYECTO TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C | 721410 | C | 15% | CIAF LTADA INGENIERIA | 21/03/2002 | 19/01/2003 | **4463,00** | | **669,45** | | - | | 44% | **CUMPLE** | PÁGINA 26 DOCUMENTO ANEXO 4) RUP Ciaf 01-09-2022_1.PDF - 6) EXPERIENCIA REQUERIDA_1.PDF | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4423,42** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 1/09/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CIAF LTDA INGENIERIA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | DAYANNA TORRES |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUCCIONES AR&S SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRICIONES AR&S SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 5 | GENERAL Y ESPECÍFICA | INVIAS | 1803-04 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA LAMATA-BOSCONIA DEL CORREDOR VIAL DEL MAGDALENA (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 45 TRAMO 4515 Y 4516 | 721410 | UT | 5,5% | CONSTRICIONES AR&S SAS | 22/12/2004 | 8/10/2010 | **208415,59** | | **11462,86** | | - | | 761% | | PAGINA 12 DOCUMENTO ANEXO RUP CONSTRUCCIONES AR&S vence 29-09-2022_1.PDF - CERTIFICADOS DE | **CUMPLE** |
| 2 | 13 | GENERAL Y ESPECÍFICA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | 339-2019 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDADA DE SAN CRISTOBAL | 721410 | C | 50% | CONSTRICIONES AR&S SAS | 30/08/2019 | 29/05/2020 | **6353,50** | | **3176,75** | | - | | 211% | | PAGINA 18 DOCUMENTO ANEXO RUP CONSTRUCCIONES AR&S vence 29-09-2022_1.PDF - CERTIFICADOS DE | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **14639,61** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 29/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUCCIONES AR&S SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRICIONES AR&S SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | INDUSTRIA NACIONAL: EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA VINCULACIÓN DE AL MENOS EL 80% DEL TOTAL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.<br>Se resalta que los criterios puntuables no son subsanables. | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 0 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | INDUSTRIA NACIONAL: EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA VINCULACIÓN DE AL MENOS EL 80% DEL TOTAL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.<br>Se resalta que los criterios puntuables no son subsanables. | NO CUMPLE | 0 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 20 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | DAYANNA TORRES |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VÍAS FUSAGASUGÁ 0631 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | ING- INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S BIC |
| | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONST S.A.S |
| | GEPROBRAS S.A.S |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 55% |
| 40% |
| 5% |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 21 | EXPERIENCIA GERENAL Y ESPECIFICA | SOLUCIONES INTEGRALES CCC S.A.S | 007 | INFRAESTRUCTURA DE VIAS Y SERVICIOS EN LA ZONA GRANCA DE LA CANDELARIA | 721410 | I | 100% | ING - INGENIERIA & CONSULTORA S.A.S | 14/11/2014 | 16/02/2015 | **2015,56** | | **2015,56** | | - | | 134% | **CUMPLE** | PAGINA 25 DOCUMENTO ANEXO RUP_INFS_20220908 | **CUMPLE** |
| 2 | 56 | EXPERIENCIA GERENAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | LP-COP-004-2017 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CONCRETO RIGIDO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR GRUPO N° 2 - CALLE SITIO NUEVO (CALLE DE LA CRUZ BIBLIOTECA) | 721410 | C | 95% | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONST S.A.S | 8/02/2018 | 20/12/2018 | **1121,90** | | **1065,81** | | - | | 71% | **CUMPLE** | PAGINA 30 DOCUMENTO ANEXO RUP_INVERCONST_20220901.pdf - 2.3 | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3081,37** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | | | |
|---|---|---|---|
| | 8/09/2022 | **CUMPLE** | ING- INGENIERIA & CONSULTORÍA S.A.S BIC |
| | 1/09/2022 | **CUMPLE** | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCO |
| | 7/09/2022 | **CUMPLE** | GEPROBRAS S.A.S |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VÍAS FUSAGASUGÁ 0631 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ING- INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S BIC | 55% |
| | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONST S.A.S | 40% |
| | GEPROBRAS S.A.S | 5% |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | FACTOR CALIDAD: EN EL FORMATO 7C NO SE EVIDENCIA EL NOMBRE DEL PROPONENTE<br><br>INDUSTRIA NACIONAL: NO ANEXA DOCUMENTOS | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | DAYANNA TORRES |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | FACTOR CALIDAD: EN EL FORMATO 7C **NO** SE EVIDENCIA EL NOMBRE DEL PROPONENTE | NO CUMPLE | 9 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 0 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | INDUSTRIA NACIONAL: NO ANEXA DOCUMENTOS | NO CUMPLE | 0 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | N/A | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 10 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | IngAsfaltos | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ROKAVIA LTDA | 50% |
| | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 46 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA LOCAL DE USME | 210/2016 | CONTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 721410 | UT | 24% | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS | 20/02/2017 | 13/10/2018 | **11719,21** | | **2812,61** | | - | | 187% | **CUMPLE** | PAGINA 150 DOCUMENTO ANEXO RUP ING. ASFALTOS_1.pdf - Formato 3- Experiencia | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 2833/09 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHOCONTÁ - GUATEQUE RUTA 5607, SECTOR CHOCONTÁ CRUCE BRISAS DEL PR 0+000 AL PR 7+0400 | 721410 | C | 50% | ROKAVIA LTDA | 11/12/2009 | 16/007/2010 | **725,96** | | **362,98** | | - | | 24% | **CUMPLE** | PÁGINA 21 DOCUMENTO ANEXO RUP ING. ASFALTOS_1.pdf - | **CUMPLE** |
| 3 | 65 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 1950/2019 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SOGAMOSO - EL CRUCERO - AGUAZU, RUTA 6211 Y 62BYOS DEL PR 13+000 PR 14+1300, EN LOS DEPARMANETOS DE BOYCÁ Y CASANARE A CARGO DEL INVIAS | 721410 | UT | 44% | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS | 9/12/2019 | 14/03/2021 | **36117,49** | | **15891,70** | | - | | 1055% | **CUMPLE** | PAGINA 205 DOCUMENTO ANEXO RUP ING. ASFALTOS_1.pdf - Formato 3- | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **19067,29** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 24/08/2022 | **CUMPLE** | ROKAVIA LTDA |
| | 2208/2022 | **CUMPLE** | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | IngAsfaltos | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | ROKAVIA LTDA | 50% |
| | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | DAYANNA TORRES |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROINVIAS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PROINVIAS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 114 | Experiencia general y especifica | Alcaldia de cimitarra | 361/2018 | Construcción de pavimento rigido municipio de cimitarra departamento de santander | 721410 | I | 100% | PROINVIAS SAS | 12/09/2018 | 6/05/2019 | **2898,54** | | **2898,54** | | - | | 192% | | Acta de recibo final | **CUMPLE** |
| 2 | 99 | Experiencia general y especifica | Alcaldia de cimitarra | obra/cim-lp-05-17 | Construcción de pavimento rigido de vias urbanas en el municipio de cimitarra departamento de santander | 721410 | C | 99% | PROINVIAS SAS | 24/08/2017 | 30/10/2017 | **1025,93** | | **1015,67** | | - | | 67% | | Acta de recibo final | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **3914,21** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 26/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | PROINVIAS SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | PROINVIAS SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | NICOLAS SABOGAL |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL FUSAGASUGA 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | WILLIAM CARDONA OLMOS | 95% |
| | GEPLANT SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 62 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE TOCAIMA | 387 DE 2010 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICPIO DE TOCAIMA - CUNDINAMARCA | 721410 | I | 100% | WILLIAM CARDONA OLMOS | 22/12/2010 | 27/12/2011 | **3087,76** | | **3087,76** | 3291,50 m | 3.291,50 | | 205% | CERTIFICCIÓN POR PARTE DE LA ENTID | | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3087,76** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 29/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL FUSAGASUGA 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | WILLIAM CARDONA OLMOS |
| | GEPLANT SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | NICOLAS SABOGAL |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO NUEVA GENERACION | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | S&L INGENIERIA SAS | 95% |
| | JAIRO AUGUSTO VESGA REYES | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTPACION | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | INVIAS | 01193 DE 2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04 | 721410 | UT | 25% | S&L INGENIERIA SAS | 28/11/2017 | 7/12/2018 | **14454,27** | | **3613,57** | | - | | 240% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 2 | 40 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE HATO | 103 DE 2015 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE HATO SANTANDER | 721410 | I | 100% | JAIRO AUGUSTO VESGA REYES | 30/09/2015 | 31/12/2015 | **1480,27** | | **1480,27** | | - | | 98% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **5093,84** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

| FECHA RUP | 7/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO NUEVA GENERACION | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | S&L INGENIERIA SAS | 95% |
| | JAIRO AUGUSTO VESGA REYES | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | NICOLAS SABOGAL |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UT URBAVIAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MLG INGENIERIA SAS |
| | MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 90% |
| 10% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o juridicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 4 | GENERAL Y ESPECIFICA | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PRTUARIO DE BARRAQUILLA | 0112-2011-000007 | ASISTENCIA TECNICA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, EL BOSQUE, LA CONCEPCÓN, VEINTE DE JULIO, LA PRADERA, PASADENA, LA MANGA, CAMPO ALEGRE, LA ESMERALDA, LA CHINITA, LA PAZ, DOMINGO DE GUZMAN, SAN LUIS Y OTROS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, GRUPO 3 | 721410 | UT | 50% | MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA | 15/11/2011 | 6/02/2013 | **2979,95** | | **1489,98** | | - | | 99% | | CERTIFICACION Y ACTA DE RECIBO | **CUMPLE** |
| 2 | 12 | GENERAL Y ESPECIFICA | GRUPO ARGOS SA | PSO 6000023438 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, ANDENES Y BORDILLOS SECTOR 1. CARRERA 65 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | 721410 | I | 100% | MLG INGENIERIA SAS | 29/05/2019 | 16/09/2019 | **378,45** | | **378,45** | | - | | 25% | | CERTIFICCION POR LA ENTIDAD CONTRATANTE | **CUMPLE** |
| 3 | RUP MARTHA 35 - RUP MLG 17 | GENERAL Y ESPECIFICA | GOBERNACION DE BOLIVAR | SI-C-442 DE 2020 | PAVIMENTACIÓN CALLE ANDALUCIA BARRIO L=260M. DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE CARTAGENA | 721410 | C | 100% | MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA (50%) MLG INGENIERIA SAS (50%) | 23/06/2020 | 20/09/2020 | **835,82** | | **835,82** | | - | | 55% | | CONTRATO, ACTA CONSORCIAL, ACTA DE RECIBO FINAL | **CUMPLE** |
| 4 | RUP MARTHA 37 - RUP MLG 22 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 3112 DE 2021 | DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE II" LOTE 7" | 721410 | C | 100% | MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA (30%) MLG INGENIERIA SAS (70%) | 31/12/2021 | 30/03/2022 | **686,87** | | **686,87** | | - | | 46% | | CONTRATO Y ACTA DE TERMINACIÓN | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **3391,12** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **4** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| FECHA RUP | 31/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | UT URBAVIAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MLG INGENIERIA SAS |
| | MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 90% |
| 10% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | NICOLAS SABOGAL |
|---|---|
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGA CI 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INTERCON M&R SAS | 95% |
| | CIVILNET INGENIERIA SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 37 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE MANATI | CO 12-28-001 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS – MALLA 1 EN PAVIMENTO RIGIDO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | 721410 | I | 100% | INTERCON M&R SAS | 9/01/2019 | 26/04/2019 | **1483,00** | | **1483,00** | | - | | 98% | | LIQUIDACIÓN, ACTA DE RECIBO FINAL Y CONTRATO | **CUMPLE** |
| 2 | 38 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | 2018-07-10-002 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, CONVENIO 396 FIP 2017 | 721410 | C | 60% | INTERCON M&R SAS | 22/04/2019 | 3/03/2020 | **6191,59** | | **3714,95** | | - | | 247% | | ACTA DE ENTREGA Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **5197,95** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 19/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO FUSAGASUGA CI 2022 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | INTERCON M&R SAS | 95% |
| | CIVILNET INGENIERIA SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | NICOLAS SABOGAL |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PALMAS 402 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SERVIMAX COMPANY S.A.S.ZOMAC | 50% |
| | BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC | 45% |
| | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S | 5% |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 36 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 3566-2018 | CONSTRUCCION AVENIDA SAN MATEO DESDE LA AVENIDA LAS AMERICAS HASTA LA INTERSECCION DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO | 721410 | C | 30% | BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC | 15/08/2018 | 3/05/2020 | **19287,29** | | **5786,19** | | - | | 384% | | | **CUMPLE** |
| 2 | 101 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 014-2015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CRA 28 ENTRE CALLES 28 Y 35 VILLA PAZ, CALLE 33 ENTRE CRA 21 Y 23 BARRIO TEQUENDAMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 721410 | I | 100% | SERVIMAX COMPANY S.A.S. ZOMAC | 11/09/2015 | 27/11/2015 | **1162,67** | | **1162,67** | | - | | 77% | | | **CUMPLE** |
| 3 | 89 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 015-2013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL PRADO CARRERA 27 ENTRE CALLES 21 - 28, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 721410 | C | 50% | SERVIMAX COMPANY S.A.S. ZOMAC | 24/10/2013 | 17/12/2013 | **1408,00** | | **704,00** | | - | | 47% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **7652,86** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **3** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 2/09/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PALMAS 402 | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | SERVIMAX COMPANY S.A.S.ZOMAC | 50% |
| | BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC | 45% |
| | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S | 5% |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | NICOLAS SABOGAL |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | INGTEC LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | INGTEC LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 68 | GENERAL Y ESPECIFICA | MUNICIPIO DE PISBA | MP-LP-003 DE 2013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VIAS INTERNAS DEL MUNICIPIO DE PISBA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 721410 | I | 100% | INGTEC | 11/12/2013 | 13/10/2014 | **2760,39** | | **2760,39** | | - | | 183% | | CERTIFICACION POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ACTA DE LIQUIDACION | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **2760,39** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **1** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | 25/08/2022 | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | INGTEC LTDA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | INGTEC LTDA |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | NICOLAS SABOGAL |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CRIVEN |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
|---|---|
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 5 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA | 173-2013 | MEJORAMIENTO EN SOBRECARPETA ASFALTICA DE LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA Y REPARCHEO EN DIFERENCTES SECTORES Y PAVIMENTACION EN CONCRETO FLEXIBLE LA ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO BARAHONA DESDE LA CARRTERA QUE CONDUCE A SIBARCO HASTA EL PUENTE LA ENTRADA DEL BARRIO LAS AMERICAS | 721410 | UT | 50% | CRIVEN | 11/12/2013 | 15/04/2014 | **2.891,59** | | **1445,80** | | - | | 96% | | CONTRATO, OTRO SI,ACTA DE INICIO, ACTA DE SUSPENSIÓN, DOCUMENTO CONFORMACION UNION TEMPORAL, ACTA DE REINICIO | **CUMPLE** |
| 2 | 3 | GENERAL Y ESPECIFICA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA | 054-2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA GALLEGO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO | 721410 | UT | 50% | CRIVEN | 13/11/2013 | 30/06/2014 | **5.233,68** | | **2616,84** | | - | | 174% | | CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4062,64** |
| **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** |
| **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** |
| **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | 29/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CRIVEN |
|---|---|
| INTEGRANTES: | |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | PUNTAJE DISCAPACIDAD: NO ANEXA CERTIFICADO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | PUNTAJE DISCAPACIDAD: NO ANEXA CERTIFICADO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO | NO CUMPLE | **0** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | CUMPLE | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | N/A | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **39** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | NICOLAS SABOGAL |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO G&B |
|---|---|
| INTEGRANTES: | GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS |
| | COOPEMUN |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableciió en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 192 | general y especifica | alcaldia de melgar | 357/2008 | AMPLIACION,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONECTIVIDAD MALLA VIAL URBANA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA | 721410 | I | 100% | COOPEMUN | 22/12/2008 | 24/07/2009 | **5429,01** | | **5429,01** | | - | | 360% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 2 | 4 | general | alcaldia municipio de tocancipa | 371/2019 | CONSTRUCCIÓN, PRIMERA ETAPA DE LA VIA SECTOR TINJACA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA | 721410 | C | 70% | GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS | 8/04/2019 | 8/01/2021 | **2234,39** | | **1564,07** | | - | | 104% | **CUMPLE** | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 6993,08 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 2 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

**Experiencia: se subsanan documentos requeridos.**

| FECHA RUP | 21/08/2022 | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO G&B | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS | 95% |
| | COOPEMUN | 5% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | Experiencia: se subsanan documentos requeridos.<br>PUNTAJE DISCAPACIDAD: Se corrige error y se asigna puntaje.<br>PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: EL PLIEGO PIDE EL 80% DEL PERSONAL NACIONAL, OFERENTE SOLO PONE 40% | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | PUNTAJE DISCAPACIDAD: Se corrige error y se asigna puntaje. | CUMPLE | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 0 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: EL PLIEGO PIDE EL 80% DEL PERSONAL NACIONAL, OFERENTE SOLO PONE 40% | NO CUMPLE | 0 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 20 |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | JAVIER OVALLE |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO TADEO FUSAGASUGA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | BUSINESS MILLENIUM GROUP SAS |
| | SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA SOPRAING SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 68 | general y especifica | INVIAS | 1223 DE 2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RÍO PEREIRA - SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 4902) - BUENAVISTA - PARADERO (CUESTECITAS) ( RUTA 8801, TRAMO 88 ), INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 49GJB) Y ACCESO A ALBANIA (RUTA 88 GJ02). | 721410 | C | 50% | BUSINESS GROUP SAS | 228/08/205 | ,26/02/2016 | **3669,08** | | **1834,54** | | - | | 122% | | | **CUMPLE** |
| 2 | 27 | general y especifica | INVIAS | 508 DE 2010 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MALAGA - LOS CUROS, RUTA 55ST02, DEPARTAMENTO DE SANTANDER MODULO 3 | 721411 | C | 33% | BUSINESS GROUP SAS | 20/10/2010 | 1/06/2011 | **4482,78** | | **1479,32** | | - | | 98% | | | **CUMPLE** |
| 3 | 10 | general y especifica | EAAB | 1-01-31100-01064-2016 | RECONSTRUCCION DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCION OPERATIVA DE REPARACION DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCION COMERCIAL DE LAS ZONAS DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C. | 721411 | UT | 10% | SOPRAING SAS | 1/03/2017 | 30/03/2018 | **8062,19** | | **806,22** | | - | | 54% | | | **CUMPLE** |
| 4 | 53 | general y especifica | INVIAS | 4050 DE 2010 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL POR SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA MODULO 2 | 721410 | C | 50% | BUSINESS GROUP SAS | 27/01/2014 | 12/08/2014 | **4802,21** | | **2401,11** | | - | | 159% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **6521,18** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 4 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | si | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO TADEO FUSAGASUGA | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | BUSINESS MILLENIUM GROUP SAS | 50% |
| | SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA SOPRAING SAS | 50% |
| | | |
| | | |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE** | JAVIER OVALLE |
| **REVISÓ** | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS FUSAGASUGA | PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| INTEGRANTES: | MSJ INVERSIONES SAS | 95% |
| | MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS | 5% |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableciió en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 7 | general y especifica | GOBERNACION DE CORDOBA | 1031 DE 2017 | ONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CARRERA 11 Y AVENIDA SAN JOSE INES TORRES CARRERA 12 EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO, CORDOBA | 721410 | C | 20% | MSJ INVERSIONES SAS | 16/02/2018 | 14/12/2018 | **7892,98** | | **1578,60** | | | | 105% | | | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 1578,60 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 1 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | si | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS FUSAGASUGA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | MSJ INVERSIONES SAS |
| | MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 95% |
| 5% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUAMBIENTAL COLOMBIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableciió en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 9 | general y especifica | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. MUNICIPIO DE SAN JUAN | N°SJ-022-2006 | CONSTRUCCIÓNYMANTENIMIENTOENCONCRETORIGIDODELAMALLAVIALURBANADELMUNICIPIODESANJUANDELCESARDEPARTAMENTODELAGUAJIRA | 721410 | I | 100% | OSCAR RAFAEL GONZALEZ REYES | 14/07/2006 | 15/11/2006 | **2058,19** | | **2058,19** | | - | | 137% | | | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 2058,19 |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | 1 |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | CUMPLE |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | si | CUMPLE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUAMBIENTAL COLOMBIA SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | KAZ C&C SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
|---|---|
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 9 | general y especifica | MUNICIPIO DE URIBIA - GUAJIRA | 015 DE 2010 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO RIGIDO EN LAS ZONAS DEL CENTRO, ZONA LAS MERCEDES, ZONA LOS GUAJIROS Y ZONA FONSECASIOSI MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA | 721410 | I | 100% | RAFAEL EMILIO GONZALEZ AREVALO | 18/03/2010 | 15/10/2010 | **2580,38** | | **2580,38** | | - | | 171% | | | **CUMPLE** |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **2580,38** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **1** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | si | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | KAZ C&C SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL URBANO FUSA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | LAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS |
| | INDECIVVIL KJ SAS |
| | INGEDEUR SAS |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 85% |
| 5% |
| 10% |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 41 | general y especifica | ALSC | 233 DE 2018 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EÑ DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3, | 721410 | I | 100% | INGEDEUR SAS | 19/11/2018 | 5/11/2019 | **6354,15** | | **6354,15** | | - | | 422% | | | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | general y especifica | PONAL | PN-DINAE No. 80-6-10046-20 | "OBRAS DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE REGULARIZACIÓN COMPLEJO DINAE, FASE A (CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GUARDIA, SUBESTACIÓN ELECTRICA, DOTACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO COMPLEJO EDUCATIVO DINAE), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE." | 721411 | C | 25% | LARCO INGENIERIA SAS | 20/10/2010 | 1/06/2011 | **5623,19** | | **1405,80** | | - | | 93% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **7759,95** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **2** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA RUP | si | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO VIAL URBANO FUSA |
|---|---|
| INTEGRANTES: | LAR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SAS |
| | INDECIVVIL KJ SAS |
| | INGEDEUR SAS |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 85% |
| 5% |
| 10% |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | **60** | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | **19** | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | **19** |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | **1** | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | **1** |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | **20** | | | | **20** |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | **20** | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | **20** |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | **5** | Formato 9B | | | **0** |
| 5 | **Obras inconclusas** | **-1** | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | **0** |
| | **TOTAL** | **100** | | | | **40** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PAVIMENTOS 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUCTORA PF LTDA |
| | CONCIVILESA SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | LC,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 11 | general y especifica | MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLANTICO | LP-009-2013 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO MR38 EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS SAN JORGE, CENTRO Y BARRIO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLANTICO. | 721411 | C | 80% | CONSTRUCTORA PF LTDA | 20/02/2014 | 20/11/2014 | **4183,11** | | **3346,49** | | - | | 222% | | | **CUMPLE** |
| 2 | 1 | general y especifica | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 0108*2010*000075 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARA BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | 721411 | I | 100% | CONCIVILESA SAS. | 28/10/2009 | 1/07/2011 | **27596,07** | | **27596,07** | | - | | 1831% | | | **CUMPLE** |
| 3 | 18 | general y especifica | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | No.043-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SALAMINA - PIVIJAY (13KMS)EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 721411 | I | 100% | CONCIVILESA SAS. | 5/07/2000 | 27/07/2001 | **14303,47** | | **14303,47** | | - | | 949% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **45246,03** |
| NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS | **3** |
| RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL | **CUMPLE** |
| VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA | **CUMPLE** |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA RUP** | si | **CUMPLE** |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | CONSORCIO PAVIMENTOS 2022 |
|---|---|
| INTEGRANTES: | CONSTRUCTORA PF LTDA |
| | CONCIVILESA SAS |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 50% |
| 50% |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | VMI SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | VMI SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | 1506,75 SMMLV |
| 5% PRESUPUESTO | $ 75.337.551,85 |
| Longitud de carretera a intervenir | |

| No. de orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato] | Entidad contratante | Contrato o resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | VERIFICACIÓN CONSORCIOS | | VERIFICACIÓN POR CADA EXPERIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I.C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda estableció en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia] | | LONGITUD (metros) | LONG. AFEC. X % PARTIPACIÓN | % PRESUPUESTO EXP. ESPECIFICA | % APORTE EXPERIENCIA | VERIFICACIÓN | SOPORTES | CUMPLIMIENTO |
| 1 | 29 | general y especifica | GOBERNACION DE SANTANDER | 116 DE 1998 | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BARICHARA-GUANE, MUNICIPIO DE MARICHARA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 721410 | I | 100% | VESGA MORENO INGENIEROS SAS | 28/07/1998 | 12/110/1998 | **397,20** | | **397,20** | | - | | 26% | | | **CUMPLE** |
| 2 | 67 | general y especifica | INVISBU | 010/2003 | CONSTRUCCIÓN DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES, SARDINELES, ESCALERAS Y CANALETAS EN CONCRETO, EMPRADIZACIÓN DE ZONAS VERDES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA CIUDAD EL CAFÉ MAORIO DEL MUNICIPIO | 721410 | I | 100% | VESGA MORENO INGENIEROS SAS | 1/10/2003 | 14/11/2003 | **1734,38** | | **1734,38** | | - | | 115% | | | **CUMPLE** |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | - | | 0% | | | **CUMPLE** |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2131,58** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **NUMERO DE CONTRATOS ACREDITADOS** | **2** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL** | **CUMPLE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA** | **CUMPLE** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| FECHA RUP | sí | CUMPLE |
|---|---|---|

**FORMATO 3- EXPERIENCIA**
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
**LP 2022-0631**

| PROPONENTE: | VMI SAS |
|---|---|
| INTEGRANTES: | VMI SAS |
| | |
| | |
| | |

| PARTICIPACIÓN |
|---|
| 100% |
| |
| |
| |

| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (COMPILADO) | OBSERVACIONES FINALES | VERIFICACIÓN FINAL |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA | N/A | **CUMPLE** |

| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE | JAVIER OVALLE |
|---|---|
| REVISÓ | ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

| No. | CRITERIO | PUNTAJE MÁXIMO | SOPORTES NECESARIOS | OBSERVACIONES | | PUNTAJE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Oferta Económica** | 60 | PENDIENTE | **PENDIENTE** | | **PENDIENTE** |
| 2 | **Factor de Calidad** | 19 | Formato 7B - 9 Puntos<br>Formato 7C - 10 Puntos | | CUMPLE | 19 |
| 3 | **Vinculación de personas con discapacidad** | 1 | Formato 8 y certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo del proponente que aporte el 40% de la experiencia | | cumple | 1 |
| 4 | **Apoyo a la industria nacional** | 20 | | | | 20 |
| 4,1 | **Promoción de servicios nacionales o con trato nacional** | 20 | Formato 9A<br>Cédula ciudadanía<br>Visa de residencia<br>Certificado de existencia y representación legal emitido por cámara de comercio | | cumple | 20 |
| 4,2 | **Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros** | 5 | Formato 9B | | | 0 |
| 5 | **Obras inconclusas** | -1 | Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020 https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ | | | 0 |
| | **TOTAL** | 100 | | | | 40 |