Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4107669
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(10/10/2022 10:04:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CT 0003-2022-DROC
Objeto del contrato	Mantenimiento y reparaciones locativas en las sedes de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	30 minutos de tiempo transcurrido *(24/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/12/2022 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VEICCON S.A.S

Número de documento 900811229

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	237205034

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE FERNANDO VEGA PAVA* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2022 2:20:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Carlos Medina Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2022 3:48:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4107669_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	20,00

Cumplimiento: ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(24/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(24/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	7/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 8:29:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10132107	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	97.812.588,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10131516	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10071905	Seriedad de la oferta	-	24.530.547,40 COP	-	19/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	122.265.736,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4107669
Proveedor VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Proyección pago 171422.pdf	Proyección pago 171422.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anulación CDP obras.pdf	Anulación CDP obras.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV DE LAS AMERICAS # 98 - 25
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección AV DE LAS AMERICAS # 98 - 25
Código postal 66

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Las Américas Nro. 98 – 25.	COLOMBIA > Risaralda > Pereira
2	Carrera 27 entre Calles 48 y 49, detrás del Hospital de Caldas en Manizales.	COLOMBIA > Caldas > Manizales
3	Calle 11 No. 12 A - 12.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago
4	E.S E Hospital San José.	COLOMBIA > Risaralda > Belén De Umbría
5	E.S.E. Hospital San Lorenzo.	COLOMBIA > Caldas > Supía
6	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul.	COLOMBIA > Caldas > Anserma
7	Calle 18 Norte No. 14 - 42 Morgue Hospital La Misericordia de Calarcá.	COLOMBIA > Quindío > Calarca

1 CO1.PCCNTR.4107669

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							122.652.737,00	122.265.736,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101507	Obras sede Regional Occidente en Pereira, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria. Obras Unidad Básica de Cartago, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas	1,00	UA	38.652.737,00	44.181.472,00	38.652.737,00	44.181.472,00

2	72101507	establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	1.500.000,00	1.350.533,00	1.500.000,00	1.350.533,00
3	72101507	Obras sede Seccional Caldas en Manizales, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	39.000.000,00	35.154.558,00	39.000.000,00	35.154.558,00
4	72101507	Obras Unidad Básica de Anserma, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	7.000.000,00	5.750.905,00	7.000.000,00	5.750.905,00
5	72101507	Obras Unidad Básica de Belén de Umbría, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	25.000.000,00	24.367.230,00	25.000.000,00	24.367.230,00
6	72101507	Obras Unidad Básica de Supía, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	10.000.000,00	9.964.023,00	10.000.000,00	9.964.023,00
7	72101507	Obras Unidad Básica de Calarcá, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 1.2 del documento de Información Complementaria.	1,00	UA	1.500.000,00	1.497.015,00	1.500.000,00	1.497.015,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
Anexo 1 - Presentación oferta_1.pdf	Anexo 1 - Presentación oferta_1.pdf	(detalle)
Inf. comp. definitivo SAMC-0002-DROC-2022.pdf	Inf. comp. definitivo SAMC-0002-DROC-2022.pdf	(detalle)
Clausulado comp. CT-0003-DROC-2022.pdf	Clausulado comp. CT-0003-DROC-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Carlos Medina Osc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.470.049	Guardar y notificar
Supervisor	AMIN FRANCISCO DIAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11793172	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	AMIN FRANCISCO DIAZ CASAS	2 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 12:00:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandro Naranjo
Expenditure Approver	Juan Carlos Medina Osorio	9 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 3:48:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Medina Osorio

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	122.265.736
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	122.265.736

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	171422	CDP	Generado	122.652.737 COP	122.652.737 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 122.652.737 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 122.652.737 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/10/2022 10:23 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	729922	Presupuestal (CDP)	18/10/2022 12:00 AM	Generado	122.265.736 COP	122.265.736 COP	387.001 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 122.265.736 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 122.265.736 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 21/10/2022 12:00 PM