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ANALISIS DEL SECTOR 

1. PRELIMINARES 

 
De conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional "Colombia Compra 
Eficiente", la Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el presente Análisis Económico 
del Sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual que tiene 
por objeto “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN 
TÉCNICA DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA 
ESPERANZA Y CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ” 
 

El mismo consta de la siguiente información: 

1. NECESIDAD 
 
El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para 
asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las Entidades Estatales poseen bienes 
muebles e inmuebles que deben ser protegidos para preservar su patrimonio. 
 
El Municipio constituye la célula básica de la organización Estatal, tiene por objeto, dentro 
de su régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, 
promover el desarrollo de su territorio y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes, 
buscando asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos 
públicos de carácter local y propiciar la integración regional; de ahí, que se constituya en el 
escenario principio para la consolidación de los más auténticos valores de la idiosincrasia 
nacional y el rescate de la identidad de las comunidades que lo habitan.  
 
La problemática que se evidencia en algunos sectores rurales del Municipio de Ibagué, 
consiste, entre otras cosas en la falta de mantenimiento y mejoramiento de malla vial rural 
que garanticen la seguridad de movilización de personas que se desplazan entre veredas 
o bien hacia otros parajes rurales, lo que reduce y dificulta la interconectividad regional 
rural, y en consecuencia limita las posibilidades de intercambio agrícola, de 
comercialización de productos tanto dentro de la zona rural, como su articulación con 
centros de acopio y comercializadores en el casco urbano del municipio.  
 
Este deterioro en la infraestructura rural también presenta dificultades para el acceso 
seguro a servicios básicos como la educación y salud de los habitantes de estos sectores, 
quienes arriesgan su integridad personal ante posibles accidentes al transitar por estas vías 
no aptas para la circulación de vehículos menores. El marginamiento de estas zonas 
también es consecuencia del estado actual de la malla vial rural, ya que el tiempo de tránsito 
entre los diferentes puntos de acceso a dichos servicios de educación y salud es elevado, 
por la ausencia de pisos adecuados, desagües, enmontados etc; derivando en graves 
perjuicios económicos y sociales para la comunidad de esta zona. 
 
Sumado a lo anterior en época de invierno la situación de la malla vial se agrava 
ocasionando graves daños estructurales al puente la esperanza. 
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Localización – PUENTE:   4º 28´ 26” N – 75º 8´13” W 
 

Gráfica 1. Ubicación General de la afectación Tomada de Google Earth 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 
PUNTO 1 (PUENTE VEHICULAR)  
 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 14 METROS 
ANCHO: 5 metros 
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El puente es una estructura en concreto y está ubicado sobre el rio totare en las 
coordenadas 4º 28´ 26” N – 75º 8´13” W; el cual presenta una falla en la estructura 
del estribo izquierdo en dirección aguas abajo, debido a la socavación de su 
cimentación, generando inclinación y rotación del tablero y hundimiento en la vía.  
 
De igual forma se evidencio la afectación que genero el paso del tubo del acueducto 
comunitario debido a que este estaba anclado a la estructura existente generando 
esfuerzos extras al puente como se muestra en el registro fotográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1. Visita Puente Afectado 

 

 
Foto 2. dilatación estribo Izquierdo 
2/7/2022 

Foto 3.  dilatación estribo Izquierdo 
5/7/2022 

TORSION 

1.30 m 
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PUNTO 1 (PUENTE VEHICULAR)  

 
Fotografia 1: Hundimineto de la via y del tablero del puente vehicular margen izquierdo aguas 

abajo. 

 

Foto 4. Asentamiento Estribo Izquierdo A.A 

 
Foto 5. Socialización a la comunidad e instalación de cintas de 
cierre. 

FISURAS 

SOCAVACION 
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Fotografia 2: Perdida de banca y fractura del tubo del acueducto comunitario. 

 
Fotografia 3: Perdida de banca y fractura del estribo. 

 
Fotografia 4: Desplazamiento Placa vehicular del puento sobre el estribo derecho aguas abajo. 
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Fotografia 5: Fractura estribo izquierdo aguas abajo y socavacion cimentación. 

 

 
Fotografia 6: Hundimiento del estribo debido a socavación y perdida de banca. 

 
Actualmente se requiere realizar una consultoría para tener un estudio técnico respecto de 
las condiciones del puente, para que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, pueda 
adelantar las acciones correspondientes para subsanar los problemas del puente,  que 
permiten adelantar la articulación agrícola y el tránsito entre parajes rurales, pues de no 
hacerlo significaría una problemática que limita las condiciones de movilidad en el sector 
rural, siendo necesario continuar con el mantenimiento y mejoramiento de malla vial rural 
en algunos sectores rurales que aseguren la movilización de personas y productos de estos 
lugares a sitios de acopio, distribución, comercialización y a instituciones educativas, de 
salud o sitios de interés general para la población de estos sectores. 
 
El artículo 3 de la ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2012, por medio de la cual 
se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, 
en su artículo 6 establece: “Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: …, 
numeral 23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la 
Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento 
las que sean departamentales", por lo tanto, es competencia de la Alcaldía de Ibagué 
adelantar la construcción de placa huellas en las diferentes vías rurales y red vial terciaria 
del municipio. 
 
Que, dentro de las funciones de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, está:  



 
 
 
  

 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL 

 
 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

 
 

 Liderar programas y/o proyectos relacionados con el desarrollo rural, infraestructura vial 
y los servicios, asistencia técnica, agrícola, forestal, pecuaria y de mercado a la zona 
rural del municipio de Ibagué. 

 
Por lo anterior la Administración Municipal - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural,  
adelanta proceso de Invitación pública de mínima cuantía con el propósito de 

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN TÉCNICA 
DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y 
CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ”,  a fin de dar cumplimiento al mejoramiento, mantenimiento y conservación de 

la infraestructura rural en el municipio de Ibagué. 
 
Siguiendo los parámetros establecidos en materia de contratación pública, según el 
marco normativo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 
2.2.1.2.5.2, que nos remite a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-
EES-02 expedida por Colombia Compra Eficiente, el presente análisis del sector 
cubrirá las siguientes tres áreas. 
 

A. Aspectos generales 
B. Analisis de la oferta 
C. Analisis de la demanda 

 
 
Codigo UNSPSC 
 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO 

81000000 811400000 81141500 
 

Control de Calidad 

81100000 811000000 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos 

 
 

2. ASPECTOS GENERALES 
 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto 
determina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los 
segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

 Consultoría en recursos humanos 

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 
 

Agentes del sector 
 

 Por parte del Estado 

 Ministerio de transporte 

 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
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 Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

 Departamento Nacional De Planeación – DNP 

 Superintendencia de Puertosy Transportes 

 Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

 Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

 Corporaciones Autónomas Regionales 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Auditoría General de la República 

 Contraloría General de la República 
 
Por parte de la Sociedad Civil 
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
Usuarios 
 
Gremios y asociaciones  
 

 Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  

 Cámaras de Comercios 

 Camacol  

 Fedesarrollo,   

 Fescol 

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

 Sociedad Colombiana de Consultoría 

 Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje 
(SENA) – MSCE 

 Sociedad Tolimense de Ingenieros 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO - ASPECTOS GENERALES 
 

El objeto de la contratación a adelantar se encuentra ubicado dentro del sector terciario de 
la economía: Sector Servicios, ya que incluye todas aquellas actividades que no producen 
un objeto tangible, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 
 
En el presente caso, el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, está 
claramente definido y no es desconocido para la administración municipal, tal como se 
justifica en la descripción de la necesidad expuesta anteriormente. 
 
Se debe tener en cuenta que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas 
con idoneidad y experiencia por lo que se tiene pleno conocimiento que en Colombia dicho 
servicio corresponde al sector terciario de la economía; dentro de los productos incluidos 
dentro del sector se encuentran los servicios profesionales en aspectos legales, contables, 
de ingeniería y arquitectura, socioeconómicos, de administración, servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, servicios de saneamiento básico rural, etc. 
 
Los sectores económicos en el país son los siguiente: 
 

SECTORES 
ECONOMICOS 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL SECTOR 

SECTOR 
PRIMARIO O 
AGROPECUARIO  

Como el sector primario agropecuario se 
denomina el sector que obtiene el producto de 
sus actividades directamente de la naturaleza, 
sin ningún proceso de transformación . 

Agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, 
la minería, la silvicultura y la 
explotación foresta 

 
 
 

El sector secundario industrial comprende las 
actividades económicas de un país y es 
el sector de la economía que transforma la 

 
Sector Minería 
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SECTOR 
SECUNDARIO O 
INDUSTRIAL  

materia prima, que es extraída o producida por 
el sector primario, en productos de consumo, o 
en bienes de equipo. Se divide en dos sub -
sectores: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: 
Extracción minera y de petróleo. 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: 
Envasado de legumbres y frutas, embotellado 
de refrescos, fabricación de abonos y 
fertilizantes, vehículos , cementos, aparatos 
electrodomésticos  

 
Sector Construcción 

 
Sector Industria manufacturera 

 
Sector eléctrico, gas y vapor 

 
SECTOR 
TERCIARIO O DE 
SERVICIOS 

El sector terciario incluye todas aquellas 
actividades que se relacionan con la provisión 
de bienes y servicios a un consumidor. Entre 
estas destacan el comercio, las 
telecomunicaciones, el transporte, la medicina, 
la salud pública, la educación, el turismo, la 
administración y las finanzas 
 

 
Sector transporte 

 
Sector comunicaciones 

Sector comercio, restaurantes y 
hoteles  

 
Sector Financiero  

 
3. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 
En informe publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 2022, los efectos 
ocasionados por la guerra entre Rusia y Ucrania ya se extendieron por todo el mundo 
ocasionando que las perspectivas económicas sufran un grave revés; esto ocurre cuando 
la economía mundial no se ha recuperado por completo a raíz de la pandemia lo que 
ocasionará que los mercados no puedan tener un incremento significativo y que la crisis 
aumente. 
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Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, Abril de 2022  

 
En este sentido, la guerra no solo está teniendo un impacto negativo por la pérdida de vidas 
humanas, sino que también desacelera el crecimiento económico y aumenta la inflación. 
Las proyecciones en cuanto al crecimiento mundial han ido a la baja en un 3.6% para 2022 
y 2023, esto no solo es ocasionado por la guerra sino también por las sanciones 
interpuestas a Rusia por lo que no solo se contrae la economía de las dos naciones 
involucradas en la guerra, sino que también las del resto del mundo. 
 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
Rusia es uno de los más importantes proveedores de petróleo, gas y metales, junto con 
Ucrania, de trigo y maíz. La reducción en el suministro de estos productos ha ocasionado 
que sus precios aumenten significativamente. Las regiones más afectadas son Europa, el 
Cáucaso y Asia central, Oriente Medio y Norte de África y la región de África subsahariana. 
El alza en los precios de los combustibles y alimentos también se ve reflejada en el resto 
del mundo principalmente en los hogares de menores ingresos. 
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Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2022 

 
Se estima que los precios de los productos energéticos aumentarían en un 50 % en 2022 
antes de estabilizarse en 2023 y 2024. De igual manera, los precios de los productos no 
energéticos, incluidos los de los productos agrícolas y los metales, incrementarían en un 
20% en 2022 y también se moderarán siguientes años. Según las proyecciones, el valor de 
los productos básicos se mantendrá muy por encima en caso de que se prolongue la guerra 
o se apliquen sanciones adicionales a Rusia, los precios podrían subir aún más y mostrar 
más volatilidad de lo que se prevé en la actualidad. 

 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial 

 
Debido a la guerra, se espera que el precio del petróleo crudo aumente a los 100 USD el 
barril en 2022 el nivel más alto desde 2013, lo que representa un aumento de más del 40 
% en comparación con 2021. 
 
Así mismo el incremento en los precios de los alimentos y la energía está generando un 
alto costo humano y económico lo que reduciría los esfuerzos de los gobiernos en reducir 
la pobreza. Se prevé que durante este año los precios del trigo aumentarán en más del 40% 
y alcanzarán un máximo histórico. Esto ejercerá presión sobre las economías en desarrollo 
que dependen de las importaciones de trigo, en especial las que provienen de Rusia y 
Ucrania. Según las proyecciones, los precios de los metales se elevarán un 16 % en 2022 
para estabilizarse luego en 2023, pero se mantendrán en niveles altos. 
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CONTEXTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL  
 
Las empresas de consultoría tienen un papel muy importante en el sector de la 
infraestructura, debido a que estas, son las que ofrecen el conocimiento profesional 
especializado, para atender y satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones 
mediante el planteamiento de estudios de diseños de obras de ingeniería auto sostenibles, 
bajo los estándares técnicos necesarios que garanticen la calidad de estas.  
 
Pocas industrias son tan realmente globales como la consultoría. El conocimiento por ellos 
acumulado fluye por el mundo con sus socios y gerentes. Hoy pueden asesorar a la 
industria cementera en Colombia y mañana ayudar a la reestructuración financiera de 
Corea. Pero la consultoría no sólo viaja físicamente. Los complejos intranets basados en la 
red mundial (World Wide Web) que permiten la integración del conocimiento de las firmas, 
ya son un estándar de la industria1. 
 
La consultoría reúne dos de los conceptos más revolucionarios del mundo de los negocios 
de hoy: la globalidad y la industria basada en el conocimiento.2 
 
Colombia, aunque es uno de los mercados más pequeños para las firmas de consultoría, 
se ha convertido en un campo abonado para su crecimiento. Los vientos de apertura 
también cambiaron la forma como los empresarios veían sus negocios y la complejidad 
mundial. La necesidad de saber cómo se compite en el mundo de hoy fue allanando el 
camino para los consultores y su gama ilimitada de recetas, modelos y opciones. 
 
Y hoy, a pesar de la desaceleración económica, la peor en muchas décadas, los consultores 
están creciendo en Colombia a ritmos que ni ellos mismos imaginaban. 
 
En Colombia, las firmas internacionales de consultoría tienen ingresos anuales que se 
aproximan a los US$100 millones y su crecimiento anual en dólares es superior al 20%. 
 
Bogotá, 21 de enero de 2020. Durante el 2019 se crearon en Colombia, 309.463 empresas, 
2,1% más que en el 2018, cuando se ubicaron en 303.027 nuevas unidades productivas, 
según el Informe de Dinámica de Creación de Empresas elaborado por Confecámaras con 
base en la información del Registro Único Empresarial y Social – RUES, de las 57 Cámaras 
de Comercio del país. 
 
Del total de unidades registradas, 75,7% corresponden a personas naturales y 24,3% a 
sociedades. En este punto, se destaca el comportamiento de la creación de sociedades, 
que aumentó 10,4% respecto al año 2018 al pasar de 68.159 a 75.275. En tanto, las 
matrículas de personas naturales pasaron de 234.868 a 234.188. 
 
ANALISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 
Para la definición de costos de referencia para la consultoría, se tuvo en cuenta el perfil de 
profesionales con la idoneidad y experiencia que pueda realizar los estudios y diseños del 
proyecto en mención. 
 
En ese sentido, para establecer el presupuesto para la consultoria, se tomaron en cuenta 
las siguientes variables: 
 

                                                           
1 dinero.com/edicion-impresa/management/articulo/la-consultoria/14019 

2 https://www.semana.com/la-consultoria/14019/ 
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 Personal/mes: Definiendo por especialidad y según las necesidades específicas de 
cada actividad y la especialidad del proyecto y el porcentaje de su dedicación. 
 

 Elementos necesarios para la ejecución de los servicios. 
 

 Para efectos de la definición del valor a remunerar por concepto de "personal/mes" 
se toma Los valores asignados para sus salarios se tomaron del decreto 1000-002 
del 03 de enero del 2022 por medio del cual se adoptaron la escala de honorarios 
para las personas que se contraten mediante la modalidad de contratación directa-
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
vigencia 2022. 

 
 
Análisis Técnico Especifico del Proyecto 
 

Objeto “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR 
SOLUCIÓN TÉCNICA DEL PUENTE VEHICULAR QUE 
COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y CARRIZALES DEL 
CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ” 

PLAZO  

 
 
El plazo del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la ley. 
 

VALOR: Corresponde al indicado 
en el Estudio Previo, documento 
que hace parte integral de los 
documentos del proceso. 

Sesenta y cinco millones de pesos M/CTE ($ 65.000.000). 

 
Para el desarrollo de la consultoria para los estudios y diseños, el proponente deberá contar 
con personal que este capacitado para desarrollar las  labores con idoneidad y experiencia 
por lo que se tiene pleno conocimiento que los servicios profesionales de este personal 
deberá estar capacitado  en aspectos legales, contables, de ingeniería y arquitectura, 
socioeconómicos, de administración, servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
servicios de saneamiento básico, en cada una de las área que se va a desempeñar para 
cumplir el plan de cargas exigido por la entidad y a los cuales se les asignaron unos costos 
de acuerdo a la resolución de honorarios para profesionales. Estos presupuestos de 
personal se clasificaron de acuerdo con las etapas que se van a desarrollar dentro de la 
ejecución de la obra y de la misma manera para que la interventoria externa que contrate 
la entidad pueda realizar su interventoría. 
 
A continuación, se puede evidenciar el presupuesto de la Consultoria teniendo en cuenta el 
personal a utilizar y los costos directos que conforman el presupuesto. 
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PRESUPUESTO, CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN 
TÉCNICA DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y 
CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN TÉCNICA DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA 

VEREDA LA ESPERANZA Y CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

  

I. PERSONAL 

PERSONAL ACTIVIDAD 
CANTIDA

D 
MESES 

DEDICA

CIÓN 

hombre/

mes 

DEDICA

CIÓN 

TOTAL 

(MESES) 

 SUELDO 

BÁSICO 

MENSUAL 

(TARIFA)  

 VALOR 

TOTAL  

1.1 PERSONAL 

PROFESIONAL               

INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

(Profesional Esp1) 

DIRECTOR DE 

LA 

CONSULTORÍA 
            

1.00  

            

1.50  100.00%          1.50  

        

5,300,000  

      

7,950,000.00  

INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA 

GEOTECNIA (Profesional 

Esp3) 

ESTUDIOS DE 

SUELOS              

1.00  

            

1.50  20.00%          0.30  

        

4,750,000  

      

1,425,000.00  

INGENIERO CIVIL O 

HIDRAÚLICO O 

SANITARIO - 

ESPECIALISTA 

HIDRÁULICO (Profesional 

Esp3) 

DISEÑO 

HIDROSANITARI

O 
            

1.00  

            

1.50  30.00%          0.45  

        

4,750,000  

      

2,137,500.00  

INGENIERO AMBIENTAL 

(Profesional U1) 

ELABORACION 

P.A.G.A. 
            

1.00  

            

1.50  25.00%          0.38  

        

4,250,000  

      

1,593,750.00  

INGENIERO CIVIL 

(Profesional U1) 

ELABORACIÓN 

DE 

PRESUPUESTOS 

DE OBRA 

            

1.00  

            

1.50  15.00%          0.23  

        

4,250,000  

         

956,250.00  

SUBTOTAL PERSONAL 

PROFESIONAL             

         

14,062,500  

1.2 PERSONAL TÉCNICO               

TOPOGRÁFO 

(Tecnologo 1) TOPOGRÁFIA 

            

1.00  

            

1.50  70.00%          1.05  

        

1,950,000  

      

2,047,500.00  

CADENERO (Tecnico 1) TOPOGRÁFIA 

            

1.00  

            

1.50  70.00%          1.05  

        

1,590,000  

      

1,669,500.00  

DIBUJANTES (Tecnologo 

1) 

DIBUJO 

TÉCNICO 

            

1.00  

            

1.50  70.00%          1.05  

        

1,950,000  

      

2,047,500.00  

SUBTOTAL PERSONAL 

TÉCNICO             

           

5,764,500  

SUBTOTAL PERSONAL 

(1.0)             

         

19,827,000  

FACTOR MULTIPLICADOR 

(1.10)             

         

21,809,700  

TOTAL PERSONAL             

         

41,636,700  

II. COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
UNID

AD 

CANTIDA

D 

TIEMPO 

(MESES) 

 TARIFA 

MENSUAL  

 VALOR 

TOTAL  

II.1 VEHÍCULOS           

CAMPERO 2000 C.C. MES 

                  

1.00           1.00  

        

4,085,149  

      

4,085,149.00  

SUBTOTAL VEHÍCULOS         

           

4,085,149  
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II.2 EQUIPOS           

ESTACIÓN DE TOPOGRÁFIA MES 

                  

1.00           0.50  

        

3,500,000  

      

1,750,000.00  

SUBTOTAL EQUIPOS         

           

1,750,000  

GASTOS DE OFICINA  MES 

                  

1.50  

         

1.50  

        

2,000,000  

      

3,000,000.00  

EDICIÓN DE INFORMES  FINAL, INCLUYE ARCHIVOS 

MAGNÉTICOS - PRESUPUESTOS, A.P.U, DISEÑOS, 

RENDERS , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS - 

PAPELERÍA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO (SEGÚN 

SOLICITUD  SUPERVISIÓN) MES 

                  

1.00           1.00  

           

450,000  

         

450,000.00  

Estudio de suelos (SONDEOS TIPO ROTACIÓN Y/O 

PERCUSIÓN), Incluye ensayos de laboratorio, 

resultados y recomendaciones GL 

                  

1.00           1.00  

        

3,700,000  

      

3,700,000.00  

SUBTOTAL OTROS         

      

7,150,000.00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

   

12,985,149.00  

TOTAL  PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y COSTOS DIRECTOS  

   

54,621,849.00  

IVA 19 % 

         

10,378,151  

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 

         

65,000,000  

 
 
Valor total del presupuesto es de Sesenta y Cinco millones de pesos M/CTE $65.000.000 
el cual será un referente para los posibles oferentes que estructuren su propuesta 
económica. 

 
ANALISIS ECONOMICO 

 
Durante vigencias anteriores (2016-2020), la Administración Municipal ha destinado 
recursos por el orden de $3.694.993.374 para procesos que tienen características similares 
al presente. Para la vigencia 2022 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta 
con un presupuesto total de $7.325.600.000, de los cuales se destinarán $65.000.000, 
recursos con los que se espera satisfacer las necesidades planteadas anteriormente. En 
general se ha podido adquirir el BIEN - SERVICIO durante vigencias anteriores por medio 
de la suscripción de contrato de CONSULTORIA, permitiendo a la entidad hacer un uso 
eficiente de los recursos disponibles para tal fin, acogiendo la oferta más favorable para los 
intereses de la entidad y de la comunidad Ibaguereña. 
 
 
RESULTADOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA 
 
Comportamiento anual 
 
Para el mes de marzo de 2022pr el ISE en su serie original, se ubicó en 115,47, lo que 
representó un crecimiento de 7,60% respecto al mes de marzo de 2021pr (107,31) 
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Para el mes de marzo de 2022pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, se ubicó en 119,02, lo que representó un crecimiento de 7,53% respecto al 
mes de marzo de 2021pr (110,69). 
 
COMPORTAMIENTO AÑO CORRIDO  
 
Para el periodo enero-marzo de 2022pr, el ISE en su serie original, registró un crecimiento 
de 8,27% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2021pr, 
de enero a marzo registró un crecimiento de 0,88%. 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 
 
CONSTRUCCIÓN  
 
En el tercer trimestre de 2021 el valor agregado de la construcción crece 0,8% respecto al 
mismo periodo de 2020, este se debe a:  
 

•  Crecimiento de 8,9% en construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales.  

•  Crecimiento de 12,8% en construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 
proyectos de servicio público y de obras de ingeniería civil.  

•  Crecimiento de 2,4% en actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil.  
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En el Boletín Técnico de indicadores económicos alrededor de la construcción con corte al 
8 de septiembre de 2021, sostiene que para el segundo trimestre de 2021 el PIB de este 
sector respecto del mismo periodo en 2020, México fue el país que registro el mejor 
crecimiento al presentar variación de 19,6%, le sigue Chile con 18,1% y en tercer lugar se 
encuentra Colombia con un crecimiento de 17,6%.  
 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
CONSULTORES  
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) quienes se identifican como 
CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las 
cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES 
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución 
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 
e incertidumbres.”  
 
Variación anual de los ingresos  
 
De acuerdo a los datos aportados por el DANE y según la Encuesta Mensual de Servicios 
(EMS) se evidencia que en el mes de agosto de 2021, todos los subsectores presentaron 
variación positiva respecto al mismo mes del año 2020; los subsectores con los mejores 
resultados fueron: producción de películas cinematográficas y programas de televisión al 
presentar un incremento de 1250,5%, Restaurantes, catering y bares con un incremento del 
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93,9%, Otros servicios de entretenimiento 52,9% y almacenamiento y actividades 
complementarias al transporte que incrementó en 52,6%.  
 
Por otro lado, los subsectores telecomunicaciones, educación superior privada y 
actividades de edición fueron los que presentaron los menores incrementos al situarse en 
11,3%, 11,5 y 12,7% respectivamente.  
 

Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total 
Nacional Agosto 2021p 

 
 
 

 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_21.pdf 
 
 
En febrero de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con febrero de 2021. 
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Actividades profesionales científicas y técnicas  
Variación anual: febrero 2022 / febrero 2021  
 
En febrero de 2022, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas 
registraron un incremento de 42,7% en los ingresos nominales, el personal ocupado total 
presentó un crecimiento de 16,0% y los salarios registraron un aumento de 5,9%, en 
comparación con febrero de 2021. 
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El análisis del contexto general muestra que el sector de la construcción tiene una 
importante participación dentro de la actividad económica del país. La construcción de 
infraestructura más que un fin se constituye en un medio a través del cual las demás 
actividades económicas crecen y se desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que, 
por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de 
la economía por la utilización de la infraestructura como insumo, lo que evidencia que el 
componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB 
total. 
 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La información histórica de la demanda es importante para definir ciertos puntos respecto 
al conocimiento particular de la necesidad a contratar, proveedor y precio de adquisición. 
Para el efecto la Entidad Estatal debe: (a) tener claro las cantidades que requiere comprar, 
en caso de ser un monto, o saber si las aproximaciones históricas muestran que ha tenido 
que hacer adiciones para suplir la demanda o si por el contrario la demanda ha sido 
sobrestimada; y (b) saber cómo ha escogido a los proveedores en caso de que el bien, obra 
o servicio haya sido contratado anteriormente. La Entidad Estatal debe indagar sobre el 
desempeño de estos proveedores y preguntarse si existen varios proveedores que puedan 
satisfacer la necesidad y atender la demanda en el lugar donde es requerida. Por último, la 
Entidad Estatal debe conocer si el precio que ha pagado por el bien, obra o servicio en 
diferentes momentos ha sido constante teniendo en cuenta la inflación, variación de la tasa 
de cambio o los precios de las materias primas. El análisis de esta información histórica 
proporciona a la Entidad Estatal herramientas para tomar mejores decisiones de compra. 
 

De acuerdo con las necesidades que requiere la entidad, se hace necesario 
adelantar el proceso de contratación que permita a la Alcaldía de Ibagué a través 
de la secretaría de de Agricultura y Desarrollo Rural, seleccionar personas naturales 
y/o empresas idóneas con el fin de que realice los estudios y diseños para atender 
la problemática del sector de la Martinica. 
 
A través de la página de contratación del www.contratos.gov.co se ubican los 
procesos que con igual o similar objeto y valor se han adelantado en la entidad u 
otras Entidades Públicas, lo anterior con el propósito de determinar características 
de los servicios, bienes, proveedores, costos y en general tener un amplio 
conocimiento de los bienes requeridos por la Entidad. En el contexto de lo 
anteriormente expuesto, en cuanto a contrataciones con similar objeto que hayan 
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adelantado otras entidades públicas y que sirven como referencia al presente 
proceso y que cuentan con similares características se mencionan las siguientes: 
 
Teniendo en cuenta que este es un suministro que presta similares condiciones y 
que hacen referencia a unas actividades comerciales, la entidad con el fin de 
establecer el posible costo para no incurrir en contrataciones de valores que no 
correspondan a la realidad de los bienes y servicios a adquirir procedió a realizar 
consulta con de contratos similares: 
 

Nombre No. Proceso Vr Total Descripción 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

ALBÁN 
MC 023 DE 2020 $ 23.600.000 

consultoría para los estudios y diseños estructurales para los muros en 
los puntos cementerio 1 vía San Luis y el punto finca los laurales vía san 

Bosco del municipio de Alban Nariño 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

COLÓN (GÉNOVA) 
M.C.028-2020000683 $ 24.500.000 

Realizar la consultoría en la elaboración de estudios y diseños de la 
pavimentación en placa huella desde k2+700 a k3+700 para el 

mejoramiento de infraestructura de la vía circunvalar Génova – bordo 
alto – Génova del municipio de colon, Departamento de Nariño 

DEPARTAMENTO 
DEL META 

MUNICIPIO DE 
URIBE) 

PMIC 011-2021 $ 25.061.175 
estudios y diseños para la construcción en pavimento rígido de la vía 
que comunica con Uribe con los centros poblados del divisó - la julia, 

municipio de Uribe, meta 

Se realizó la consulta en el Sistema electrónico de contratación pública SECOP 
https://www. contratos. gov. co/consultas/detalle Proceso 

 

Comoquiera que las Entidades públicas, no cuentan dentro de su planta de personal, con todo el 
equipo técnico y profesional que se requiere para la ejecución de procesos que les permitan cumplir 
con sus programas y planes de Gobierno, es usual que se recurra a la utilización de procesos que 
selección que permitan suplir estas necesidades. Para el caso en concreto, y con la revisión de los 
procesos previamente celebrados por la Entidad y por otras Entidades del orden municipal, se puede 
concluir que la construcción y mejoramiento de las vías del territorio nacional, comprenden y 
requieren la ejecución de estudios y diseños que permitan estipular las características propias de 
las vías, las acciones, elementos y personal requerido para ejecutar la construcción o mejoramiento. 
Así las cosas, por el presupuesto oficial estipulado y el presente análisis del sector, se quiere por 
parte la Alcaldía Municipal, adelantar un proceso de selección para contratar los estudios y diseños 
señalados en el objeto de este proceso. Ahora bien, de la revisión de la historia reciente de la 
contratación pública, se puede verificar, que otros municipios han actuado en los términos y 
parámetros de este escrito, para adelantar el proceso de selección de mínima cuantía.  
 
 

CONSULTORÍA COLOMBIANA. 
 
Consultoría Colombiana S. A. es una empresa de ingeniería con presencia nacional 
e internacional durante más de cuarenta (40) años. Su experiencia está enfocada 
en la realización de estudios, planificación, diseños, estructuración, desarrollo, 
valoración, supervisión y gerencia integral de proyectos de ingeniería tanto del 
sector público como privado, contando para ello con un equipo humano 
multidisciplinario y altamente calificado, ya que el 46% de los empleados tienen 
formación de posgrado ya sea a nivel de doctorado o maestría. La empresa se 
encuentra localizada en Bogotá en la Carrera 20 N.º 37-28.  
 
Se relacionarán a continuación algunas de las empresas y/o personas naturales que 
se han presentado a las diferentes convocatorias de los procesos a desarrollarse 
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por parte de la Secretaría de desarrollo rural y que cuentan con experiencia en 
consultorías de obras civiles, entre los cuales se encuentran: 
 

 INGYAGRO LTDA / Carlos Andrés Charry Duran 

 Consorcio Inter puentes / Magaly Reyes Patiño - Jhon Jairo Peña Serrato 

 Consorcio Inter vial 2013 Diego Fdo. Rodríguez Chavarro, Jaime Augusto Moreno 

 Sanze 

 Tayfer de Colombia Ltda. / Carlos Fernando Prieto Muñetón -Juan Carlos Bonilla 

 e Morales 

 2C INGENIEROS S.A / Carlos Andrés López Ramírez 

 2C INGENIEROS S.A / Carlos Andrés López Ramírez - José German Gacha 

 Bocanegra 

 Consorcio Interventoría Diseños / Luis Fernando Triana López, Norberto Bayona 

 Espitia 

 Consorcio Villa del Sol / Manuel Ignacio Zarate Rojas 75% / Consultores del 

 Occidente SAS (German A. Perdomo) 25% 

 Consorcio La Vega/ Manuel Ignacio Zarate Rojas 90% Franklin Ricardo Piragua 

 Roa 10% 

 Consorcio Interventoría R Y D Iván Daniel Díaz Ramos 50%, Magali Reyes Patino 

 50% 

 Consorcio Inter Modelia / Manuel I. Zarate Rojas 64%, Consultores del Occidente 

 SAS - German Adolfo Perdomo Pachón 35%, Colombo ingeniera S.A.S - Wilmar 

 Alfonso Cifuentes 1% 

 Consorcio Intervial SIX / Manuel I. Zarate Rojas 49%, Consultores del Occidente 

 E SAS - German Adolfo Perdomo 25%, Luis Fdo. Triana López 1%, Francisco 
Javier Campos Charris 25%. 

 De acuerdo con los procesos revisados en la base de datos de la página de 
SECOP, los posibles proveedores entre otros son: 

 2C INGENIEROS SAS 

 7 José Luis StapperSegrera 

 A & C Construcción Y Topografía S.A.S 

 Aboye S.A.S 

 Adriana Quisoboni Clavijo 

 Álvaro Augusto Salazar Osuna 

 Arquitectura Urbana Ltda. 

 Aser Ing Ingeniería S.A. 

 Brv Ingeniería Y Planeación S.A.S. 

 E Carlos Andrés Guerra Quiñones 

 Carlos Chamat 

 M&M Ingenieros Asociados Ltda 

 Mal Ingeniería De Valor 

 Medina & Rivera Ingenieros Asociados S.A.S. 

 Orbita Ingeniería Ltda. 

 Oscar Daniel Garzón Forero 

 PA Y C S.A. 

 Y M Construcciones E Interventorías Limitada 

 E Servicios Diseños Y Construcción Sd&C S.A.S. 

 Superestructuras Ingeniería S.A.S 
 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura — 
CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, 
construcción, concesión 'y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su 
creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector 
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de la infraestructura. Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son 
empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo de 
proyectos con mayor envergadura en el país. Con respecto a la información 
suministrada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura manifestaron que 
cuentan con 596 empresas agremiadas, de las cuales 161 son consultores y 157 
constructores. 
 

Para el desarrollo del presente proceso, se podrá contar con personas naturales o 
jurídicas dedicados a la consultoría de obra civil, que cumplan con la siguiente 
clasificación: 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO EVALUABLE 
 

 
PERSONAL 

PROFESIONAL 
DEDICACIÓN  FORMACION  EXPERIENCIA MINIMA  

Director  
General 

(Ingeniero 
Especialista 
Estructural)   

100,00% 
título de formación universitario 
y posgrado en la modalidad de 

especialización  

cinco años de experiencia 
profesional en cargos de nivel 

directivo y/o asesor y/o 
ejecutivo  

Ingeniero 
especialista 

en geotecnia 
20,00% 

título de formación universitario 
y posgrado en la modalidad de 

especialización  

tres años de experiencia 
profesional  

Ingeniero civil 
o hidraúlico o 

sanitario - 
especialista 
hidráulico 

30,00% 
título de formación universitario 
y posgrado en la modalidad de 

especialización  

tres años de experiencia 
profesional  

Ingeniero 
ambiental 

25,00% título de formación universitario 
tres años de experiencia 

profesional 

Ingeniero Civil 15,00% título de formación universitario 
tres años de experiencia 

profesional 

 
 
GARANTÍAS 
 

La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de 
mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. Para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Contratación, el 
contratista constituirá a favor del Municipio de Ibagué, una garantía única otorgada 
por un banco, patrimonio autónomo, o una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, o cualquier mecanismo de cobertura del riesgo, con el 
siguiente amparo, cuantía y vigencia: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

Por lo menos el diez 
(10) por ciento del 
valor de la oferta 

Desde la presentación de la 
oferta hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento 
del contrato.  

Cumplimiento del 
contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

Igual a la vigencia del 
contrato y hasta la 
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contrato liquidación 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Igual a la vigencia del 
contrato + 3 años 

Calidad del Servicio Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

2 años a partir del Acta de 
recibo final 

 

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:  
 
La Alcaldía de Ibagué – Secretaría General, en concordancia con lo establecido en 
el Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
publicado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar 
aquellas circunstancias que, siendo potenciales alteraciones del equilibrio 
económico, puedan preverse por su ocurrencia en contratos similares; por la 
probabilidad de su ocurrencia en relación con el objeto contractual o por otras 
circunstancias que permitan su previsión. Dicha previsibilidad genera la posibilidad 
de establecer responsabilidades y tratamientos específicos de asignación y 
mitigación. 
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COMPONENTE 

CLASE  FUENTE  ETAPA  TIPO  
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COMO CUANDO 

RIESGOS ASOCIADOS AL 
ALCANCE DE LA 
CONSULTORIA 

Y LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

 X  X    X   X      

Estudios y diseños 
insuficientes, 
defectuosos, 

y/o 
incompletos. 

Impiden la correcta 
ejecución del 

contrato 
   X   X   X     X  3 4 6 

R
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o

 A
lt
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SI Supervisor 
A partir de la suscripción 

del Acta de Inicio 
A la suscripción del Acta 

de Liquidación. 

Verificación de la 
ejecución 

del 
cronogram

a 

Mensual 

X   X    X     X    

Cambios en las 
metodologías 
a aplicar para 
la consultoría 

por efectos 
de 

normatividad 

Impiden la correcta 
ejecución del 

contrato 
  X     X  X    X   3 5 5 

R
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e

d
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SI Supervisor 
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 X X     X   X      
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estudios o 
análisis 

adicionales 

Retardan la ejecución del 
contrato 

  X     X  X  X     5 3 4  SI Supervisor 
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RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRÁFICO 
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RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 

 
Entendidos como aquellos que se derivan de fallas en la manera en que se relacionan entre 
si el gobierno y la población, tales como paros, huelgas y actos terroristas. Se asignará a 
las partes por igual. 
 

RIESGOS ECONÓMICOS 

 
Son los que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los servicios profesionales contratados.  
 
Se evalúan teniendo en cuenta el comportamiento estable de la economía del país, el corto 
plazo para la ejecución del contrato y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con 
objetos similares. 
 
Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad 
de administración efectiva del mismo. 
 

RIESGOS FINANCIEROS 

 
Consiste en la dificultad de conseguir los recursos financieros necesarios para el 
cumplimiento del contrato o en los derivados de las condiciones financieras de dichos 
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, entre 
otras. 
 
Se analiza a partir del valor del contrato, la no exigencia de requisitos habilitantes de 
carácter financiero al proponente y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con 
objetos similares. 
 
Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experiencia en la consecución y 
estructuración de los recursos, por lo que cuenta con la posibilidad de administrar 
efectivamente el riesgo. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato.  
 
 
FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
CONSULTORÍA  
 
Las fluctuaciones del servicio profesional para la realización de estudios y diseños, no 
deben afectar el desarrollo de estas actividades programadas con suficiente anticipación, 
ya que para el periodo de tiempo en que se deben ejecutan los mismos, en una misma 
vigencia y previas reservaciones especialmente de los sitios, estas variaciones, no son tan 
grandes y deben ser tenidas en cuenta por los proponentes al presentar sus ofertas, por lo 
tanto no deben generar desequilibrio económico en el desarrollo del contrato. 
 
INFLACIÓN  
 
Los posibles oferentes deberán preparar sus propuestas teniendo en cuenta la tasa de 
inflación que pueda presentarse durante los periodos anuales o mensuales durante los 
cuales se ejecute el contrato. 
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Por otra parte, por tener autonomía financiera asignará la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiación del servicio requerido.  
 
Los recursos de esta contratación serán con cargo al presupuesto de ingresos y egresos 
aprobado para la vigencia 2021.  
 
ANALISIS LEGAL 
 
De forma preferente y de conformidad con la Ley 1474 de 2011 que en su Artículo 94° 
dispone: “Transparencia En Contratación De Mínima Cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la 
ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: La contratación cuyo valor no excede del 10 por 
ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto”, se efectuará de 
conformidad con las siguientes reglas dispuestas del proceso de selección de mínima 
cuantía: 
 
a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará 
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas.   
b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil.   
c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.   
d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.    
 
Parágrafo 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad 
que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que 
correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.    
 
Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no 
se aplicará lo previsto en la ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la ley 1150 de 2007.  
   
Para la escogencia del contratista la entidad aplicará el procedimiento establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 de la mínima cuantía: 
   
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 
   
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios.  
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.   
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto:   
 
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la 
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forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 
se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.  
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
  
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.  
 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
  
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato.  
 
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo.  
 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima 
cuantía. Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes 
hasta por el monto de su mínima cuantía en Grandes Superficies: 
 
1.  La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe 
contener: a) La descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) 
el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el 
lugar de presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal. 
 
2.    La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, 
con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor 
oferta. 
 
3.    En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 
 
4.    La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
Adicional a lo anterior, y por la naturaleza del objeto se contará con toda la normatividad 
existente que conlleve a la ejecución del objeto contractual descrito en el presente análisis, 
entre las que se pueden encontrar. 
 

a. Constitución Política de Colombia 1991 
b. Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 

Resistentes 
c. NSR 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del Ministerio 

de Ambiente y Vivienda 
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