FORMULARIO 15

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II"

NOMBRE DEL PROPONENTE: UMACON OBRAS CIVILES ARQUITECTONICAS SAS


CUADRO PORCENTAJES DE AIU DISCRIMINADOS:

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %
ADMINISTRACIÓN	22%
IMPREVISTOS	3%
UTILIDAD	5%
TOTAL AIU	**30%**

ITEM	PRESUPUESTO PROYECTADO PARA ADECUACIONES DE LA UMHES TINTAL		
1	**ADECUACIONES INTERNAS UCI PEDIÁTRICA, SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN**	**$ 312,790,237.12**	**$ 312,790,237.12**
1.1	Adecuaciones internas requeridas para la finalización de las obras y habilitación de los servicios de UCIP-ESTERILIZACIÓN Y SALAS DE CIRUGÍA de acuerdo a diagnóstico y a actividades detalladas en presupuesto preliminar	$ 312,790,237.12	
2	**ADECUACIONES REDES ELÉCTRICAS**	**$ 160,612,885.40**	**$ 160,612,885.40**
2.1	ADECUACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DEL PISO 2 -en cumplimiento a las características y condiciones técnicas RETIE Y RETILAP para la posterior recertificación del sistema eléctrico del piso 2.	$ 160,612,885.40	
3	**GASES MEDICINALES**	**$ 46,122,618.57**	**$ 46,122,618.57**
3.1	RED DE GASES	$ 46,122,618.57	
COSTO DIRECTO			**$ 519,525,741.08**
	AIU	**30%**	**$ 155,857,722.33**
TOTAL PROYECTO (CONTRATO OBRA)			**$ 675,383,463.41**

Nota 1: A través del diligenciamiento del presente anexo, el proponente deberá discriminar los porcentajes correspondientes al AIU (30%), los cuales deberán ofertar en valor en la lista de precios "2. VALORES DEL AIU", que serán el resultado de aplicar los porcentajes aquí ofertados a los costos directos ofertados en la lista de precios "1. COSTOS DIRECTOS OBRA".

Nota 2: Los porcentajes aquí ofertados servirán de base para corrección aritmética por lo tanto al aplicar estos porcentajes al total de los costos directos ofertados en la lista de precios “1. OBRA” tendrán que coincidir con los valores consignados en la lista de precios “2. VALORES DEL AIU” correspondiente al AIU, en caso de discrepancia, primara lo contenido en la lista de precios de SECOP II y se dejara constancia de esto en el informe de evaluación.



_____

Firma el Representante Legal
Edwin Harley Contreras Abaunza
Umacon Obras Civiles y Arquitectónicas SAS