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Entre los suscritos a saber: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificada con cédula de ciudadanía No. 98.390.334 
expedida en Pasto, en calidad de encargado de las funciones de la Subgerencia de Operaciones de conformidad con la 
Resolución No. 261 del 05 de julio de 2022 y No. 376 del 5 de octubre de 2022 y el Acta de Posesión del Encargo No. 17 
del 5 de julio de 2022 y No. 19 del 5 de octubre de 2022, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 
108 del 4 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019, quien actúa en nombre y 
representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, identificada con Nit. 899.999.316-1, quien a su vez lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 
221009, quien en el presente documento y para todos los efectos se denominará ENTerritorio de una parte y; de la otra la 
señora ESTHER MENDOZA PEINADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.791.540 expedida en Valledupar, 
en su condición de Secretaria de Despacho de la Secretaria de Infraestructura de la GOBERNACIÓN DEL CESAR, con 
NIT. 892.399.999-1, nombrada mediante Decreto 000002 del 2 de enero de 2022 y posesionada mediante Acta de Posesión 
del 2 de enero de 2020, facultada para contratar de conformidad con lo establecido en el artículo primero del Decreto N° 
000026 del 16 de enero de 2020, expedido por el Gobernador del Departamento del Cesar, quien en adelante se 
denominará LA ENTIDAD EJECUTORA; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, derivado del Pacto 
Funcional Cesar - La Guajira que se encuentra en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de la Ley 1955 de 2019 
y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos””, incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan 
como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos 
institucionales entre diferentes niveles de gobierno.  
 

2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos de política pública 
definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, desarrollando 
distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de focalización, 
condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del 
instrumento. Lo anterior se materializó en el Título 13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 
740 de 20164 y modificado por el Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 
20156. 

 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 

con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los 
Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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3. Que de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los diferentes 
niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las necesidades territoriales 
como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En 
virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su plan estratégico 2014-2018 “Todos por 
un Nuevo País”, el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como 
una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el 
desarrollo regional. 
 

4. Que en consecuencia de lo anterior, desde el año 2012 a la fecha se han suscrito once (11) pactos territoriales en ejecución 
(Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Santander, Casanare, Cesar - La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, por la 
Cultura Bello Antioquia, Río Bogotá y Magdalena).  
 

5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de 
la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014 se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 
198 y 199 relativos a los Contratos Plan, precisan de una parte el alcance jurídico de la herramienta y de otra, crean el 
Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la 
ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 
 

6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como 
“(…) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un 
documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de 
proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”. De igual 
forma, este artículo señaló que: “En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se 
señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional 
y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se 
acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar 
la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 
 

7. Que si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio para impulsar 
determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen 
sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de 
proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los 
Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (ministerios, entidades 
descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).  
 

8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una cuenta de 
naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada 
por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que 
permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la 
articulación y convergencia de recursos disponibles. 
 

9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta 
herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros para la 
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administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
 

10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de 
reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan 
y el Fondo Regional para los Contratos Plan”, el cual especifica las condiciones generales de operación y administración 
del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual 
deberán ser administrados los recursos que ingresen a éste.  
 

11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo Regional 
para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades: “(…) 1) Recibir, custodiar y administrar 
los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades 
aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la 
naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos 
como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 
3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le 
transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en 
desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) 
Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación 
para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados 
en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de 
conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de 
la administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer 
cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas 
relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato”. 
 

12. Que adicionalmente, el Decreto 740 de 2016 estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en 
virtud de ello lo facultó para que contratara la administración de éste con una Entidad Financiera del orden nacional, con 
participación estatal, vigilada por la Superintendencia Financiera por medio de un contrato de mandato en los términos 
previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 
 

13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades pueden 
emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con fundamento en 
la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio) desde el 15 de julio 
de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales) en virtud de los contratos de mandato N° 216115 y 216138 de 2016.  
 

14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución Política y el 
artículo 13 de la Ley 152 de 1994 estipulan que dentro de los seis (6) meses siguientes a la iniciación del período 
presidencial respectivo deberá presentarse ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el articulado 
del Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, provee los lineamientos estratégicos de políticas públicas 
formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno y fija los objetivos de planificación a nivel 
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nacional. El DNP construyó el documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a 
consideración del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 152 de 1994 para su aprobación; el CONPES aprobó este documento el 7 de noviembre de 2018. 
 

15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto por 
la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan 
proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 
2019 “Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”. 
 

16. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor de 
intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la delegación 
de competencias y la prestación de servicios públicos compartidos entre entidades territoriales. En este sentido, se espera 
fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de Sistema General de Regalías – SGR o a la 
presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y 
garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica 
la adopción de técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión 
pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la toma de decisiones de política 
con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación. 
 

17. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- ENTerritorio 
N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial a 
través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, por lo cual el día 
24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 
ENTerritorio N° 219057 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la 
administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen 
a este y los demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución es hasta el 15 de diciembre de 2020. 
 

18. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de enero de 
2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021 el DNP y ENTerritorio 
suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001 que tiene por objeto lo 
siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los 
Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

19. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021 se suscribió el acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo del 
Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite de un nuevo 
contrato de mandato para las vigencias 2021-2025 que permitiera la administración de recursos y el seguimiento técnico, 
jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el 
marco de los Pactos Territoriales vigentes, para coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión 
“APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS 
TERRITORIALES / CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 
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20. Que en virtud de lo anterior, el DNP y ENTerritorio suscribieron el 15 de septiembre de 2021 el Contrato Interadministrativo 
de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio 
para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los 
recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre 
de 2025. 
 

21. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, las 
siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá 
verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión 
o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la 
viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los 
lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que 
hace parte integral del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 
2015, adicionado por el Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos 
jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las 
gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier 
reclamación. (…) 11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos 
Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su 
desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo. (…) 
19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y 
aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos 
Plan / Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de 
mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en 
el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las 
entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener 
indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término (…)”. 

 
22. Que con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos Territoriales / Contratos 

Plan, el 14 de enero de 2021 se suscribió el Pacto Funcional Cesar - La Guajira con el objeto de “articular las políticas, 
planes y programas entre la Nación, los Departamentos de Cesar y la Guajira y sus municipios, orientados a promover el 
potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades 
territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades”. 
 

23. Dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación en el marco de lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 
2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, así como de la Ley 1454 de 
2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
 
De igual manera, con el fin de impulsar el desarrollo social de la región, dicho Pacto Funcional definió las siguientes líneas 
temáticas y componentes: 
 
• Línea temática 1: fortalecimiento institucional 

✓ Institucionalidad y gobernanza 
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• Línea temática 2: infraestructura y progreso. 

✓ Transporte 
✓ Vivienda 
✓ Servicios públicos-energías renovables 
✓ Salud 
✓ Educación 
 

• Línea temática 3: desarrollo económico, ambiental, social y cultural 
✓ Agricultura y desarrollo rural 
✓ Comercio y desarrollo económico 
✓ Ambiente y desarrollo sostenible 
✓ Cultura y turismo 
✓ Deporte 
 

• Línea temática 4: seguridad y convivencia 
✓ Infraestructura para la seguridad ciudadana 

 
24. Que el Pacto Funcional Cesar – La Guajira, tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de su 

suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el 14 de enero de 2026. 
 
25. Que el proyecto fue priorizado en el Acta del Consejo Directivo No. 1 del Pacto territorial llevada a cabo el 18 de febrero del 

2021 y No. 2 del 28 de julio de 2021 e incluido en el Plan de Acción de ese mismo año. 
 

26. Que mediante radicado DNP 20224330551011 del 28 de julio de 2022 – ENTerritorio 20224300282562 del 29 de julio 
de 2022, la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y 
financieros para la posible asignación de recursos al proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR”.  

 
27. Que dicha comunicación remitida por la Gerente Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional de 

Planeación contenía la carta de presentación fechada del 19 de julio de 2022, mediante la cual el Gobernador del 
Departamento del Cesar (E), señor ANDRES FELIPE MEZA ARAUJO, presentaba al DNP el proyecto anteriormente 
descrito, para contar con la cofinanciación de este por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($87.846.822.818,59) con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales; adicionalmente, 
se indicó que el Departamento del Cesar, aportará la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 
($6.836.702.650,88), para un valor total de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($94.683.525.469,47). Igualmente, en la información aportada por el Departamento del Cesar, se indicó 
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que el proyecto fue priorizado en el Acta del Consejo Directivo No. 1 del Pacto territorial llevada a cabo el 18 de febrero del 
2021 y No. 2 del 28 de julio de 2021, e incluido en el Plan de Acción de ese mismo año. 
 

28. Que acorde con lo expuesto por el Gobernador del Departamento del Cesar, este proyecto contempla la necesidad de 
incorporar recursos para cofinanciar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR”.  
 

29. Que este proyecto presenta un valor total NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($94.683.525.469,47), los cuales se cofinanciarán por parte de ENTerritorio, con recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales, por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($87.846.822.818,59) y por el Departamento del Cesar por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE ($6.836.702.650,88). 
 

30. Que mediante oficio con radicado ENTerritorio 20222300138221 del 29 de julio de 2022, dirigido a la Gerente Nacional 
de los Pactos Territoriales del DNP y suscrito por la Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del 
FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación 
de recursos del proyecto, dejando a consideración del DNP se adelantasen las gestiones necesarias para continuar con 
los trámites respectivos. 
 

31. Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio de 
radicado DNP 20224330720881 del 11 de octubre de 2022 / ENTerritorio 20224300387842 del 13 de octubre de 2022, 
dio la instrucción de gasto No. 77 de 2022 a la Gerencia de ENTerritorio, de iniciar las gestiones necesarias para cofinanciar 
con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de 
Acción 2021 del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, denominado: “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR”, por un valor total de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE 
($94.683.525.469,47), y para los cuales se cofinanciarán con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, 
por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($87.846.822.818,59), de las 
vigencias 2022, 2023 y 2024. 
 

32. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral quinto de la Cláusula 
Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, suscrito entre el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco de 
la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 

 
33. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, financiera y técnica 

del proyecto presentado, tal como consta en el documento de justificación, el cual se registra bajo radicado ENTerritorio 
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20222300190841 del 18 de octubre de 2022, dirigido al Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio y suscrito 
por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 
3, y en el que con fundamento en la verificación realizada por los profesionales jurídico, financiero y técnico que revisaron 
el proyecto, se concluyó que este acreditó los requisitos de acuerdo a la lista de chequeo del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, la cual hace parte del Reglamento Operativo del Contrato de Mandato.  

 
34. Que mediante documento bajo radicado No. 20222300139483 del 18 de octubre de 2022, el Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos, el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales solicitaron al Subgerente de Operaciones de ENTerritorio, la suscripción del presente Contrato Específico para 
el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO 
FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR". 
 

35. Que por medio del aplicativo ERP, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, el Gerente de Unidad Grupo 
de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Convenio 221009, solicitaron la suscripción del presente contrato. 
 

36. Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el Contrato Específico, que se regirá por las 
siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTerritorio y el Departamento del Cesar, acuerdan suscribir un Contrato Específico, 
derivado del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto “MEJORAMIENTO 
DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cesar - 
La Guajira. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Cofinanciar el proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO 3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, de acuerdo con la descripción jurídica, técnica y financiera contenida en los documentos 
que han sido entregados por la Entidad Formuladora a través del DNP, así como la verificación realizada por el equipo del 
FRPT, tal como se evidencia en el documento de justificación del proyecto, así como el formato ENTerritorio F-PR-37, y los 
demás insumos complementarios para la suscripción del Contrato Específico. 
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que 
se celebre al DEPARTAMENTO DEL CESAR, conforme se refiere en el oficio radicado DNP 20224330720881 del 11 de 
octubre de 2022 / ENTerritorio 20224300387842 del 13 de octubre de 2022. La Entidad Ejecutora del proyecto de 
inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, 
con ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de 
la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, 
en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
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1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio: 
 
1.1. Transferir en favor de la ENTIDAD EJECUTORA recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma 

de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 87.846.822.818,59), que 
están destinados a cofinanciar el proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO 3, 
EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”, de acuerdo 
con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar 
cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales. 

1.2. Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y efectuar 
la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento Operativo del 
Contrato Interadministrativo de Mandato. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 
2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos 

jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el 
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga el 
Departamento del Cesar, para este tipo de proyectos.  

2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo 
las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la 
interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la entidad ejecutora. 

2.3 Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los 
recursos que serán transferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta 
debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser 
marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la 
respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha 
cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. 

2.4 Gestionar y obtener los permisos ambientales requeridos de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto 
en la etapa precontractual. 

2.5 Presentar a ENTerritorio, la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente:  
 

• Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto.  
• Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe 

incluir al DNP y ENTerritorio como beneficiarios. 
• Copia de las actas de inicio de los contratos derivados. 
• Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto.  

 
2.6 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto 

identificado en el objeto.  
2.7 Tener en cuenta para el manejo de los recursos, el flujo de caja pactado en el contrato específico para cubrir las 

obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá́ pactar en los contratos derivados (obra 
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e interventoría), una forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse 
anticipos en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por 
ENTerritorio conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el 
contrato de obra, la entidad ejecutora deberá́ dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y 
establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo 
de la fiducia no podrá́ ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos generados deberán ser 
devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). 
De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá́ ser manejado en 
una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta 
de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN).  

2.8 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento 
del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 
del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.  

2.9 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del 
proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. 
Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la 
normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá́ validar los rendimientos 
financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá ́ 
remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro 
Nacional.  

2.10 Restituir a ENTerritorio, los aportes que no hayan sido ejecutados con ocasión de los recursos aportados por el 
Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial, y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada 
(Obra, Interventoría, Suministro y/o los contratos celebrados para tal fin). En el mismo sentido, la ENTIDAD 
EJECUTORA deberá́ reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista por el pago de 
indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, respecto de los cuales se predique el 
incumplimiento.  

2.11 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se genere 
o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico. 

2.12 Devolver a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio, los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del 
objeto contractual que resulten de la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se 
destinen para el pago de los bienes y servicios contratados. 

2.13 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás normatividad relacionada con 
el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los 
conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución 
del proyecto, deberá́ asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto.  

2.14 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por 
el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del 
contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:  

 
COMPONENTE TÉCNICO 

• Avance de la meta establecida en el contrato específico.  
• Avance discriminado para cada una de las 7 vías que hacen parte del contrato especifico. 
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• Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el 
periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, 
archivos y/o gestión, resultado de las actividades desarrolladas.  

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.  
• Registros fotográficos en medio físico y magnético.  
• Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica)  
• Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.  
• Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte 

de los supervisores.  
• Informe mensual de interventoría con sus anexos para cada una las 7 vías a intervenir.  

 
COMPONENTE FINANCIERO 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e 
interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los 
soportes. 

• Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico. 
• Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos 

del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad 
para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, 
comprobante de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo 
reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que 
sean solicitados como soportes. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud 
de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del contrato específico. 
Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la 
normatividad que le resulte aplicable en esta materia. 

 
2.15 Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, 

proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así ́ como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones 
que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto 
reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente realizar con ocasión de 
los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias.  

2.16 Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, el cual 
contendrá́ como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento 
del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) 
planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la 
obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico 
y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato 
específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio 
a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA. 

2.17 Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los documentos que se 
requieran para realizar la liquidación del contrato.  
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2.18 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio, para la transferencia de los 
recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto.  

2.19 Incorporar los recursos que se transfieran en el presupuesto del Departamento del Cesar y aportar el documento que 
lo acredite. 

2.20 Aportar los recursos de cofinanciación por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 
($6.836.702.650,88), para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la 
ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores 
a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables 
a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.  

2.21 Gestiona en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o 
nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.  

2.22 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta 
designación.  

2.23 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes que ENTerritorio solicite para tal fin. 
2.24 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato específico. 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto VEINTITRÉS (23) 
MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. 
 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR: El valor total del contrato especifico asciende a la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($94.683.525.469,47) discriminados así: 
 
El Departamento Nacional de Planeación, aportará la suma de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($87.846.822.818,59), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Terri-
toriales, los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con 
fundamento en la instrucción de gasto No. 77 de 2022 remitida por el DNP mediante radicado DNP Nº 20224330720881 
del 11 de octubre de 2022 y radicado ENTerritorio Nº 20224300387842 del 13 de octubre de 2022, por valor de OCHENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIE-
CIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($87.846.822.818,59). 
 
El Departamento del Cesar, aportará la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($6.836.702.650,88), con 
cargo a su presupuesto y a título de cofinanciación. 
 
FORMA DE TRANSFERENCIAS - GRUPO 1: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territo-
riales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS M/CTE ($57.599.822.818,59), cuyo desembolso será así: 
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1) Una primera transferencia por la suma de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NO-
VECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTAVOS M/CTE ($17.279.946.845,58), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, 
se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de 
estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes co-
rrespondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 

2) Una segunda transferencia por valor de ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SE-
SENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($11.519.964.563,72), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 15% que deberá ser presen-
tado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desem-
bolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC así: La suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CIN-
CUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.288.964.776,54) con cargo a los recursos que provienen de la 
vigencia fiscal 2022 y la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE 
($9.230.999.787,18) con cargo a los recursos de la vigencia fiscal 2023 por valor de del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

3) Una tercera transferencia por valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($10.391.022.300,39), una vez la ejecu-
ción del proyecto presente avance físico del 40% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por 
el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se 
requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de 
PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Terri-
toriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
4) Una cuarta transferencia por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($6.324.453.413,52), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 60% que deberá ser presentado 
mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma informa-
ción técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
5) Una quinta transferencia por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($6.324.453.413,52), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 80% que deberá ser presentado 
mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma informa-
ción técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
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6) Una sexta transferencia por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVE-

CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
M/CTE ($5.759.982.281,86), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
FORMA DE TRANSFERENCIAS - GRUPO 2: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territo-
riales a título de cofinanciación para el Grupo 2 ascienden a la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.247.000.000,00), cuyo desembolso será así: 
 

1) Una primera transferencia por la suma de NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS 
M/CTE ($9.074.100.000,00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura 
de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el 
presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se 
cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 2022 del Fondo Re-
gional para los Pactos Territoriales. 
 

2) Una segunda transferencia por valor de SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($6.049.400.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 15% que deberá 
ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la 
misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC así: La suma de MIL DOSCIENTOS UN MILLONES NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CEN-
TAVOS M/CTE ($1.201.988.377,88) con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 y la suma 
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIEN-
TOS VEINTIDÓS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($4.847.411.622,12) con cargo a los recursos de la 
vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos con-
ducentes para el pago. 

 
3) Una tercera transferencia por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUI-

NIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE 
($5.456.566.290,31), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 40% que deberá ser presentado 
mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma informa-
ción técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
4) Una cuarta transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS VENTIÚN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($3.321.116.854,85), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 65% que deberá ser presentado 
mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma informa-
ción técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará 
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sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
5) Una quinta transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS VENTIÚN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($3.321.116.854,84), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 80% que deberá ser presentado 
mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma informa-
ción técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
6) Una sexta transferencia por valor de TRES MIL VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($3.024.700.000,00), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - GRUPO 1: El 
valor que aporta el DEPARTAMENTO DEL CESAR a título de cofinanciación para el Grupo 1 es por la suma de CUATRO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y 
DOS CENTAVOS M/CTE ($4.615.749.100,82), los cuáles serán transferidos una vez se realice el perfeccionamiento del 
contrato específico y se suscriban las actas de inicio de los contratos derivados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - GRUPO 2: 
El valor que aporta el DEPARTAMENTO DEL CESAR a título de cofinanciación para el Grupo 2 es por la suma de DOS 
MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($2.220.953.550,06), los cuáles serán transferidos una vez se realice el perfeccionamiento 
del contrato específico y se suscriban las actas de inicio de los contratos derivados. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un mecanismo 
de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de financiación, sino 
que el giro de estos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta contra hitos de ejecución 
del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia de los recursos. Así mismo, 
se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar por parte del Ejecutor a ENTerritorio, 
para que en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, realice las 
verificaciones correspondientes, sin perjuicio de los demás documentos o informes que le sean solicitados a la Entidad 
Ejecutora, quien, de ser el caso, deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos, según requerimientos 
de ENTerritorio. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán realizarse las 
visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités Operativos y de Seguimiento, las reuniones de 
seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los 
recursos.  
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La acreditación de las metas es responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en tanto es quien recibe los bienes y/o servicios 
que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que estará 
conformado por: i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales o quien éste designe; iii) Gobernador del Departamento del Cesar o quien este designe. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo conforman, cuya asistencia se 
considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con 
voz, pero sin voto. 
  
Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato 
lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  
 

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen dificultades, 

para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del contrato. 
3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las 

obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar 
seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a 
cabalidad.  

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo 
del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los profesionales que sean 
designados para apoyar la supervisión del Contrato. En tanto el presente Contrato Específico es un contrato de financiación 
y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes 
de transferencias de la Entidad Ejecutora, con base en los informes presentados por el supervisor del Contrato Específico, 
designado por la Entidad Ejecutora, y los demás mecanismos de seguimiento que se establezcan en el contrato a 
celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo 
se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los 
cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / 
ENTerritorio 221009, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación 
del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por 
incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de 
seguimiento entregados por la supervisión de la Entidad Ejecutora. En todo caso se precisa que la supervisión, la vigilancia 
y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos que se 
suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad de la entidad ejecutora, de 
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conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes 
documentos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; ii) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2022-008033 del 18 de octubre de 2022, expedido por la responsable del Grupo de Presupuesto de 
ENTerritorio, por valor de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($29.845.000.000,00); iii) Certificación de Vigencias Futuras 2023 No. SOLVF2022-000115 del 18 de octubre de 2022 
expedido por la responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por valor de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.926.000.000,00); iv) Certificación de Vigencias Futuras 2024 No. 
SOLVF2022-000116 del 18 de octubre de 2022 expedido por la responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, 
por valor de VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($28.075.822.818,59); v) Certificado de 
cofinanciación de fecha del 19 de julio de 2022, expedido por la Gobernación del Cesar por valor de SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($6.836.702.650,88). vi) Documentos de la ENTIDAD EJECUTORA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será el Departamento del Cesar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las disposiciones 
consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 
250 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas que sean concordantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La ENTIDAD EJECUTORA deberá constituir a favor de ENTerritorio una 
Garantía de Cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
10% del total de los recursos 
aportados desde 
ENTerritorio. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y ocho 
(8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de 
prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma:  
 
“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
5.2. Cuantía y ocurrencia 
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En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
Así mismo, la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar como 
obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento 
del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución 
del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus 
contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y 
al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros 
por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y 
que causen daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por 
terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato LA 
ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio 
escrito que se comunicará a la ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio 
público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, sin aducir causa 
que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; c) Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA, con 
posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio 
de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del 
presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre 
las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las 
que haya lugar; f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo 
o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando 
la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de ENTerritorio sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA incurra en las conductas prohibidas 
en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún 
directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea 
funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); i) Por mutuo acuerdo; j) Por orden legal judicial; 
k) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 



  
 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – LA GUAJIRA  
CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio 

 

Código: F-DO-03 Versión: 03 Vigencia: 2021-12-29  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

  

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo  Pág. 19 de 20 
 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale 
la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las partes 
suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. 
Igualmente, la ENTIDAD EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con 
el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a los avances en la ejecución del proyecto y 
que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, la ENTIDAD 
EJECUTORA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a 
realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación del 
contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las 
partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones 
y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerritorio 
y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP 
por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera 
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley 
y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución del 
contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite alguna 
controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula séptima. En el 
evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que debió acreditarse el 
cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán solicitar la etapa de arreglo directo 
por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una audiencia con su participación, en la cual se busque dirimir las 
diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos dentro del marco contractual, 
que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo directo, las partes convienen que las 
diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán resueltas a través de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.  
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PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio pueda adelantar 
por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo con el régimen de contratación aplicable a 
ENTerritorio.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA 
derivadas del Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, para hacer exigibles 
sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el 10% del valor 
total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni implica 
limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal 
pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, 
equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio adeude a la ENTIDAD EJECUTORA 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA el hecho 
de que el contratista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará merito 
ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, 
actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total por parte 
de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la 
firma de las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro 
presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 
 
 
 
Elaboró:  Yina Palomino Estrada– Prof. Jurídico Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
 

Revisó  Juan Carlos Gómez – Coordinador Jurídico del Fondo Regional para los Pactos Territoriales   
Ana Maria Ospino Escobar / Contratista / Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones 

 Diego Fernando Rodríguez Garzón / Contratista / Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones 
Aprobó:  Lina Alejandra Carreño Arias / Gerente Grupo de Gestión Contractual 




