Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3967432
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/08/2022 5:01:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	No. 079 -CENAC TOLEMAIDA-2022
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS CON DESTINO AL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO No. 2 (BAMAD2) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA"
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	7/09/2022 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días de tiempo transcurrido *(27/09/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA

COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRACTOPESADOS SAS

Número de documento 900369250

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRACTOPESADOS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	13153134537

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TRACTOPESADOS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2022 10:36:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Patricia Ortiz Hurtado* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2022 6:08:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3967432_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 31/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7/09/2022 12:51:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9850668	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.820.328,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9821137	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.820.328,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.9797436	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.820.325,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3967432
Proveedor TRACTOPESADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1 CO1.PCONTR.3967432

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								56.287.000,00	56.646.659,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72154502	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DELOS SENSORES DE LOS TOPES DEL PUENTE GRUA	1,00	UN	833.000,00	737.038,00	833.000,00	737.038,00
2		72154502	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES	1,00	UN	833.000,00	737.038,00	833.000,00	737.038,00
3		72154502	MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS DE TRASLACIÓN Y ROTACIÓN DEL PUENTE GRÚA	1,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	1.052.912,00
4		72154502	LIMPIEZA EN GENERAL Y PINTURA DE TODA LA ESTRUCTURA DEL PUENTE GRÚA	1,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	1.052.912,00
5		72154502	MANTENIMIENTO T REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO O	1,00	UN	952.000,00	842.330,00	952.000,00	842.330,00
6		72154502	MANTENIMIENTO DE LA CORAZA PRINCIPAL DEL CABLEANDO ENGRASE DE RIELES Y PUNTOS DE ENGRASE	1,00	UN	952.000,00	842.330,00	952.000,00	842.330,00
7		72154502	MANTENIMIENTO DE FLUIDOS A LAS TRASMISIONES REPARACIÓN DE FRENOS Y TOPES,	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
8		72154502	PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	526.456,00
9		72151800	MANTENIMIENTO DE SELLOS DE LOS CILINDROS HIDRÁULICOS	3,00	UN	357.000,00	315.874,00	714.000,00	947.622,00
10		72151800	MANTENIMIENTO DE PASADORES	3,00	UN	238.000,00	210.582,00	476.000,00	631.746,00
11		72151800	PINTURA EN GENERAL E INSTALACIÓN SEÑALES EN CALCOMANÍA DE USO CAPACIDAD PELIGRO	3,00	UN	238.000,00	210.582,00	476.000,00	631.746,00
12		72151800	MANTENIMIENTO DE CILINDROS HIDRÁULICOS	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
13		72151800	ENGRASE DE TODOS LOS PUNTOS	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
14		72151800	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SOLDADURA	2,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	2.105.824,00
15		72151800	MANTENIMIENTO DE LAS EMPAQUETADURAS CORRECCIÓN DE FUGAS	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	1.052.912,00
16		72151800	MANTENIMIENTO DE RETENEDORES	2,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	631.748,00
17		72151800	MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE HIDRÁULICO	2,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	631.748,00
18		72151800	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS MANIVELAS DE ALZAR Y SUBIR LAS PRENSAS	2,00	UN	2.380.000,00	2.105.824,00	2.380.000,00	4.211.648,00
19		72151800	MANTENIMIENTO DE LOS RELOJ DE PRESIÓN	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	1.052.912,00
20		72151800	MANTENIMIENTO DE RETENEDORES	2,00	UN	357.000,00	315.874,00	714.000,00	631.748,00
21		72151800	MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRÁULICO REVISIÓN	2,00	UN	357.000,00	315.874,00	714.000,00	631.748,00
22		72151800	MANTENIMIENTO MAQUINADO, DEL EMBOLO DE PRESIÓN	2,00	UN	833.000,00	737.038,00	1.666.000,00	1.474.076,00
23		72151800	MANTENIMIENTO Y PINTURA EN GENERAL	2,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	2.380.000,00	2.105.824,00
24		72151800	INSTALACION DE CALCOMANÍA DE PELIGRO Y SEGURIDAD	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
25		72151800	MANTENIMIENTO DE RETENEDORES	2,00	UN	357.000,00	315.874,00	714.000,00	631.748,00
26		72151800	MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRÁULICO REVISIÓN	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
27		72151800	REPARACION, MAQUINADO, DEL EMBOLO DE PRESIÓN	2,00	UN	833.000,00	737.038,00	1.666.000,00	1.474.076,00
28		72151800	PINTURA EN GENERAL,	2,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	2.380.000,00	2.105.824,00
29		72151800	INTALACION DE CALCOMANÍA DE PELIGRO Y SEGURIDAD	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
30		72151800	MANTENIMENT DE FILTROS	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
31		72151800	INTALACION DE UN TACO DE 50 VOLTIOS	1,00	UN	119.000,00	105.291,00	119.000,00	105.291,00
32		72151800	MANTENIMENT DE CABLES ENCAUCHETADO 3 LINEAS NUMERO 8 CON TOMA CORRIENTE,	1,00	UN	952.000,00	842.330,00	952.000,00	842.330,00
33		72151800	MANTENIMENT DE ACEITE HIDRAULICO,	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
34		72151800	MANTENIMENT DEL CONTRACTOR	1,00	UN	416.500,00	368.519,00	416.500,00	368.519,00
35		72151800	MANTENIMENT DE MANGUERAS	1,00	UN	476.000,00	421.165,00	476.000,00	421.165,00
36		72151800	MANTENIMRNTO DE ACOPLES RÁPIDO IRRACORES, TALADRO DE ÁRBOL	1,00	UN	714.000,00	631.747,00	714.000,00	631.747,00
37		72151800	MANTENIMIENTO DE MOTORES	1,00	UN	1.785.000,00	1.579.368,00	1.785.000,00	1.579.368,00
38		72151800	MANTENIMIENT Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS	1,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	1.052.912,00
39		72151800	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO	1,00	UN	3.570.000,00	3.158.736,00	3.570.000,00	3.158.736,00
40		72151800	PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	526.456,00
41		72151800	MANTENIMENT DE ESCOBILLAR,	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
42		72151800	MANTENIMENT DE BUJES	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
43		72151800	MANTENIMENT DE PIEDRA Y GRATA	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
44		72151800	MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DE MOTOR	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
45		72151800	PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
46		72151800	MANTENIMENT DE ESCOBILLAR	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
47		72151800	MANTENIMENT DE BUJES,	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
48		72151800	MANTENIMENT DE PIEDRA Y GRATA	1,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	210.582,00
49		72151800	MANTENIMIENTO DE ACOPLES	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00
50		72151800	MANTENIMIENTO DUCTOS DE AIRE	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00
51		72151800	MANTENIMIENTO DE RESORTES Y AL BOTON DE ACCIONADO DE LA PISTOLA	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00

52	72151800	MANTENIMIENTO DE ACOPLES	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00
53	72151800	MANTENIMIENTO DUCTOS DE AIRE	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00
54	72151800	MANTENIMIENTO DE RESORTES Y AL BOTON DE ACCIONADO DE LA PISTOLA	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	238.000,00	421.164,00
55	72151800	MANTENIMIENTO DE ESCOBILLA	2,00	UN	238.000,00	210.582,00	476.000,00	421.164,00
56	72151800	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO,	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
57	72151800	MANTENIIENTO REDUCTOR DE VELOCIDAD,	2,00	UN	535.500,00	473.810,00	1.071.000,00	947.620,00
58	72151800	VERIFICACION SISTEMA ELECTRICO	2,00	UN	476.000,00	421.165,00	952.000,00	842.330,00
59	72151800	PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2,00	UN	595.000,00	526.456,00	1.190.000,00	1.052.912,00
60	72151800	MANTENIMIENTO DE ACEITE DEL COMPRESOR	1,00	UN	476.000,00	421.165,00	476.000,00	421.165,00
61	72151800	MANTENIMIENTO DE FILTRO DEL COMPRESOR DE AIRE,	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
62	72151800	MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRÁULICO Y PINTURA DEL CARRUAJE DE TRANSPORTE,	1,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	1.052.912,00
63	72151800	MANTENIMIENTO DE CORREAS DEL MOTOR	1,00	UN	535.500,00	473.810,00	535.500,00	473.810,00
64	72151800	MANTENIMIENTO SISTEMA RRODAMIENTO CARRUAJE	1,00	UN	535.500,00	473.810,00	535.500,00	473.810,00
65	72151800	PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	526.456,00
66	72151800	MANTENIMIENTO DE ACOPLES RAPIDOS	1,00	UN	535.500,00	473.810,00	535.500,00	473.810,00
67	72151800	INSTALACIÓN DE FILTRO SEDIMENTADOR O SECADOR DE AIRE	1,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	526.456,00
68	72151800	MANTENIMIENTO DE CORREAS DEL COMPRESOR MANTENIMIENTO Y EMBOBINADO	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
69	72151800	MANTENIMIENTO DE CONTACTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO,	1,00	UN	357.000,00	315.874,00	357.000,00	315.874,00
70	72151800	MANTENIMIENTO DE PRESOSTATO, MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN, 350 PSI, MOTOR DE 10 HP	1,00	UN	1.190.000,00	1.052.912,00	1.190.000,00	1.052.912,00
71	72151800	, PINTURA Y CALCOMANIAS ACORDE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00	UN	595.000,00	526.456,00	595.000,00	526.456,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE LA OFERTA Nº 079 CENACTOL -2022-2.pdf	ACEPTACION DE LA OFERTA Nº 079 CENACTOL -2022-2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Claudia Patricia Ortiz Hu — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 35263194 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Claudia Patricia Ortiz Hurtado	30/08/2022 6:08:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Claudia Patricia Ortiz Hurtado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	56.646.659
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	56.646.659

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15422	CDP	Con Compromiso	56.646.659 COP	56.666.666 COP	15-01-03-068	Editar

Saldo de CDP: 56.646.659 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 56.666.666 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 25/10/2022 2:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
215122	Presupuestal (CDP)	30/08/2022 12:00 AM	Generado	56.646.659 COP	56.646.659 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 56.646.659 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 56.646.659 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/10/2022 2:31 PM