LICITACIÓN PÚBLICA FDLE-SASI-452-2022
EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE - HABILITANTE TÉCNICO

PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS	$800.000.000
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	$1.000.000
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	800,00
CÓDIGOS UNSPSC REQUERIDOS	11111700, 12352400, 22101600, 30111800, 30121500, 30121600, 30121700, 30121900, 30152100, 78101800, 80141700, 81141600, 95111500, 95111600

EXPERIENCIA GENERAL: EL PROPONENTE DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA CON MÁXIMO TRES (3) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE ESTEN RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO Y/O EN SU ALCANCE HAYA CONSISTIDO EN SUMINISTRO, TRANSPORTE Y/O DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL RUP, DEBERAN ESTAR EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS; CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL, EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES Y EN CONJUNTO ACREDITEN POR LO MENOS OCHO (8) DE LOS CÓDIGOS UNSPSC REQUERIDOS

No.	OFERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	OFERENTE	No. REGISTRO RUP	CÓDIGOS UNSPSC	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV AÑO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	% DEL P.O.	LA SUMA DE LOS CONTRATOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	OBSERVACIONES
1	**PLUSEL INGENIEROS SAS**	**SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ**	**PLUSEL INGENIEROS SAS**	**74**	11111700, 12352400, 22101600, 30111800, 30121500, 30121600, 30121700, 30121900, 95111500, 95111600	2016 - CT - 284	11/08/2016	11/07/2017	ALCALDIA DE CHIA	$1.084.152.549	734,80	50%	234%	CUMPLE	
				89	11111700, 12352400, 22101600, 30111800, 30121600, 30121900, 81141600, 95111500,	SA-SI-SUM-016-2018	2/02/2018	20/02/2019	ALCALDIA DE TENJO	$933.719.313	563,76	50%			
				58	11111700, 12352400, 22101600, 30111800, 30121500, 30121600, 30121700, 30121900, 95111500,	2015 -CT -214	28/05/2015	23/12/2015	ALCALDIA DE CHIA	$741.898.016	575,69	50%			
											1874,26				

LUIS FERNANDO VERGARA CARRIAZO
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

YENY PAOLA SAN MARTIN RINCÓN
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

LICITACIÓN PÚBLICA FDLE-SASI-452-2022
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - HABILITANTE TÉCNICO

PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS	$800.000.000
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	$1.000.000
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	800,00

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: ADICIONAL A LA EXPERIENCIA GENERAL, SE DEBE ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE MINIMO UN (1) CONTRATO MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS QUE EN SU OBJETO INCLUYA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS:
A. ADQUISICION Y/O SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC2 - MDC 19
B. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EMULSIÓN ASFALTICA
C. PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION ADECUADA DE ESCOMBROS.
D. PRESTACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS.
SE DEBE ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE SEÑALADAS
LA SUMATORIA DE LOS CUATRO CONTRATOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV


No.	OFERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	OFERENTE	No. REGISTRO RUP	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV AÑO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	% DEL P.O.	LA SUMA DE LOS CONTRATOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	OBSERVACIONES
											1835,182444				
1	PLUSEL INGENIEROS SAS	SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ	PLUSEL INGENIEROS SAS	107	720-2018	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 DE EMULSIÓN ASFALTICA FRIA (SEGÚN ESPECIFICACIONES INVIAS) PARA REHABILITACIÓN DE VIAS Y AREAS DE ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	24/09/2018	10/12/2019	ALCALDIA DE FACATATIVA	$ 1.299.999.785	784,91	50%	264%	CUMPLE	
				133	639 - 2021	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES	17/09/2021	1/02/2022	ALCALDIA DE CHIA	$ 591.323.939	295,66	50%			
				114	1011 - 2019	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS PROVENIENTES DE EXCAVACION	28/05/2019	29/12/2020	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	$ 200.000.000	113,92	50%			
				61	330 - 2014	SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS VIALES ASIGNADAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.	19/09/2014	18/01/2016	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	$ 1.265.275.712	917,59	50%			
											2112,09				

LUIS FERNANDO VERGARA CARRIAZO
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

YENY PAOLA SAN MARTIN RINCÓN
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

EVALUACIÓN EXPERIENCIA PERSONAL REQUERIDO - HABILITANTE TECNICO

EXPERIENCIA EN AÑOS SOLICITADA	**8**
EXPERIENCIA GENERAL	**8**
EXPERIENCIA ESPECIFICA	

No.	PROPONENTE	INSPECTOR	PERFIL PROFESIONAL	FUNCIÓN Y/O ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACIÓN DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	NUMERO DE DÍAS LABORADOS	AÑOS LABORADOS	CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA	OBSERVACIONES	PERFILES REQUERIDOS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
1	PLUSEL INGENIEROS SAS	SERGIO CAMILO LANDIÑEZ SANCHEZ	INGENIERO CIVIL	contrato No. 286 de 2011: Ingeniero coordinador de entregas y de calidad del material tipo asfaltico (…)	16/08/2011	15/12/2011	PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ	121	0,33	CUMPLE		
				contrato No. ALS 139 de 2011: ingeniero Residente de control de calidad durante el suministro de los materiales granulares y Asfalticos utilizados para la construcción de las vias	22/11/2011	21/04/2012		151	0,41			
				contrato No. 353 de 2012: ingeniero Residente de control de calidad y coordinador de entregas durante el suministro de mezcla Asfáltica tipo MDC-2 y Emulsión Asfáltica Fria para la construcción	23/07/2012	20/06/2013		332	0,91			
				ontratos No. 163 de 2013 y 223 de 2013: ingeniero Residente de control de calidad y coordinador de entregas durante el suministro de Asfaltita, materiales de cantera y Rio para la construcción, mantenimiento y adecuación de las vías del municipio de Chía Cundinamarca	5/08/2013	30/12/2013		147	0,40			
				ingeniero especializado de control de calidad y coordinador	9/01/2014	25/09/2016		990	2,71			
				ingeniero especializado de control de calidad y coordinador	13/05/2015	27/05/2018	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	1.110	3,04			
				ingeniero civil residente en campo he desempeñado el cargo como auxiliar en el suministro y transporte de materiales granulares de la categoría bases y subbases granulares, Asfaltita Natural, recebo seleccionado B-200 (…)	22/05/2017	11/10/2022	PLUSEL INGENIEROS SAS	1.968	5,39			
								4.819	**13,20**			

OPERARIO	EXIGENCIA
Conductor 1	Mínima categoría exigida para la Licencia de conducción (Categoría B2 –C2)
Conductor 2	
Conductor 3	
Conductor 4	
Conductor 5	Mínima categoría exigida para la Licencia de conducción (para las volquetas de capacidad mayor a 25 m3) (Categoría B3-C3)
Conductor 6	
Inspector	Tecnólogo y/o profesional en ingeniería civil, que demuestre experiencia mínima de ocho (8) años, desempeñando cargos relacionados con el suministro y transporte de material granular.

Si el proponente no cumple con los requisitos, el Equipo y personal mínimo requerido y sus correspondientes soportes serán evaluados como NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que inhabilitará la propuesta para seguir siendo evaluada y será causal de RECHAZO.

LUIS FERNANDO VERGARA CARRIAZO
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

YENY PAOLA SAN MARTIN RINCÓN
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

ESTUDIO DE MERCADO (SUMINISTRO ASFALTO) SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, A MONTO AGOTABLE							OFERTA ECONOMICA PLUSEL INGENIEROS SAS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA (ESTUDIOS DE MERCADO)	VALOR UNITARIO CON IVA (ESTUDIOS DE MERCADO)	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	BASE GRANULA	M3	1	19%	$ 82.505	$ 98.181	1	BASE GRANULA	M3	1	$ 15.675,00	$ 82.500	$ 98.175
2	SUBBASE GRAN	M3	1	19%	$ 64.280	$ 76.493	2	SUBBASE GRAN	M3	1	$ 12.211,30	$ 64.270	$ 76.481
3	ARENA DE RIO	M3	1	19%	$ 126.000	$ 149.940	3	ARENA DE RIO	M3	1	$ 23.921,00	$ 125.900	$ 149.821
4	ARENA DE PEÑ	M3	1	19%	$ 87.913	$ 104.616	4	ARENA DE PEÑ	M3	1	$ 16.702,90	$ 87.910	$ 104.613
5	GRAVILLA 1/2"	M3	1	19%	$ 114.161	$ 135.851	5	GRAVILLA 1/2"	M3	1	$ 21.690,40	$ 114.160	$ 135.850
6	GRAVILLA 3/4"	M3	1	19%	$ 131.333	$ 156.287	6	GRAVILLA 3/4"	M3	1	$ 24.947,00	$ 131.300	$ 156.247
7	TRITURADO 1-1	M3	1	19%	$ 74.611	$ 88.786	7	TRITURADO 1-1	M3	1	$ 14.175,90	$ 74.610	$ 88.786
8	TRITURADO 3/4	M3	1	19%	$ 76.375	$ 90.886	8	TRITURADO 3/4	M3	1	$ 14.510,30	$ 76.370	$ 90.880
9	RAJÓN = 6" A 1	M3	1	19%	$ 67.275	$ 80.057	9	RAJÓN = 6" A 1	M3	1	$ 12.781,30	$ 67.270	$ 80.051
10	RAJÓN SUELTO	M3	1	19%	$ 61.738	$ 73.468	10	RAJÓN SUELTO	M3	1	$ 11.728,70	$ 61.730	$ 73.459
11	RECEBO COMU	M3	1	19%	$ 20.507	$ 24.403	11	RECEBO COMU	M3	1	$ 3.895,00	$ 20.500	$ 24.395
12	SARDINEL PREF	UND	1	19%	$ 43.221	$ 51.433	12	SARDINEL PREF	UND	1	$ 8.211,80	$ 43.220	$ 51.432
13	SARDINEL BAJO	UND	1	19%	$ 36.977	$ 44.003	13	SARDINEL BAJO	UND	1	$ 7.020,50	$ 36.950	$ 43.971
14	SARDINEL ALTO	UND	1	19%	$ 37.126	$ 44.180	14	SARDINEL ALTO	UND	1	$ 7.052,80	$ 37.120	$ 44.173
15	SARDINEL ALTO	UND	1	19%	$ 45.049	$ 53.608	15	SARDINEL ALTO	UND	1	$ 8.550,00	$ 45.000	$ 53.550
16	BORDILLO PREF	UND	1	19%	$ 37.644	$ 44.797	16	BORDILLO PREF	UND	1	$ 7.151,60	$ 37.640	$ 44.792
17	BORDILLO PREF	UND	1	19%	$ 37.318	$ 44.409	17	BORDILLO PREF	UND	1	$ 7.088,90	$ 37.310	$ 44.399
18	EMULSION ASF	LT	1	19%	$ 2.712	$ 3.228	18	EMULSION ASF	LT	1	$ 515,09	$ 2.711	$ 3.226
19	EMULSION ASF	LT	1	19%	$ 3.192	$ 3.798	19	EMULSION ASF	LT	1	$ 606,29	$ 3.191	$ 3.797
20	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 760.464	$ 904.952	20	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 144.487,40	$ 760.460	$ 904.947
21	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 576.463	$ 685.991	21	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 109.527,78	$ 576.462	$ 685.990
22	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 566.482	$ 674.113	22	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 107.631,39	$ 566.481	$ 674.112
23	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 770.056	$ 916.367	23	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 146.300,00	$ 770.000	$ 916.300
24	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 610.000	$ 725.900	24	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 115.881,00	$ 609.900	$ 725.781
25	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 609.767	$ 725.622	25	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 115.855,54	$ 609.766	$ 725.622
26	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 633.084	$ 753.370	26	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 120.279,50	$ 633.050	$ 753.330
27	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 625.263	$ 744.062	27	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 118.799,78	$ 625.262	$ 744.062
28	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 673.000	$ 800.870	28	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 127.680,00	$ 672.000	$ 799.680
29	MEZCLA ASFÁL	M3	1	19%	$ 675.667	$ 804.043	29	MEZCLA ASFÁL	M3	1	$ 128.375,40	$ 675.660	$ 804.035
30	PLACA CUBIERT	UND	1	19%	$ 1.322.251	$ 1.573.479	30	PLACA CUBIERT	UND	1	$ 251.218,00	$ 1.322.200	$ 1.573.418
31	CARROTANQUE	HR	1	19%	$ 72.250	$ 85.978	31	CARROTANQUE	HR	1	$ 13.725,60	$ 72.240	$ 85.966
32	TAPA PARA PO	UND	1	19%	$ 235.501	$ 280.246	32	TAPA PARA PO	UND	1	$ 44.745,00	$ 235.500	$ 280.245
33	SUMIDERO LAT	UND	1	19%	$ 1.167.539	$ 1.389.371	33	SUMIDERO LAT	UND	1	$ 220.400,00	$ 1.160.000	$ 1.380.400
34	SUMIDERO LAT	UND	1	19%	$ 1.629.804	$ 1.939.467	34	SUMIDERO LAT	UND	1	$ 305.900,00	$ 1.610.000	$ 1.915.900
35	SUMIDERO LAT	UND	1	19%	$ 1.858.541	$ 2.211.663	35	SUMIDERO LAT	UND	1	$ 351.500,00	$ 1.850.000	$ 2.201.500
36	SUMIDERO LAT	UND	1	19%	$ 2.799.378	$ 3.331.260	36	SUMIDERO LAT	UND	1	$ 522.500,00	$ 2.750.000	$ 3.272.500
37	TAPA SUMIDER	UND	1	19%	$ 2.315.310	$ 2.755.219	37	TAPA SUMIDER	UND	1	$ 437.000,00	$ 2.300.000	$ 2.737.000
38	TAPA SUMIDER	UND	1	19%	$ 1.747.438	$ 2.079.451	38	TAPA SUMIDER	UND	1	$ 323.000,00	$ 1.700.000	$ 2.023.000
39	TAPA SUMIDER	UND	1	19%	$ 1.997.857	$ 2.377.449	39	TAPA SUMIDER	UND	1	$ 378.100,00	$ 1.990.000	$ 2.368.100
40	TAPA SUMIDER	UND	1	19%	$ 2.536.572	$ 3.018.520	40	TAPA SUMIDER	UND	1	$ 437.000,00	$ 2.300.000	$ 2.737.000
41	SOBRETAPA SU	UND	1	19%	$ 558.333	$ 664.417	41	SOBRETAPA SU	UND	1	$ 104.500,00	$ 550.000	$ 654.500
42	SOBRETAPA SU	UND	1	19%	$ 575.000	$ 684.250	42	SOBRETAPA SU	UND	1	$ 108.300,00	$ 570.000	$ 678.300
43	SOBRETAPA SU	UND	1	19%	$ 558.333	$ 664.417	43	SOBRETAPA SU	UND	1	$ 104.500,00	$ 550.000	$ 654.500
44	SOBRETAPA SU	UND	1	19%	$ 558.333	$ 664.417	44	SOBRETAPA SU	UND	1	$ 104.500,00	$ 550.000	$ 654.500
45	REJILLA SUMID	UND	1	19%	$ 275.571	$ 327.929	45	REJILLA SUMID	UND	1	$ 52.250,00	$ 275.000	$ 327.250
46	REJILLA SUMID	UND	1	19%	$ 259.622	$ 308.950	46	REJILLA SUMID	UND	1	$ 48.450,00	$ 255.000	$ 303.450
47	TAPA (REJILLA)	UND	1	19%	$ 59.113	$ 70.344	47	TAPA (REJILLA)	UND	1	$ 11.210,00	$ 59.000	$ 70.210
48	MARCO REJILLA	UND	1	19%	$ 138.860	$ 165.243	48	MARCO REJILLA	UND	1	$ 26.030,00	$ 137.000	$ 163.030
49	TRANSPORTE Y	M3	1	19%	$ 46.800	$ 55.692	49	TRANSPORTE Y	M3	1	$ 8.890,10	$ 46.790	$ 55.680
50	ESCOLTA - COS	VIAJE	1	19%	$ 74.588	$ 88.759	50	ESCOLTA - COS	VIAJE	1	$ 14.155,00	$ 74.500	$ 88.655
51	TRANSPORTE D	VIAJE	1	19%	$ 587.834	$ 699.522	51	TRANSPORTE D	VIAJE	1	$ 111.682,00	$ 587.800	$ 699.482
52	TRANSPORTE D	VIAJE	1	19%	$ 834.831	$ 993.449	52	TRANSPORTE D	VIAJE	1	$ 158.460,00	$ 834.000	$ 992.460
53	TRANSPORTE D	VIAJE	1	19%	$ 1.148.078	$ 1.366.213	53	TRANSPORTE D	VIAJE	1	$ 216.600,00	$ 1.140.000	$ 1.356.600
54	CALIBRACION D	UND	1	19%	$ 410.000	$ 487.900	54	CALIBRACION D	UND	1	$ 76.950,00	$ 405.000	$ 481.950
				TOTAL	$ 31.417.913	$ 37.387.317				TOTAL OFERTA ECONÓMICA SUMINISTRO		$ 30.972.733	$ 36.857.553

LICITACIÓN PÚBLICA FDLE-SASI-452-2022

CONSOLIDADO DE REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA

No.	PROPONENTE	FORMATO No. 9 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		PERSONAL MINIMO REQUERIDO		CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES RUCOM	PLANTA DE ASFALTO				CANTERA No. 1	CANTERA No. 2	CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE	FORMATO No. 10 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL.	FORMATO No. 11 COMPROMISO AMBIENTAL	OFERTA ECONOMICA	RESUMEN	ESTADO	OBSERVACION
		GENERAL HABILITANTE	ESPECÍFICA HABILITANTE	OPERARIO: 6 CONDUCTORES EN TOTAL	INSPECTOR		PERMISO DE EMISIONES	REGISTRO MINERO	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD									
1	PLUSEL INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	

LUIS FERNANDO VERGARA CARRIAZO
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022

YENY PAOLA SAN MARTIN RINCÓN
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLE-SASI-452-2022