Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4143623
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 10:50:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	163-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	54 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos de tiempo transcurrido *(25/10/2022 3:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISPENSARIO MEDICO NEIVA - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

APISA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900337813

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	009170422142

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUCIA SILVA SEGURA* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2022 9:03:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2022 3:00:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4143623_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4143623
Proveedor ARQUITECTURA, PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES AMBIENTALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA. 16 No. 21-300 BATALLON TENERIFE CENAC NEIVA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CRA. 16 No. 21-300 BATALLON TENERIFE CENAC NEIVA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Establecimiento de Sanidad Militar, ubicado en las instalaciones del Batallón de ASPC No 9 “Ciudad de Neiva”, Carrera 16 No 21-300. (ESMBASPC09)	COLOMBIA > Huila > Neiva
2	Establecimiento de Sanidad Militar, ubicado en las instalaciones del Batallón de Infantería No 26 Cacica Pigoanza – Garzón – Huila (UBAM BIPIG 26)	COLOMBIA > Huila > Garzón
3	Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de Infantería No 27 Magdalena Pitalito–Huila. (UBAM BIMAG 27)	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.4143623

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 56.790.712,80	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 50.592.097,24
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 164-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2022, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA HUILA, UBAM-BIPIG (GARZON) Y UBAM BIMAG (PITALITO) VIGENCIA 2022	1,00	UN	56.790.712,80	50.592.097,24	56.790.712,80	50.592.097,24

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA INTERVENTORIA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA INTERVENTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIRO ENRIQUE GOME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 9147057	Guardar y notificar
Supervisor	Lady Tatiana Bohorque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52712758	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ	17 minutos de tiempo transcurrido *(25/10/2022 3:00:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Supervisor	Lady Tatiana Bohorquez Gonzalez	17 minutos de tiempo transcurrido *(25/10/2022 3:00:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	50.592.097,24
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	50.592.097,24

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15722	CDP	No validado	56.590.712,8 COP	56.590.712,8 COP	15-01-11-083	Editar

Saldo de CDP 56.590.712,8 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 56.590.712,8 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17922	Presupuestal (CDP)	21/10/2022 12:00 AM	Generado	50.592.097,24 COP	50.592.097,24 COP	-	C-1505-0100-2-0-1505028-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 50.592.097,24 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 50.592.097,24 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/10/2022 4:35 PM