Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4145495
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 5:58:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600095696
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS COMUNAS 3, 8, 80 Y 90 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DE LAS URGENCIAS MANIFIESTAS 473 Y 499 DE 2022.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	5/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEINSA

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 811041313

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN S.A.	Bancolombia	Corriente	28032707141

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Manuel Roberto Villarraga Herrera* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2022 4:35:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 4:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 4:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 4:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	25	261.546.466,75	-
☐ Pago 002	25	261.546.466,75	-
☐ Pago 003	25	261.546.466,75	-
☐ Pago 004	20	209.237.173,40	-
☐ Pago 005	5	52.309.293,35	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4145495

Proveedor INGENIERÍA TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN S.A.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 53 A 42 161

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Carrera 53 A 42 161

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Medellín	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4145495

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.046.185.867,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Estudios y diseños para la reducción del riesgo de desastres en las comunas 3, 8, 80 y 90 del Distrito de Medellín, en el marco de las urgencias manifiestas 473 y 499 de 2022	1,00	UN	1.046.185.867,00	1.046.185.867,00	1.046.185.867,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	ANEXO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	ANEXO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	(detalle)
	ANTECEDENTES ACTUALIZADOS.zip	ANTECEDENTES ACTUALIZADOS.zip	(detalle)
	RP 5200005105 ESTUDIOS Y DISEÑOS URGENCIA MANIFIESTA 473 y 499 de 2022 DAGRD.pdf	RP 5200005105 ESTUDIOS Y DISEÑOS URGENCIA MANIFIESTA 473 y 499 de 2022 DAGRD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.046.185.867
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.046.185.867

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010376	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4000110378	CDP	No validado	513.560.775 COP	513.560.775 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	4000110957	CDP	No validado	532.625.092 COP	532.625.092 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 1.046.185.867 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.046.185.867 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5200005105	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.046.185.867 COP	1.046.185.867 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.046.185.867 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.046.185.867 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -