MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMULARIO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL ESTUDIO, DOCUMENTOS PREVIOS Y
ANALISIS DEL SECTOR PARA ADELAN TAR PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-008-2022-
HOMIL CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES
PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL”".

En desarrollo del Proceso de Seleccion de Licitacion Publica No. LP-008-2022-HOMIL, se recibieron las
observaciones que a continuacion se relacionan:

1.  oBSERVACIONES PRESENTADAS POR BBRAUN MEDICAL S.A

NUMERAL 1

= Solicitamos permitan presentar items separados para mayor pluralidad de oferentes para el caso del
Lote & Lo anterior teniendo en cuenta que en el estudio de mercado presentames varias
presentaciones de bolsas para nutricion parenteral,

El comité técnico estructurador no acepta presentar items separados para los diferentes volimenes de las bolsas
de nutricién parenteral dado que el consumo de ellas depende del tipo de pacientes que requieran este soporte
nutricional y no es posible generar una proyeccion ajustada para cada volumen de bolsa.

Para el Hospital Militar es mas conveniente tener un solo contrato para todos los volimenes de bolsa y generar
las 6rdenes de suministro de acuerdo con las necesidades de los pacientes hospitalizados, asignar contratos por
cada item podria hacer que se agoten los recursos de algunas referencias, mientras que las otras podrian
mantener un consumo bajo o incluso nulo de acuerdo con las necesidades hospitalarias.

NUMERAL 2

= Confirmar el manejo que se dard a los insumos que eventualmente devolverian por vencimiento, ya
que no es clara |a informacion solicitada en la carta que piden firmar: "Carta de compromiso”

El comité técnico estructurador se permite informar que en las obligaciones del contratista item 2 se establece:
“En el caso de vencer algun producto antes de ser usado, el contratista generara el cambio inmediato por un lote
mas reciente”. La forma de garantizar el cumplimiento de esta obligacién es mediante una carta de compromiso
en donde el contratista se comprometa a cambiar por un lote mas reciente aquellos insumos que pudiesen llegar
a vencerse dentro del hospital; o aquellos que por disposicién del contratista o las autoridades de salud, deban
ser retirados del mercado.

Se aclara que el Hospital dispone de un supervisor del contrato con el cual el contratista podra realizar la
planeacién de las 6rdenes de compra de acuerdo a las proyecciones de consumo, con lo cual se deberia
garantizar que todos los insumos que ingresen al hospital sean consumidos antes de su vencimiento o se alerte
con suficiente tiempo de antelacion para poder ser cambiados por lotes mas recientes.

NUMERAL 3

Aclarar cual serd la modalidad de entrega de los insumos [tracto sucesiva, entrega tatal, otra).

El comité técnico y juridico informa que la naturaleza del contrato que se suscriba en virtud del
Proceso de Seleccion LP-008-2022-HOMIL, es SUMINISTRO, al respecto es importante tener en
cuenta el articulo 968 del Codigo de Comercio, el cual establece:
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“El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestacion,
a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periddicas o continuadas de
cosas 0 servicios”.

Es asi como el Contrato de Suministro se caracteriza por ser de caracter bilateral y de tracto sucesivo
en el cual la entrega de los bienes se realiza periddicamente teniendo en cuenta las necesidades de
la Entidad, estableciendo como limite maximo el valor total del presupuesto establecido en el Contrato.

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional No.1082 de 2015, y demas
normas concordantes, las Entidades Publicas a fin de asegurar el cumplimiento de la ejecucion de los
Contratos, tendra la direccién general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de los
procesos de contratacion; y por consiguiente podréan las Entidades Estatales en los contratos de
suministro y de prestacion de Servicios establecer cladusulas excepcionales a fin de asegurar la
inmediata, continua y adecuada del suministro de los bienes pactados en los Estudios Previos.

NUMERAL 4

Favor incluir como circunstancia de Fuerza mayor ylo caso fortuitoen el NUMERAL 2.1 MULTAS del
CAFITULO IF del ANEXD PLIEGO DE TERMINOS Y COMDICIOMES: Bl desabastecimiento de productos o
insumos relacionados con los que forman parte del objeto de este Contrato. (i) falta de disponibilidad
del Instrumental; (iii) Problemas logisticos o de la cadena de abastecimiento de los productos v todas
|as demas que no le sean imputables al Contratista

El comité juridico informa que no es posible aceptar su observacion y el oferente debe sujetarse a lo establecido
en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion.

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional No.1082 de 2015, y demas normas
concordantes, las Entidades Publicas a fin de asegurar el cumplimiento de la ejecucién de los Contratos, tendra
la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de los procesos de contratacion; y por
consiguiente podran las Entidades Estatales en los contratos de suministro y de prestacién de Servicios
establecer clausulas excepcionales a fin de asegurar la inmediata, continiia y adecuada del suministro de los
bienes pactados en los Estudios Previos

NUMERAL 5

Modificar el #rming "MINIMA CUSNTIA™ en los documentos del proceso de seleccion como el
DELIGACIONES GEMERALES y el de DATOS BASICOS DE LA CUENTA, debido a que este cormesponde a
LICITACION PUBLICA, de acuerdo con los Pliegos.

El comité juridico informa que realizara el cambio de los documentos del proceso de seleccion No. LP-008-2022-
HOMIL.

NUMERAL 6

I I e

Ajustar a 12 meses |a siguientesolicitud a contratista: { Certificacion por parte del oferente, firmado
por ¢l representante legal en el que indique que los bienes seran entregades con fecha de vencimiento
no inferior al 50% de vida Otil contades a partir de [a entrega, en el caso que el oferente no pueda
garantizar ¢l 50% de vida Otil, deberd anexar carta de compromiso de cambios por fecha de
vencimienta de los insumos yfo dispositivos que no cumple con la anterior caracteristica. Para fines
practicos |a medida para las fechas de vencimiento siempre deberd ser tomada en meses)

El comité técnico estructurador no se acepta la solicitud del oferente para disminuir a 12 meses la fecha de
vencimiento de los bienes suministrados, toda vez que para garantizar la rotacion de los insumos adquiridos es
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necesario que ingresen con suficiente vida Util al inventario del hospital y de esa manera disminuir el riesgo de
vencimiento para evitar que como se establece en el numeral 2 el contratista deba cambiar los insumos vencidos.

De cualquier manera se aclara que el oferente tiene la opcion de entregar insumos con menos del 50% de la vida
util previo acuerdo con el supervisor del contrato y mediando carta explicativa aduciendo motivos de fuerza mayor,
como la no existencia de otros lotes nacionalizados con mayor vida util y con el compromiso para realizar el
cambio de dichos insumos en caso de vencimiento.

NUMERAL 7

Considerar [a politica de devoluciones y tramite de reclamaciones del contratista en la siguiente solicitud:
[Carta de compromiso, firmada por el representante legal, la cual hard parte integral del contrato por el
cambio, en un tiempo no mayor a 30 diss calendario. De aquellos productos que, por razones de caracter
cientifico, retiro del producto del mercado o por promedios de consumo, no tienen suficiente rotacion
durante los dos afos siguientes a la fecha de entrega de los mismos en el almacén por cada uno de los
items ofertados, asi como aguellos gue presenten defectos o alteraciones gue incidan en su calidad, y/o
lers que hayan sido reportados como "RECALL" deberdn ser reemplazados por insumos que cumplan con las
mismas especificaciones técnicas de |os iniciales, recordando que el costo del reemplazo deber ser asumido
por el oferente adjudicatario por el tiempo de uso y vida Gtil del insumo y/o dispositive. Teniendo en cuenta
la presentacion de compra o adquisicion de los mismos durante el proceso de adjudicacién. UNIDAD, No
se tendrd en cuenta la presentacitn o embalaje de la empresa adjudicada)

El comité técnico estructurador acepta parcialmente la observacion y complementa el item 4.1. Obligaciones del
contratista numeral 9 asi:

Reemplazar los bienes y/o servicios con la oportunidad que establezca el HOSPITAL por intermedio del supervisor
del contrato cuando:

Estos presenten defectos en sus componentes o funcionamiento

Cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Cuando por razones de caracter cientifico 6 técnico se genere el retiro del producto del mercado

Cuando por presentar no conforrmidad en sus atributos de calidad sean reportados como recall

Cuando por promedio de consumo sin evidencie que no tienen suficiente rotacion y se proyecte su posible
vencimiento,

Deberan ser reemplazados por insumos que cumplan con las mismas especificaciones técnicas de los iniciales,
siendo el costo del reemplazo asumido por el oferente adjudicatario y con las mismas obligaciones de las partes
pactadas originalmente .

NUMERAL 8

Maodificar a & dias el siguiente requerimiento: Carta manifestando la oportunidad en las entregas de los
bienes a partir del dia en que el Supervisor Administrativo del Contrato o Almacenista del Hospital Militar
Central lo solicite por escrito o medio electronico. En un tiempo de repuesta no mayor a 48 horas dias
calendario.

El comité técnico estructurador no acepta la modificacion en el tiempo de respuesta toda vez que los
requerimientos deben ser planificados en acuerdo con el supervisor del contrato y estar disponibles para atender
las necesidades de los pacientes en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la nutricién parenteral es un
soporte vital , de cualquier madera ser aclara que las 48 horas seran contadas como dias habiles.

=SPACIO EN BLLANCO
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NUMERAL 9

NIVEL DE ENDEUDANMIENTO:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (ET)
ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)

Debe ser igual o menor (<) al 41%

Conforme a la tasacion del porcentaje del indicador de "WIVEL DF ENDEUDAMIENTD TOTAL: [ET)", de forma
oportuna y respetuosa, nos permitimos solicitar que reduzcan de la siguiente manera:

INDICADOR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL B. BRAUN

Debe ser igual o menor [ <) al 58% 54

Lo anteriar, se solicita respetuosamente toda vez que la ejecucion del negocio y de la actividad econdmica de
B. BRAUN MEDICAL 5.8, (en adelante “B. BRAUN" yfo la "COMPANIAT) se ha visto notablemente afectada por
el CORONAVIRLIS.

La Pandemia ocasionada por el COROMNAVIRLUS ha impactado notablemente en la economia, principalmente en
los siguiente @spectos: (i) 1a Produccion de Prodwctos e Insumos, debido a la inoperabilidad del sector productivo
por condiciones de riesgo de salud en su fuerza de trabajo; (i) Creacidn de sobrecostos v obstacules en la
cadena de suministro v en el mercado, especialmente en la operacidn logistica y de comercio exterior de
productos provenientes del exterior; [iii] Impacto financiera en las ernpresas y en los mercados. Los anteriores
factores son causa directa del crecimiento en los pasivos de B, BRAUN, en aras de apalancar su negocio y
desarrollar correctamente su actividad. Sin embargo, es importante resaltar que desde la COMPARNIA se ha
actuado proactiva y reactivamente, para la consecucion de sus objetivos, sobreponiéndose a los obstidculos y al

complejo contexto en el gque hasta hoy se encuentra el mercado,

Adicionalmente, es importante mencignar que desde el aio 2020 hasta el primer semestre del afio 2022, estuvo
vigente el Decreto 538 de 2020, el cual no permitia el ajuste de precios en los servicios & insumos necesarios
en ¢l marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus, constituyendo una causal adicianal para
el decrecimiento de B. BRALUN. Por dltimo, es importante mencionar que el conflicto Rusia - Ucrania, ha
generado sobrecostos en la produccidn de productos B, BRAUN, relacionados con los cargos de energia.

Atendiendo a que el total del portafolio de productos ofrecidos por nuestra compafia es importado, la
cabalgante devaluacion de nuestra moneda también ha causado el incremento de nuestros pasivas, 105 cuales
@ 5w ez estian garantizados por nuestra casa matriz, para darle total confianza a nuestra operacion. A pesar de
que el indicador numérico aparezca con un incremento en el peridodo presentado, el riesgo real de nuestra
deuda es minimae dada la garantia de nuestro grupo corporativo 3 nivel mundial. Por lo anterior, consideramos
razonable la disminucidn del porcentaje del indicador de Nivel de Endeudamiento, tal como se solicitd
inicialmente, toda vez que es clam quela COM PaRiA se ha visto afectads por las cansecuencias generadas par
el CORONAVIRLIS,

El comité econdmico estructurador acoge su observacion, con el fin de ampliar la participacion y pluralidad de
oferentes, ajustara el pliego de condiciones definitivo con respecto al indicador de capacidad financiera Nivel

de endeudamiento quedando menor o igual del 56%.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S

“Buenas tardes Respetada entidad.

Segtin validacién del proyecto de Pliegos de Condiciones en su numeral 7.2.2 CRITERIOS DE HABILITACIO
N FINANCIERA en el Indicador NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL donde se exige ser igual o menos al 4

1 % agradecemos contemplar el promedio del mercado conforme al tipo de oferentes donde se evidencia que

este indicador supera el definido por el proyecto de esta manera agradecemos se contemple el ajuste del mis

mo donde se establezca sobre el rango del 54% esto dando cabida al principio de pluralidad de oferentes, no

siendo mas agradecemos la atencion prestada a la observacion escrita.

Gracias”

RESPUESTA COMITE ECONOMICO
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El comité econoémico estructurador acoge su observacion, con el fin de ampliar la participacion y pluralidad

de oferentes, ajustara el pliego de condiciones definitivo con respecto al indicador de capacidad financiera

Nivel de endeudamiento quedando menor o igual del 56%.

Proyecté:
Q.F. Campo Elias Mora Vargas -
Unidad de Farmacia
COMITE TECNICO
ESTRUCTURADOR ﬁ
Q.F. Alexander Ramirez Sanchez - e

Unidad de Farmacia

COMITE TECNICO ECONOMICO Yenny Maritza Lara Rodriguez W

COMITE TECNICO JURIDICO Estephany Cruz Suarez @
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