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ADQUISICION DC BIENES Y SERVICIOS 

-J 

Nombre y cod igo del 

Centro de costos: 

lnformaciónpresupuestaria 

Fecha elaboraciôn por solicitante 

Nombredel Solicitante: SILVIO LOPEZ FERRO 

Fecha radicaciOn Presupui Fecha radicaciOn compras SOLICITUD DE COMPRA No. 

DIA MES AO DIA MES AtO DIA MES AtJO 
FEBRER(k 2019 

FOMENTO 4162010104 Cèduladel Solicitanto: 10117120 

- MaterialoServicioRequerici 

Campo obligatorio 
Si se trata de un Proyecto en un campo 
-- . 

obi gatorlo 
Campo obliEatorio Campo obligatorio 

CODIGO DEL 
MATERIAL 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 
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CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL 

Pospre 
Centro 
Gestor 

Fondo Area Funclonal Elemento PEP 
Mes 
PAC 

Valorxmes de PAC 
Mes requerido para 

recibir matisery 
PEDIDA AUTORIZADA UNITARIO %lVA TOTAL 

2-30503 4162 0 6203 41010020001 050444391010113 FEB S 1.700000 
Realizar inicracion en drsclpllnas 

deporlrvas a niños, niñas y 
adolecentes 

P 13 GI 2 2 $ 1.700.000 S 3.400.000 

Observaciones: 

PAGO FOR CUOTAS 

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000 
VALOR TOTAL DEL IVA 

VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000 
DescripciOri ampliada 

Desarrollo de proyecto 

Proyecto priorizado 

del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y DemOs: 

RECREACION A TRAVES DE LA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA 

porla Dependencia, como parte del FOAl 2019. 
Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas): 

Seriedad de a oferta 

Manejo y correcta inversiOn del anticipo 

Cumplimiento del coritrato 

Estabilidad de a obra 

EN lEO - MI COMUNIDAD ES ESCUELA - DEL MUNICIPlO 

Pago de salarios, 

Conformidad de los estudios 

Calidad y correcto funcionamiento 

Calidad del servicio 

DE SANTIAGO DE CALl 

ProvisiOn de repuestos y accesorlo 

Garantia pare contratos de comisiOn de estudio y becas 

Seguro de responsabilidad civil 

SFLF ____ 
Firma del solicitante Firma de per • a que autoriza a solicitu, 
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