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MEMORANDO 

 

PARA: JOHAN ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual SED  

 

DE: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
 
ASUNTO: Remisión evaluación técnica para el proceso de selección No. SED-CM-A-DCCEE-

050-2022- que tiene por objeto: “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS 
COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE 
PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS 
DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO”. 

 
Cordial saludo Doctor Johan Alberto. 
 
Dentro del proceso de selección referido en el asunto y dando cumplimiento al cronograma dispuesto, 
me permito remitir a usted el Informe de evaluación técnica, documento que fue elaborado por los 
integrantes del comité evaluador, que hacen arte del equipo de la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos, quienes se han encargado de la revisión de las 
propuestas allegadas a la plataforma del SECOP II y emiten este informe en consecuencia. 
 
El informe para los doce (12) grupos consta de: 
 

• Resumen de evaluación técnica 70 proponentes.  

• Base de datos 70 proponentes.  

• Evaluación Técnica Individual de 70 proponentes. 
 

En los anteriores términos remitimos la evaluación técnica; no obstante, estaremos atentos para       
resolver cualquier inquietud que pueda presentarse. 

 
Atentamente, 

 

 

 

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
 

Revisó: Lilian Rocío Mendoza Monroy– Abogada Contratista DCCEE – SED 

Revisó: Jorge Iván Moya Guaje – Abogado Contratista DCCEE – SED  
Revisó: María Teresa Rodríguez Mirke – Ing. Civil contratista DCCEE – SED  
Elaboró: Constanza María Medina Ariza - Arquitecta Contratista DCCEE - SED    
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INTERDI S.A.S 50%
BATERMAN INGENIERIA S.A.S 50%

PROES INGENIERÍA S.A.S 50%
PROES COLOMBIA S.A.S 50%

PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS 100%

DARIO MONTOYA MIER 95%
MORAM CONSULTORIA S.A.S 5%

B&C S.A 50%
MSING S.A.S 45%
GRMM S.A.S 5%

CARLOS VERGARA NEGRETE 90%
JMV INGENIERIA SAS BIC 10%

SPEZZIA S.A.S 50%

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A 50%

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 50%

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 
S.A.S 50%

ELSA TORRES ARENALES 100%

ING INGENIERIA SAS 100%

JORGE ENRIQUE 
ALFARO DE LOS 

RÍOS

CARLOS MARIO 
ROLON AMAYA

ELSA TORRES 
ARENALES

CARLOS ALBERTO 
BELLO AVENA

WILSON GIOVANNI 
URREA URREA

DARIO MONTOYA 
MIER

ABRAHAM ANTONIO 
PALACIO AMADO

CARLOS ARTURO 
VERGARA NEGRETE 
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RELACIÓN DE PROPONENTES - BASE DE DATOS

N° PROPONENTES
GRUPO 

INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES

INTEGRANTES DEL PROPONENTE

REPRESENTANTE 
LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PARA PROPONENTES PLURALES SE RESALTA EN 
COLOR EL INTEGRANTE QUE APORTA EL 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA

JAIME D BATERMAN 
DURAN

EDWIN ALBERTO 
VARGAS RUEDA

x x

x x x x x x x x

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS

4 CONSORCIO SIGMA

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM

6 CONSORCIO INTER-SED 22

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

9 ELSA TORRES ARENALES

10 ING INGENIERIA SAS

x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

x xx x x x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
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CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 100%

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 100%

SOLIUN INGENIERIA SAS 100%

PROYECTOS LUCARNA SAS 70%
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS 30%

VELNEC S.A. 100%

GORDILLO & ASOCIADOS SAS 75%

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO 25%

SERVINC S.A.S 100%

ROCCIA S.A.S 50%
INGENIERIA MASTER S.A.S 50%

B&H INGENIERIA AR SAS 50%
ANTLIA AC SAS 50%

CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 50%

INARCONST 50%

JPS INGENIERIA SAS 50%

SVP INGENIERIA SAS 50%

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

12

13

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

SOLIUN INGENIERIA SAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
SAS

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB ALCIDES JOSE 
LANDINEZ SAURITH

SERVINC S.A.S17

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050

CONSORCIO INTERCONSULTORES

15 VELNEC S.A.

GERMÁN ADOLFO 
PERDOMO PACHÓN

RAFAEL ENRIQUE 
USECHE 

JARAMILLO

Luz Andrea Fajardo 
Corredor

RAUL ORLANDO 
DELGADO 
CABIATIVA

ALBA CONSUELO 
AVILA HEREDIA

SANDRA VALENCIA 
ACHURY

OSCAR GREGORIO 
GORDILLO 

GUERRERO

ALVARO 
FRANCISCO BETTIN 

DIAGO

CARLOS ANDRES 
MASS GUERRERO

JORGE ELIECER 
PARRA SALINAS

16
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD  MILITAR 
NUEVA GRANADA

50%

GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S. 5%
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO 45%

INFRALAR SAS 61%
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS 34%

VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS 
SAS 5%

OSPINA INGENIEROS SAS 100%

YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA 80%
INGEBEL SAS 20%

RM INGENIEROS SAS 60%
ARM CONSULTING SAS 20%
HABITARQ INTEGRAL SAS 15%
MARGEO INGENIERIA SAS 5%

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 
SUCURSAL EN COLOMBIA 100%

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS 
S.A.S 100%

TOTALL SAS 40%
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 30%
GES INVERSIONES SAS 30%

JET INGENIERIA SAS 60%

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS 40%

EDGAR EDUARDO 
LARA GUZMAN

ALFONSO OSPINA 
CASTRO

YOHAN FAHIR 
BERMÚDEZ PARRA

MANUEL GONZALEZ 
MOLES

ABELARDO DUARTE 
LOZANO22 CONSORCIO UPG

27

28

JOSE IVAN 
RODRIGUEZ 
MEDRANO

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 
SUCURSAL EN COLOMBIA

CONSORCIO TIG

CONSORCIO INTERCOLEGIADO

29

30 JORGE ELIECER 
TRUJILLO OROZCO

x x x x x x

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES

24 OSPINA INGENIEROS SAS

25 C. INTERCOLEGIOS

26 CONSORCIO COLSED 22

R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S

x x x x x x x x

x

EDGAR ALFREDO 
SALAZAR BERNAL

x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
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x x x xx x x x
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CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO 5%

INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S 95%

GB10 CONSULTORES S.A.S 50%
JCB CONSULTORIA S.A.S 50%

GNG PROYECTOS S.A.S BIC 50%
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. 50%

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 50%
ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION 
SAS 20%

PRODIARQ SAS 5%

INTEXE CONSULTORIA  Y CONSTRUCCION 
SAS 25%

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 100%

ARQUITECTURA URBANA LTDA 100%

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA 50%
ACERO Y CONCRETO S.A.S. 25%
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
ASOCIATIVAS S.A.S 25%

F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION 
S.A.S 30%

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC SAS 70%

INGEPLAN.CO SAS BIC 50%
CB INGENIEROS S.A.S 50%

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 100%

JUAN PABLO 
MUÑOZ ANDRADE

EHIDA JULIET 
RAMIREZ GUINA

YEFERSON ANDRES 
DIAZ HERNANDEZ

CAMILO ANDRÉS 
ÁNGEL 

SALDARRIAGA

32

33

34

35

36

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

CONSORCIO SANTA SOFIA

CONSORCIO INGE – CB 2022

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

31

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-
CM-A-DCCEE-050-202

38

CONSORCIO COLEGIOS G&J

CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

39

CONSORCIO C&C 050

CLEMENTE 
ALFREDO 
BUITRAGO 
AMARILLO

JORGE GOMEZ 
FALLA

BLANCA INES 
BUITRAGO FARAH

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. FEDERICO 
CARDONA PABÓN

ANDRES 
HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA

x x x x x x xxARQUITECTURA URBANA LTDA HERNANDO DAZA 
BERRIOx x x

x x x x x x x x x x

x x x x x
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x x
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BALER INGENIERIA SAS 50%
GEAGOR SAS 50%

EMUNAH COLOMBIA SAS 50%
EMUNAH SAS 45%
ANDINA DE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 5%

OBRAS Y PROYECTOS RP SAS 40%
CONSTRUCTORA FORSTER LTDA 30%
YOLANDA CABRERA BALCAZAR 30%

PRAG INGENIEROS S.A.S 50%
GINPROCOL S.A.S 45%
JC&P INGENIERÍA S.A.S 5%

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. 50%

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA 
TRIPLE C S.A.S. 50%

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO 
SAS 50%

ANTLIA - AC SAS 50%

INTERSA S.A 50%

CELQO S.A.S 50%

CONSTRUCTORA SOLE SAS 100%

CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S. 50%
CONSTRUCTORA A&C S.A 50%

ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S. 50%

ECOVIAS S.A.S. 50%
ALEJANDRO 

PALACIOS OTERO

ELBER RAMIRO 
AGUIRRE ORTIZ

ISABEL VICTORIA 
LEON REYES

JORGE ISAAC 
VELASQUEZ 

VARGAS

MATEO LUZARDO 
VILLAMIZAR

DIEGO ALEJANDRO 
LEIVA ORTIZ

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A

47 CONSORCIO INTERCEL

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL

FABIAN ANDRES 
VALLEJO PACHON

x x xCONSORCIO NORTE P&A

CONSORCIO INGENIEROS

LUIS ALBERTO 
FORERO RAMOS

CONSORCIO INTER EDUCA

CONSORCIO INTERVENTORES EAN

45

46

50

42

43

44

CONSORCIO DISTRITO EDUCA

CONSORCIO P&G SED 050/22 JULIO CAYETANO 
RODRÍGUEZ

ENRIQUE CARLOS 
POSADA 

GUTIÉRREZ
x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NOMBRES PARTC
(%)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

RELACIÓN DE PROPONENTES - BASE DE DATOS

N° PROPONENTES
GRUPO 

INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES

INTEGRANTES DEL PROPONENTE

REPRESENTANTE 
LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PARA PROPONENTES PLURALES SE RESALTA EN 
COLOR EL INTEGRANTE QUE APORTA EL 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO 50%
EPM INGENIERIA SAS 45%
CONSULTORES INTERVENTORES 
COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS 5%

O&S DESARROLLO DE PROYECTOS SAS 20%
JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S 40%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 40%

DPC INGENIEROS S.A.S 80%
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E 
INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA 20%

RAACH INGENIERIA S.A.S 90%

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. 10%

2C INGENIEROS S.A 51%
RM PROYECTOS S.A.S. 49%

INPLAYCO SAS 100%

INVERMOHES S.A.S 100%

ICI LTDA 85%
REHOBOT CONSULTING  S.A.S 10%
PINSE S.A.S 5%

ALEPH INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. 55%

CIMA ENGINEERING S.A.S 40%
INGENIEROS CONSULTORES S.A 5%

CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. 70%
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ 30%

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S 100%

x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x

x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

OSCAR EFREN 
ROJAS PARDO

GONZALO LIEVANO 
HOYOS 

JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO

MARY LUZ MEJIA 
DE PUMAREJO

52

51

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO SED DISTRITAL

INVERMOHES S.A.S

56 INPLAYCO SAS

x x x x x x

x

x x x x

55

CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022

CONSORCIO TERRITORIAL 22

SERGIO GUSTAVO 
GÓMEZ HERRERA

JUAN PABLO 
CASTELLANOS 

SÁCHEZ

HENRY SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

LIDIS MARIA 
GUZMAN RAMOS 

CARLOS EDUARDO 
ESQUIVIA ESCOBAR

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

57

CLAUDIA MARCELA 
CASTILLO OSPINACONSORCIO INTEREDUCACION 055

53

54

CONSORCIO CAPITAL SED 2022

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x CARLOS ERNESTO 
PERDOMO R.
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SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO 
E INGENIERIA S.A.S. 51%

INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S. 49%

S&C INGENIERIA S.A.S. 100%

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S 50%
BERAKAH INGENIERIA S.A.S 50%

INTERCIONES S.A.S 70%
CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S 30%

KALPA INGENIERIA SAS 50%
ROY INGENIERIA SAS 50%

SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. 45%

FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. 40%
INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL 
S.A.S. 5%

GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SAS 10%

INGESTRUC CONSULTORES LTDA 95%
JORGE DUVAN GARCIA MARIN 5%

ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS 50%

MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50%

PABLO MAURICIO CASTRO AVILA 50%
FUNDACION CAMINOS INTEGRALES 50%

x x

x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x

GERMAN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE

PABLO MAURICIO 
CASTRO AVILA

x x

x x x x x x x x x x

x

x x x x x

x

x x x xx x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x

x

70 CONSORCIO CAMINOS 2021

69 CONSORCIO ANDINO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050

65 CONSORCIO INTER 2022

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO CASTELLUM
SERGIO ÁLAVARO 

BELTRÁN 
COLORADO

PEDRO MAURICIO 
BELTRAN DULCEY

CARLOS ALBERTO 
DONADO 

HENRÍQUEZ

BLANCA JINETH 
ROJAS PINEDA

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO 
CAMARGO 

MARTIN 
ALEJANDRO 
RESTREPO 
ATUESTA

JORGE DUVAN 
GARCIA MARIN

63 S&C INGENIERIA S.A.S.

62



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 66 66 66 66

TOTAL HABILITADOS 52 65 62 62 50

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 14 1 4 4 16

TOTAL 66 66 66 66 66

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 1

Nº PROPONENTES

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 65 65 65 65

TOTAL HABILITADOS 51 64 60 60 50

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 14 1 5 5 15

TOTAL 65 65 65 65 65

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 2

Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 67 67 67 67

TOTAL HABILITADOS 51 66 61 64 49

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 16 1 6 3 18

TOTAL 67 67 67 67 67
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 61 61 61 61

TOTAL HABILITADOS 49 60 57 58 48

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 12 1 4 3 13

TOTAL 61 61 61 61 61

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 69 60 60 60 60

TOTAL HABILITADOS 49 59 57 58 48

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 11 1 3 2 12

TOTAL 60 60 60 60 60

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 5

Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 62 62 62 62

TOTAL HABILITADOS 48 61 57 59 46

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 14 1 5 3 16

TOTAL 62 62 62 62 62

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 63 63 63 63

TOTAL HABILITADOS 51 62 60 61 50

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 12 1 3 2 13

TOTAL 63 63 63 63 63

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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TÉCNICA
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ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 61 61 61 61

TOTAL HABILITADOS 50 60 58 58 49

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 11 1 3 3 12

TOTAL 61 61 61 61 61

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 64 64 64 64

TOTAL HABILITADOS 49 63 60 62 48

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 15 1 4 2 16

TOTAL 64 64 64 64 64

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

TOTAL PRESENTADOS 70 66 66 66 66

TOTAL HABILITADOS 52 65 62 63 51

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 14 1 4 3 15

TOTAL 66 66 66 66 66

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021

TOTAL PRESENTADOS 70 63 63 63 63

TOTAL HABILITADOS 51 62 59 61 50

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 12 1 4 2 13

TOTAL 63 63 63 63 63

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022
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Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



JURÍDICA FINANCIERA

TÉCNICA

EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE 

ECONÓMICA

VERIFICACIÓN
ARITMÉTICA 

ADMISIBILIDAD 
GENERAL DE 

LA PROPUESTA

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

15 VELNEC S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES

17 SERVINC S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

21 CS SED JS 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

22 CONSORCIO UPG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

29 CONSORCIO TIG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202 RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

58 UT COLEGIOS DISTRITALES

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

65 CONSORCIO INTER 2022

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

70 CONSORCIO CAMINOS 2021

TOTAL PRESENTADOS 70 64 64 64 64

TOTAL HABILITADOS 52 63 60 62 51

TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 0

TOTAL RECHAZADOS 12 1 4 2 13

TOTAL 64 64 64 64 64

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 12

Nº PROPONENTES
CRITERIOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA

NO SE PRESENTA



1 2 3 1 2 3 1 2 3

No PROPONENTE REQUISITOS 
HABILITANTES 

CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3
PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 3381 335 1858,2097123 1858,2097123 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 904 3381 335 1540,2887972 1540,2887972 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 388 3381 335 1368,0552715 1368,0552715

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 885 735 810,0957877 810,0957877 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 3174 2226,2546833 2226,2546833 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 885 1081,7324484 1081,7324484

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 780 1329 1054,1850782 1054,1850782 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 1329 1028 1178,2503184 1178,2503184 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 2239 2239,0292697 2239,0292697

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 571 1437 1004,0221725 1004,0221725 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 382 451 1437 756,6975565 756,6975565 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 2501 1437 1968,7561588 1968,7561588

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438

15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 902 1105,3210004 1105,3210004 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 1602 1455,4024259 1455,4024259 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 895 1101,7922616 1101,7922616

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 RECHAZADO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 RECHAZADO

21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275

22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 

COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 230 3222 1725,7306829 1725,7306829

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259

29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO 439 864 651,4518501 651,4518501 31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO
32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 247 716 1406 789,4337440 789,4337440 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 1882 2823 2352,6476131 2352,6476131 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 581 620,9321523 620,9321523 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 244 950 485 559,7290969 559,7290969 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 911 731,0671498 731,0671498

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-

050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 147 468,4378822 468,4378822 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 
40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 107 1116 611,5988292 611,5988292 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 545 545,0500885 545,0500885 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 245 545 395,2550442 395

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 
44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 71 1300,1679994 1300,1679994 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 1914,7443400 1914,7443400 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 1914,7443400 1914,7443400

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS RECHAZADO 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 928 485 116 509,5759739 509,5759739 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 1100 928 716 914,2850382 914,2850382 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 488 485 250 407,4795851 407,4795851

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO 56 INPLAYCO SAS RECHAZADO 56 INPLAYCO SAS RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462

58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES RECHAZADO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 730 460 594,9692778 594,9692778 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD

65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 HABILITADO 964 1115 1039,1086926 1039,1086926 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 178 87 740,7542474 740,7542474 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 751 294 1000,9565288 1000,9565288 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 998 340 121 486,1208727 486,1208727

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO
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No PROPONENTE REQUISITOS 
HABILITANTES 

CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3
PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 388 3381 335 1368,0552715 1368,0552715 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 3381 335 40 1252,1710830 1252,1710830 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 904 335 619,7895169 619,7895169

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 3174 2226,2546833 2226,2546833 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 885 1081,7324484 1081,7324484 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 885 735 810,0957877 810,0957877

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 1329 1328,7081662 1328,7081662 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 780 1329 1054,1850782 1054,1850782 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 1329 478 903,5049056 903,5049056

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 2783 1437 2109,8978290 2109,8978290 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 2783 1437 2109,8978290 2109,8978290 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 571 1437 1004,0221725 1004,0221725

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO
15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 388 848,3188423 848,3188423 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 388 848,3188423 848,3188423 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 902 1105,3210004 1105,3210004

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275

22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 

COLOMBIA HABILITADO 535 660 597,7497176 597,7497176 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 660 597,7497176 597,7497176

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259

29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580

31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO 439 864 651,4518501 651,4518501 31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO
32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 247 1882 1406 1178,2726334 1178,2726334 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 244 508,6577493 508,6577493 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 244 950 827 673,8790084 673,8790084 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 640,8825078 640,8825078

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,4600017 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-

050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 629,3596364 629,3596364

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 1116 1116,4187282 1116,4187282 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 491 245 368,4601957 368,4601957 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 245 545 395,2550442 395,2550442

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 140 992,2397134 992,2397134

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 1914,7443400 1914,7443400 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 1914,7443400 1914,7443400 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 1914,7443400 1914,7443400

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 928 853 716 831,9147355 831,9147355 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 488 485 116 362,9169601 362,9169601 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 853 116 485 484,5263047 484,5263047

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892

56 INPLAYCO SAS NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 56 INPLAYCO SAS NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 56 INPLAYCO SAS NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462

58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES RECHAZADO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 698,7941149 698,7941149 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 730 460 594,9692778 594,9692778

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD

65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 885 683 1175,1567943 1175,1567943 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 998 590 178 588,4246898 588,424690 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 998 944 79 673,6897896 673,6897896

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO
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1 2 3 1 2 3 1 2 3

No PROPONENTE REQUISITOS 
HABILITANTES 

CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3
PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 388 904 335 542,4418079 542,4418079 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 3381 335 40 1252,1710830 1252,1710830 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 904 335 40 426,5576194 426,5576194

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 3174 2226,2546833 2226,2546833 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 885 1081,7324484 1081,7324484 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 885 1081,7324484 1081,7324484

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 1329 478 903,5049056 903,5049056 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 1329 1028 1178,2503184 1178,2503184 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 867 1329 1098,0327620 1098,0327620

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 382 468 1437 762,2742576 762,2742576 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 571 1437 1004,0221725 1004,0221725 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 382 468 1437 762,2742576 762,2742576

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438

15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 1602 1455,4024259 1455,4024259 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 895 1101,7922616 1101,7922616 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 902 1105,3210004 1105,3210004

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES RECHAZADO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275

22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 201 1294 747,7820994 747,7820994 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 

COLOMBIA HABILITADO 535 660 597,7497176 597,7497176 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 230 3222 1725,7306829 1725,7306829

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259

29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580

31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 31 CONSORCIO C&C 050 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 1882 716 1298,8575620 1298,8575620 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 244 950 455 549,8776644 549,8776644 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 244 950 561 585,2045348 585,2045348 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 827 703,0608585 703,0608585

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-

050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 629,3596364 629,3596364 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 
40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 491 491,4603913 491,4603913 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 107 1116 611,5988293 611,5988293 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 245 545 395,2550442 395,2550442

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 928 853 250 676,7193632 676,7193632 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 1100 250 347 565,6107232 565,6107232 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 191 347 485 340,9519405 340,9519405

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO 56 INPLAYCO SAS NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 56 INPLAYCO SAS RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462

58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 730 460 594,9692778 594,9692778 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD

65 CONSORCIO INTER 2022 HABILITADO 964 1115 1039,1086926 1039,1086926 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 998 391 1115,2891007 1115,2891007 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 343 340 879,9005800 879,9005800 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 998 490 121 536,3834308 536,3834308

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO
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No PROPONENTE REQUISITOS 
HABILITANTES 

CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3
PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN No PROPONENTE REQUISITOS 

HABILITANTES 
CONTRATO No.1 CONTRATO No.2 CONTRATO No.3

PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

ADICIONAL
VERIFICACIÓN

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO 1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 RECHAZADO

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO 2 CONSORCIO PROES COLOMBIA HABILITADO

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO 3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS RECHAZADO

4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529 4 CONSORCIO SIGMA HABILITADO 692 1102 896,9653529 896,9653529

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 388 335 361,4392284 361,4392284 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 3381,2873578 335,1320668 1858,2097123 1858,2097123 5 CONSORCIO COLEGIOS GBM HABILITADO 904 3381 335 1540,2887972 1540,2887972

6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192 6 CONSORCIO INTER-SED 22 HABILITADO 998 2235 486 1239,7219192 1239,7219192

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA HABILITADO

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1279 885 1081,7324484 1081,7324484 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 1278,5393666 884,9255301 1081,7324484 1081,7324484 8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO 885 735 810,0957877 810,0957877

9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 9 ELSA TORRES ARENALES HABILITADO 994 993,9033125 993,9033125

10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834 10 ING INGENIERIA SAS HABILITADO 1225 508 866,0924834 866,0924834

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774 11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS HABILITADO 332 685 508,3870774 508,3870774

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 728 1437 1082,4071432 1082,4071432 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 382,1001953 467,7398138 2782,8128942 1210,8843011 1210,8843011 12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS HABILITADO 728 1437 1082,4071432 1082,4071432

13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295,0977231 186,1094435 740,6035833 740,6035833 13 SOLIUN INGENIERIA SAS HABILITADO 1295 186 740,6035833 740,6035833

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438 14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 HABILITADO 1239 1238,5120438 1238,5120438

15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 895 1101,7922616 1101,7922616 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 895 1101,7922616 1101,7922616 15 VELNEC S.A. HABILITADO 1309 902 1105,3210004 1105,3210004

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 16 CONSORCIO INTERCONSULTORES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950,0266587 352,5542418 651,2904503 651,2904503 17 SERVINC S.A.S HABILITADO 950 353 º 651,2904503 651,2904503

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560 18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS HABILITADO 2146 1210 1678,0483560 1678,0483560

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO 19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB RECHAZADO

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275 21 CS SED JS 050 HABILITADO 721 919 820,0345275 820,0345275

22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377 22 CONSORCIO UPG HABILITADO 834 605 719,4824377 719,4824377

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991 23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES HABILITADO 1014 201 1294 836,6628991 836,6628991

24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274 24 OSPINA INGENIEROS SAS HABILITADO 653 653,4646274 653,4646274

25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649 25 C. INTERCOLEGIOS HABILITADO 729 122 108 319,8463649 319,8463649

26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702 26 CONSORCIO COLSED 22 HABILITADO 1104 429 766,7979702 766,7979702

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 

COLOMBIA HABILITADO 535 3222 1878,6267619 1878,6267619 27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA HABILITADO 535 230 3222 1328,9454306 1328,9454306

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259 28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S HABILITADO 1095 1095,1262259 1095,1262259

29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327 29 CONSORCIO TIG HABILITADO 850 3444 559 1617,4437327 1617,4437327

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580 30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO HABILITADO 1699 867 350 971,8364580 971,8364580

31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO 439 864 651,4518501 651,4518501 31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO 439 864 651,4518501 651,4518501 31 CONSORCIO C&C 050 HABILITADO 439 864 651,4518501 651,4518501

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572 32 CONSORCIO COLEGIOS G&J HABILITADO 1176 715 833 908,1707572 908,1707572

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 1406 655 1030,2474429 1030,2474429 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 1882 247 716 948,1587214 948,15872137 33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 HABILITADO 247 716 1406 789,4337440 789,4337440

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 244 950 597,1097327 597,1097327 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 455 579,0595145 579,0595145 34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 HABILITADO 332 950 561 614,3863849 614,3863849

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435 35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. HABILITADO 210 1567 316 697,5120435 697,5120435

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166 36 ARQUITECTURA URBANA LTDA HABILITADO 1134 1101 1117,4600017 1117,46000166

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-

050-202 RECHAZADO 37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-
050-202 RECHAZADO

38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985 38 CONSORCIO SANTA SOFIA HABILITADO 521 521,1435985 521,1435985

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 147 468,4378822 468,4378822 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 629,3596364 629,3596364 39 CONSORCIO INGE – CB 2022 HABILITADO 1134 125 147 468,4378822 468,4378822

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 545 545,0500885 545,0500885 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 107 491 245 281,2331072 281,2331072 40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS HABILITADO 491 491,4603913 491,4603913

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566 41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL HABILITADO 326 232 279,0391940 291,1910566

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974 42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN HABILITADO 1018 441 729,0626974 729,0626974

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA HABILITADO NO CUMPLE 
EXPERIENCIA 

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187 44 CONSORCIO P&G SED 050/22 HABILITADO 2118 718 209 1015,1921187 1015,1921187

45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO 45 CONSORCIO INGENIEROS RECHAZADO

46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO 46 CONSORCIO NORTE P&A RECHAZADO

47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975 47 CONSORCIO INTERCEL HABILITADO 643 3187 113 1314,1043975 1314,1043975

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645 48 CONSTRUCTORA SOLE SAS HABILITADO 793 238 515,4519645 515,4519645

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO 49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A RECHAZADO

50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO 50 CONSORCIO INTER EDUCA RECHAZADO

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO 51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 RECHAZADO

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 110 990 716 605,0567533 605,0567533 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 928 853 191 657,0116475 657,0116475 52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 HABILITADO 853 347 250 483,2404205 483,2404205

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165 53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 HABILITADO 1030 369 699,8200165 699,8200165

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO 54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 RECHAZADO

55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892 55 CONSORCIO SED DISTRITAL HABILITADO 2103 380 1241,4198892 1241,4198892

56 INPLAYCO SAS RECHAZADO 56 INPLAYCO SAS RECHAZADO 56 INPLAYCO SAS RECHAZADO

57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462 57 INVERMOHES S.A.S HABILITADO 754 1356 1252 1120,6394621 1120,639462

58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 58 UT COLEGIOS DISTRITALES NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 730 460 594,9692778 594,9692778 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 699 460 579,4871915 579,4871915 59 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO 730 460 594,9692778 594,9692778

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO 60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 RECHAZADO

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO 61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S RECHAZADO

62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573 62 CONSORCIO CASTELLUM HABILITADO 4056 4056,1610573 4056,1610573

63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435 63 S&C INGENIERIA S.A.S. HABILITADO 1045 1216 1130,7766435 1130,7766435

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD 64 CONSORCIO ICE-BERAKAH HABILITADO NO CUMPLE EXP AD

65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO 65 CONSORCIO INTER 2022 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO

66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 343 197 832,4837631 832,4837631 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 490 340 929,1823075 929,1823075 66 CONSORCIO KALROY SED 050 HABILITADO 1957 343 79 793,1182126 793,1182126

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160 67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 HABILITADO 687 1539 167 797,6369160 797,6369160

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL RECHAZADO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188 69 CONSORCIO ANDINO HABILITADO 2260 712 286 1085,8359188 1085,8359188

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 RECHAZADO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 NO SE PRESENTO 
PARA ESTE GRUPO 70 CONSORCIO CAMINOS 2021 NO SE PRESENTO 

PARA ESTE GRUPO

CONSOLIDADO PROMEDIOS EXPERIENCIA ADICIONAL - GRUPO 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION   DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

CONSOLIDADO PROMEDIOS EXPERIENCIA ADICIONAL - GRUPO 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION   DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

CONSOLIDADO PROMEDIOS EXPERIENCIA ADICIONAL - GRUPO 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION   DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 24,3851935
5 1368 37,1923981
6 1240 33,7034856
7
8 2226 60,5236881 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1329 36,1226949

10 866 23,5458736
11 508 13,8211774
12 2110 57,3603726
13 741 20,1342913
14 1239 33,6705936
15 848 23,0626736
16
17 651 17,7061952
18 1678 45,6199715
19
20
21 820 22,2937269
22 719 19,5600849
23 748 20,3294488
24 653 17,7653031
25 320 8,6954479
26
27 1329 36,1291452
28 1095 29,7724598
29 1617 43,9723544
30 972 26,4206639
31
32 908 24,6898273
33 1178 32,0329053
34 509 13,8285360
35 698 18,9627906
36 1117 30,3796332
37
38 521 14,1679803
39
40 1116 30,3513248
41
42 729 19,8205370
43
44 992 26,9753534
45
46
47 1915 52,0548660
48 515 14,0132457
49
50
51
52 832 22,6167061
53 700 19,0255359
54
55 1241 33,7496472
56
57 1121 30,4660710
58
59 579 15,7541284
60
61
62 4056 -13,5442428
63 1131 30,7416637
64
65
66 1175 31,9481970
67 798 21,6848181
68
69 1086 29,5198905
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 43

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.538,04

FÓRMULA 4 FALSO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 4

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA

OSPINA INGENIEROS SAS
C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22

PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA
CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES
ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CS SED JS 050

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

PROPONENTE

1. SELECCIÓN DE TRM

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

CONSORCIO CASTELLUM

CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22
CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A
CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055
CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO
CONSORCIO CAMINOS 2021

S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH
CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022

CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

CONSORCIO INTER-DISTRITAL

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG
CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA

CONSORCIO INTERVENTORIA AB
CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 24,9203755
5 542 15,0706530
6 1240 34,4431763
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 904 25,1020638

10 866 24,0626351
11 508 14,1245109
12 762 21,1782548
13 741 20,5761787
14 1239 34,4095624
15 1455 40,4354247
16
17 651 18,0947932
18 1678 46,6211934 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 22,7830075
22 719 19,9893703
23 748 20,7756194
24 653 18,1551984
25 320 8,8862870
26 767 21,3039370
27 1329 36,9220719
28 1095 30,4258762
29 1617 44,9374160
30 972 27,0005184
31
32 908 25,2316951
33 1299 36,0861410
34 550 15,2772433
35 698 19,3789671
36 1117 31,0463752
37
38 521 14,4789251
39
40 491 13,6542370
41
42 729 20,2555385
43
44 1015 28,2050681
45
46
47 1314 36,5097436
48 515 14,3207945
49
50
51
52 677 18,8012844
53 700 19,4430895
54
55 1241 34,4903510
56
57 1121 31,1347101
58
59 579 16,0998843
60
61
62 4056 -18,3845291
63 1131 31,4163513
64
65 1039 28,8695419
66 1115 30,9860611
67 798 22,1607350
68
69 1086 30,1677638
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 44

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.483,53

FÓRMULA 4 FALSO

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 7

CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES
ING INGENIERIA SAS

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA
CONSORCIO COLEGIOS GBM

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

PROPONENTE

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG
CONSORCIO INTERCOLEGIADO

CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS
C. INTERCOLEGIOS

CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB
CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
VELNEC S.A.

CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A
CONSORCIO INTER EDUCA

CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22
CONSORCIO INGENIEROS

ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO
CONSORCIO CAMINOS 2021

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH
CONSORCIO INTER 2022

INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055
CONSORCIO SED DISTRITAL

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

MEDIA GEOMÉTRICA

CONSORCIO KALROY SED 050



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 24,6226860
5 1540 42,2826225
6 1240 34,0317310
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1178 32,3442679

10 866 23,7751918
11 508 13,9557847
12 757 20,7721807
13 741 20,3303834
14 1239 33,9985186
15 1455 39,9523982
16
17 651 17,8786396
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 22,5108502
22 719 19,7505847
23 748 20,5274415
24 653 17,9383231
25 320 8,7801347
26
27 1329 36,4810145
28 1095 30,0624201
29 1617 44,4006104
30 972 26,6779803
31
32 908 24,9302867
33 2353 64,5827660 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 560 15,3651797
35 698 19,1474732
36 1117 30,6755068
37
38 521 14,3059653
39
40 545 14,9622247
41
42 729 20,0135734
43
44 992 27,2380721
45
46
47 1915 52,5618393
48 515 14,1497237
49
50
51
52 914 25,0981305
53 700 19,2108296
54
55 1241 34,0783421
56
57 1121 30,7627865
58
59 579 15,9075611
60
61
62 4056 -15,6921695
63 1131 31,0410633
64
65 1039 28,5246771
66 1001 27,4773582
67 798 21,8960111
68
69 1086 29,8073909
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 42

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.513,56

FÓRMULA 4 FALSO

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 2

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FÓRMULA A APLICAR

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS

MEDIA GEOMÉTRICA

INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,0146575
5 1858 51,8219342
6 1240 34,5734861
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9

10 866 24,1536719
11 508 14,1779485
12 1211 33,7692598
13 741 20,6540252
14 1239 34,5397450
15 1102 30,7268903
16
17 651 18,1632518
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 22,8692031
22 719 20,0649966
23 837 23,3329368
24 653 18,2238854
25 320 8,9199067
26 767 21,3845368
27 1879 52,3913269 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 30,5409873
29 1617 45,1074290
30 972 27,1026702
31 651 18,1677529
32 908 25,3271549
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 579 16,1488684
35 698 19,4522841
36 1117 31,1638338
37
38 521 14,5337036
39 629 17,5516431
40 281 7,8430564
41 279 7,7818723
42 729 20,3321718
43
44 1015 28,3117771
45
46
47 1314 36,6478720
48 515 14,3749748
49
50
51
52 657 18,3228051
53 700 19,5166491
54
55 1241 34,6208393
56
57 1121 31,2525029
58
59 579 16,1607955
60
61
62 4056 -19,2372325
63 1131 31,5352096
64
65
66 929 25,9131271
67 798 22,2445763
68
69 1086 30,2818983
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 43

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.474,17

FÓRMULA 4 FALSO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 11

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja

69

No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,1461917
5 1252 35,1042925
6 1240 34,7552834
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1178 33,0319429

10 866 24,2806788
11 508 14,2525002
12 1004 28,1475019
13 741 20,7626299
14 1239 34,7213648
15 1102 30,8884611
16
17 651 18,2587593
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 22,9894559
22 719 20,1705041
23 837 23,4556280
24 653 18,3197118
25 320 8,9668101
26 767 21,4969828
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 30,7015805
29 1617 45,3446167 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,2451837
31
32 908 25,4603323
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 585 16,4060578
35 698 19,5545697
36 1117 31,3277021
37
38 521 14,6101260
39 629 17,6439346
40 612 17,1460150
41 279 7,8227916
42 729 20,4390842
43
44 1015 28,4606485
45
46
47 1314 36,8405769
48 515 14,4505625
49
50
51
52 566 15,8567503
53 700 19,6192732
54
55 1241 34,8028855
56
57 1121 31,4168375
58
59 595 16,6798098
60
61
62 4056 -20,4268523
63 1131 31,7010307
64
65
66 880 24,6677852
67 798 22,3615446
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 42

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.461,23

FÓRMULA 4 FALSO

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 8

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS

MEDIA GEOMÉTRICA

INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja

69

No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,4452070
5 361 10,2533459
6 1240 35,1685612
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9

10 866 24,5694022
11 508 14,4219778
12 1082 30,7058392
13 741 21,0095200
14 1239 35,1342393
15 1102 31,2557582
16
17 651 18,4758757
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,2628253
22 719 20,4103531
23 837 23,7345407
24 653 18,5375530
25 320 9,0734352
26 767 21,7526051
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,0666554
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,5691584
31 651 18,4804543
32 908 25,7630831
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 597 16,9388714
35 698 19,7870947
36 1117 31,7002223
37
38 521 14,7838562
39 468 13,2886949
40 545 15,4620380
41 279 7,9158131
42 729 20,6821269
43
44 1015 28,7990763
45
46
47 1314 37,2786511 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,6223953
49
50
51
52 605 17,1643133
53 700 19,8525675
54
55 1241 35,2167294
56
57 1121 31,7904176
58
59 595 16,8781508
60
61
62 4056 -23,1312030
63 1131 32,0779902
64
65
66 832 23,6159865
67 798 22,6274475
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 41

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.432,31

FÓRMULA 4 FALSO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 10

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja

69

No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,3585846
5 1540 43,5463239 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 1240 35,0488378
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 994 28,0991692

10 866 24,4857613
11 508 14,3728815
12 1082 30,6013081
13 741 20,9379978
14 1239 35,0146328
15 1105 31,2491179
16
17 651 18,4129788
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,1836323
22 719 20,3408707
23 837 23,6537419
24 653 18,4744461
25 320 9,0425467
26 767 21,6785533
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 30,9608960
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,4753054
31 651 18,4175418
32 908 25,6753785
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 614
35 698 19,7197340
36 1117 31,5923061
37
38 521 14,7335279
39 468 13,2434565
40 491 13,8943381
41 279 7,8888655
42 729 20,6117193
43
44 1015 28,7010364
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,5726167
49
50
51
52 483 13,6619470
53 700 19,7849839
54
55 1241 35,0968420
56
57 1121 31,6821943
58
59 595 16,8206929
60
61
62 4056 -22,3477736
63 1131 31,9687880
64
65
66 793 22,4226669
67 798 22,5504175
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 41

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.440,62

FÓRMULA 4 FALSO

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 12

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS

MEDIA GEOMÉTRICA

INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,4115725
5 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 1240 35,1220739
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1054 29,8657026

10 866 24,5369254
11 508 14,4029142
12 1004 28,4445571
13 741 20,9817487
14 1239 35,0877974
15 1105 31,3144143
16
17 651 18,4514535
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,2320755
22 719 20,3833738
23 748 21,1851204
24 653 18,5130492
25 320 9,0614415
26
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,0255902
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,5327163
31 651 18,4560260
32 908 25,7290284
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 621
35 698 19,7609392
36 1117 31,6583196
37
38 521 14,7643142
39 468 13,2711293
40 612 17,3269658
41 279 7,9053496
42 729 20,6547884
43
44 992 28,1107529
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48
49
50
51
52 510 14,4365964
53 700 19,8263255
54
55 1241 35,1701784 ADJUDICATARIO GRUPO 1
56
57 1121 31,7483956
58
59 595 16,8558405
60
61
62 4056 -22,8270057
63 1131 32,0355881
64
65
66 741 20,9860171
67 798 22,5975376
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 38

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.435,53

FÓRMULA 4 FALSO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 1

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,5821660
5 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 1240 35,3578562 ADJUDICATARIO GRUPO 6
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 904 25,7686793

10 866 24,7016472
11 508 14,4996042
12 1004 28,6355118
13 741 21,1226039
14
15 1105 31,5246350
16
17 651 18,5753222
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,3880376
22 719 20,5202120
23 748 21,3273409
24 653 18,6373315
25
26
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,2338719
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,7175496
31
32 908 25,9017531
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 641 18,2784794
35 698 19,8935988
36
37
38 521 14,8634304
39 629 17,9498379
40 395 11,2729886
41 279 7,9584200
42 729 20,7934486
43
44 992 28,2994667
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,7011004
49
50
51
52 485 13,8190760
53 700 19,9594241
54
55 ADJUDICATARIO GRUPO 1
56
57 1121 31,9615297
58
59 595 16,9689975
60
61
62 4056 -24,3698858
63 1131 32,2506502
64
65
66 674 19,2141692
67 798 22,7492399
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 34

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.419,29

FÓRMULA 4 FALSO

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 6

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS

MEDIA GEOMÉTRICA

INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,5156517
5 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 ADJUDICATARIO GRUPO 6
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1054 29,9880248

10 866 24,6374222
11 508 14,4619049
12 2110 60,0195068 ADJUDICATARIO GRUPO 5
13 741 21,0676845
14
15 848 24,1318218
16
17 651 18,5270258
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,3272281
22 719 20,4668589
23 837 23,8002494
24 653 18,5888739
25 320 9,0985548
26
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,1526630
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,6454832
31 651 18,5316171
32 908 25,8344078
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 674 19,1695945
35 698 19,8418749
36 1117 31,7879839
37
38 521 14,8247850
39
40 368 10,4814550
41 279 7,9377279
42 729 20,7393851
43
44 992 28,2258872
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,6628772
49
50
51
52 363 10,3237686
53 700 19,9075290
54
55 ADJUDICATARIO GRUPO 1
56
57 1121 31,8784288
58
59 699 19,8783456
60
61
62 4056 -23,7683176
63 1131 32,1667976
64
65
66 588 16,7387061
67 798 22,6900913
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 35

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.425,59

FÓRMULA 4 FALSO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 5

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,6040679
5 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 ADJUDICATARIO GRUPO 6
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 1098 31,3435801

10 866 24,7227953
11 508 14,5120179
12 ADJUDICATARIO GRUPO 5
13 741 21,1406878
14 1239 35,3535913 ADJUDICATARIO GRUPO 9
15 1105 31,5516245
16
17 651 18,5912253
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,4080611
22 719 20,5377801
23 837 23,8827215
24 653 18,6532876
25 320 9,1300829
26 767 21,8884121
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,2606124
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,7412796
31
32 908 25,9239286
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 703 20,0690226
35 698 19,9106305
36 1117 31,8981349
37
38 521 14,8761555
39
40 395 11,2826398
41 279 7,9652335
42 729 20,8112507
43
44 1015 28,9788763
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,7136866
49
50
51
52 341 9,7325461
53 700 19,9765121
54
55 ADJUDICATARIO GRUPO 1
56
57 1121 31,9888932
58
59 579 16,5415859
60
61
62 4056 -24,5679706
63 1131 32,2782612
64
65
66 536 15,3111798
67 798 22,7687164
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 35

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.417,22

FÓRMULA 4 FALSO

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 9

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO



TRM PARA EL 04 DE AGOSTO 2022 = 4.590,54 RANGO NÚMERO MÉTODO

PARTE DECIMAL= 0,54 De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto

ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= 3 De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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No. PROMEDIO SMMLV
FÓRMULA 1 

(MEDIANA CON VALOR 
ABSOLUTO) - 

PROPUESTAS PAR

FÓRMULA 1 
(MEDIANA CON VALOR 

ABSOLUTO) -  
PROPUESTAS IMPAR

FÓRMULA 2              
(MEDIA GEOMÉTRICA)

FÓRMULA 3
(MEDIA ARITMÉTICA 

ALTA)
NOTAS

1

2
3
4 897 25,5016759
5 ADJUDICATARIO GRUPO 12
6 ADJUDICATARIO GRUPO 6
7
8 ADJUDICATARIO GRUPO 4
9 2239 63,6579759 ADJUDICATARIO GRUPO 3

10 866 24,6239275
11 508 14,4539836
12 ADJUDICATARIO GRUPO 5
13 741 21,0561450
14 ADJUDICATARIO GRUPO 9
15 1102 31,3251221
16
17 651 18,5168780
18 ADJUDICATARIO GRUPO 7
19
20
21 820 23,3144510
22 719 20,4556485
23 748 21,2602379
24 653 18,5786921
25 320 9,0935712
26
27 ADJUDICATARIO GRUPO 11
28 1095 31,1355996
29 ADJUDICATARIO GRUPO 8
30 972 27,6303408
31
32 908 25,8202575
33 ADJUDICATARIO GRUPO 2
34 731 20,7850141
35 698 19,8310069
36 1117 31,7705726
37
38 521 14,8166650
39
40 395 11,2375199
41 279 7,9333801
42 729 20,7280254
43
44 992 28,2104270
45
46
47 ADJUDICATARIO GRUPO 10
48 515 14,6548458
49
50
51
52 407 11,5850766
53 700 19,8966250
54
55 ADJUDICATARIO GRUPO 1
56
57 1121 31,8609680
58
59 579 16,4754352
60
61
62 4056 -23,6419182
63 1131 32,1491788
64
65
66 486 13,8209318
67 798 22,6776632
68
69 1086
70

 CANTIDAD DE 
PROPUESTAS 33

FALSO

FÓRMULA 2 FALSO

FÓRMULA 3 2.426,92

FÓRMULA 4 FALSO

FÓRMULA A APLICAR MEDIA ARITMÉTICA 
ALTA

APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INFORMACIÓN GENERAL EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE MÁXIMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

GRUPO 3

1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que 
se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS

FECHA TRM: 3 OCTUBRE 2022 $4.590,54

2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

VELNEC S.A.
CONSORCIO INTERCONSULTORES
SERVINC S.A.S
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
CONSORCIO INTERVENTORIA AB

ING INGENIERIA SAS
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
SOLIUN INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

CONSORCIO COLEGIOS GBM
CONSORCIO INTER-SED 22
CONSORCIO CPT-SPEZZIA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
ELSA TORRES ARENALES

PROPONENTE

CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52

CONSORCIO PROES COLOMBIA
PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
CONSORCIO SIGMA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202
CONSORCIO SANTA SOFIA
CONSORCIO INGE – CB 2022

CONSORCIO INTERCOLEGIADO
CONSORCIO C&C 050
CONSORCIO COLEGIOS G&J
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

C. INTERCOLEGIOS
CONSORCIO COLSED 22
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONSORCIO TIG

CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022
CS SED JS 050
CONSORCIO UPG
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
OSPINA INGENIEROS SAS

CONSORCIO SED DISTRITAL
INPLAYCO SAS
INVERMOHES S.A.S
UT COLEGIOS DISTRITALES
CONSORCIO CONSULTOR CIA

CONSORCIO INTER EDUCA
CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022
CONSORCIO TERRITORIAL 22
CONSORCIO CAPITAL SED 2022
CONSORCIO INTEREDUCACION 055

CONSORCIO INGENIEROS
CONSORCIO NORTE P&A
CONSORCIO INTERCEL
CONSTRUCTORA SOLE SAS
CONSORCIO EDUCATIVO C&A

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTER-DISTRITAL
CONSORCIO INTERVENTORES EAN
CONSORCIO DISTRITO EDUCA
CONSORCIO P&G SED 050/22

MEDIA GEOMÉTRICA

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

CONSORCIO CAMINOS 2021

FÓRMULA 1
MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR)

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR)

CONSORCIO INTER 2022
CONSORCIO KALROY SED 050
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
CONSORCIO EDUCATIVO ICL
CONSORCIO ANDINO

CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S
CONSORCIO CASTELLUM
S&C INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO ICE-BERAKAH



EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 1 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 2

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 3

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 4

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 5

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 6

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 7

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 8

EXPERINCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 9

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 10

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 11

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE

GRUPO 12 

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 1

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 2

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 3

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 4

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 5

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 6

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 7

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 8

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 9

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 10

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 11

PUNTAJE 
TOTAL

GRUPO 12
OBSERVACIONES

(69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS) (69 PUNTOS)
PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 PUNTOS

1 CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI NO NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54 NO PRESENTAN LAS PLANILLAS COMPLETAS DEL ÚLTIMO AÑO PARA DOS PROFESIONALES EN CRITERIO DIFERENCIAL DE MUJERES

2 CONSORCIO PROES COLOMBIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 NO 0 NO 0 NO 0 30,75 50 30,7500000 51 30,75 50 30,7500000 51 30,75 50 30,75 50 0,0000000 44 30,75 50 30,7500000 50 30,75 50 30,75 51 30,75 50 EL PROPONENTE NO ACREDITA EN DEBIDA FORMA EL PUNTAJEDE MIPYMES, TODA VEZ ESTÁ SUSCRITO POR EL CONTADOR.

3 PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54 NO APORTA FORMATO PARA ACREDITAR PARTICIPACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

4 CONSORCIO SIGMA 25,41 24,62 25,50 24,39 25,52 25,58 24,92 25,15 25,60 25,45 25,01 25,36 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 NO 0 SI 0,25 NO 0 NO 0 56,16 14 55,3726860 22 56,25 10 55,1351935 23 56,27 10 56,33 11 24,9203755 21 55,90 17 56,3540679 11 56,20 14 55,76 19 56,11 15 NO APORTA FORMATO PARA ACREDITAR PARTICIPACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

5 CONSORCIO COLEGIOS GBM 0,00 42,28 0,00 37,19 0,00 0,00 15,07 35,10 0,00 10,25 51,82 43,55 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 73,2826225 4 31,00 31 68,1923981 6 31,00 33 31,00 32 15,0706530 38 66,10 3 31,0000000 33 41,25 36 82,82 2 74,55 1

6 CONSORCIO INTER-SED 22 35,12 34,03 0,00 33,70 0,00 35,36 34,44 34,76 0,00 35,17 34,57 35,05 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 66,12 2 65,0317310 8 31,00 31 64,7034856 10 31,00 33 66,36 1 34,4431763 8 65,76 5 31,0000000 33 66,17 3 65,57 6 66,05 3

7 CONSORCIO CPT-SPEZZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

8 CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO 0,00 0,00 0,00 60,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 91,5236881 1 31,00 33 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

9 ELSA TORRES ARENALES 29,87 32,34 63,66 36,12 29,99 25,77 25,10 33,03 31,34 0,00 0,00 28,10 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 60,87 9 63,3442679 10 94,66 1 67,1226949 7 60,99 6 56,77 10 25,1020638 20 64,03 7 62,3435801 6 31,00 39 31,00 42 59,10 12

10 ING INGENIERIA SAS 24,54 23,78 24,62 23,55 24,64 24,70 24,06 24,28 24,72 24,57 24,15 24,49 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 NO 0 SI 0,25 NO 0 NO 0 55,29 15 54,5251918 23 55,37 11 54,2958736 24 55,39 11 55,45 12 24,0626351 22 55,03 19 55,4727953 12 55,32 15 54,90 20 55,24 16 NO PRESENTAN LAS PLANILLAS COMPLETAS DEL ÚLTIMO AÑO PARA DOS PROFESIONALES EN CRITERIO DIFERENCIAL DE MUJERES

11 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 14,40 13,96 14,45 13,82 14,46 14,50 14,12 14,25 14,51 14,42 14,18 14,37 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 45,40 32 44,9557847 39 45,45 25 44,8211774 40 45,46 28 45,50 28 14,1245109 41 45,25 37 45,5120179 28 45,42 34 45,18 38 45,37 32

12 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 28,44 20,77 0,00 57,36 60,02 28,64 21,18 28,15 0,00 30,71 33,77 30,60 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 59,44 10 51,7721807 25 31,00 31 88,3603726 2 91,02 1 59,64 6 21,1782548 26 59,15 14 31,0000000 33 61,71 10 64,77 8 61,60 10

13 SOLIUN INGENIERIA SAS 20,98 20,33 21,06 20,13 21,07 21,12 20,58 20,76 21,14 21,01 20,65 20,94 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 51,98 19 51,3303834 27 52,06 14 51,1342913 29 52,07 15 52,12 15 20,5761787 28 51,76 23 52,1406878 16 52,01 20 51,65 24 51,94 21

14 CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 35,09 34,00 0,00 33,67 0,00 0,00 34,41 34,72 35,35 35,13 34,54 35,01 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 66,09 3 64,9985186 9 31,00 31 64,6705936 11 31,00 33 31,00 32 34,4095624 9 65,72 6 66,3535913 1 66,13 4 65,54 7 66,01 4

15 VELNEC S.A. 31,31 39,95 31,33 23,06 24,13 31,52 40,44 30,89 31,55 31,26 30,73 31,25 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 62,31 7 70,9523982 5 62,33 5 54,0626736 25 55,13 12 62,52 4 40,4354247 3 61,89 11 62,5516245 5 62,26 8 61,73 12 62,25 8

16 CONSORCIO INTERCONSULTORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

17 SERVINC S.A.S 18,45 17,88 18,52 17,71 18,53 18,58 18,09 18,26 18,59 18,48 18,16 18,41 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 NO 0 NO 0 NO 0 49,20 27 48,6286396 34 49,27 22 48,4561952 36 49,28 25 49,33 23 18,0947932 35 49,01 30 49,3412253 24 49,23 28 48,91 33 49,16 29 NO APORTA FORMATO DE MIPYME 

18 CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 0,00 0,00 0,00 45,62 0,00 0,00 46,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 76,6199715 4 31,00 33 31,00 32 46,6211934 1 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

19 CONSORCIO INTERVENTORIA AB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI NO NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54
EL PROPONENTE NO ACREDITA EN DEBIDA FORMA EL PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, TODA VEZ QUE EL CERTIFICADO DEL NUMERO TOTAL DE 
TRABAJADORES NO TIENE FIRMA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EL DECRETO 392 DE 2018
ADICIONALMENTE EL PROPONENTE NO ACREDITA PARTICIPACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES.

20 CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

21 CS SED JS 050 23,23 22,51 23,31 22,29 23,33 23,39 22,78 22,99 23,41 23,26 22,87 23,18 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 NO 0 SI 0,25 NO 0 NO 0 53,98 16 53,2608502 24 54,06 12 53,0437269 27 54,08 14 54,14 13 22,7830075 23 53,74 21 54,1580611 14 54,01 18 53,62 22 53,93 18 EL PROPONENTE NO ACREDITA LA CONDICION PARTICIPACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

22 CONSORCIO UPG 20,38 19,75 20,46 19,56 20,47 20,52 19,99 20,17 20,54 20,41 20,06 20,34 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 51,38 22 50,7505847 30 51,46 18 50,5600849 32 51,47 18 51,52 18 19,9893703 30 51,17 26 51,5377801 19 51,41 23 51,06 27 51,34 24

23 CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES 21,19 20,53 21,26 20,33 23,80 21,33 20,78 23,46 23,88 23,73 23,33 23,65 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 52,19 17 51,5274415 26 52,26 13 51,3294488 28 54,80 13 52,33 14 20,7756194 27 54,46 20 54,8827215 13 54,73 16 54,33 21 54,65 17 EL INTEGRANTE INFRALAR SAS ACREDITA LA CONDICION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

24 OSPINA INGENIEROS SAS 18,51 17,94 18,58 17,77 18,59 18,64 18,16 18,32 18,65 18,54 18,22 18,47 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 49,51 25 48,9383231 33 49,58 21 48,7653031 35 49,59 23 49,64 22 18,1551984 34 49,32 29 49,6532876 23 49,54 26 49,22 31 49,47 27

25 C. INTERCOLEGIOS 9,06 8,78 9,09 8,70 9,10 0,00 8,89 8,97 9,13 9,07 8,92 9,04 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 40,06 34 39,7801347 40 40,09 29 39,6954479 41 40,10 31 31,00 32 8,8862870 43 39,97 38 40,1300829 31 40,07 37 39,92 39 40,04 36

26 CONSORCIO COLSED 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,30 21,50 21,89 21,75 21,38 21,68 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 21,3039370 25 52,50 22 52,8884121 15 52,75 19 52,38 23 52,68 20

27 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 
SUCURSAL EN COLOMBIA

0,00 36,48 0,00 36,13 0,00 0,00 36,92 0,00 0,00 0,00 52,39 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 NO 0 NO 0 NO 0 30,75 50 67,2310145 6 30,75 50 66,8791452 8 30,75 50 30,75 50 36,9220719 4 30,75 50 30,7500000 50 30,75 50 83,14 1 30,75 50 NO APORTA EL FORMATO 21, CONDICION MIPYME

28 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS 
S.A.S

31,03 30,06 31,14 29,77 31,15 31,23 30,43 30,70 31,26 31,07 30,54 30,96 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 62,03 8 61,0624201 14 62,14 6 60,7724598 18 62,15 5 62,23 5 30,4258762 14 61,70 12 62,2606124 7 62,07 9 61,54 13 61,96 9

29 CONSORCIO TIG 0,00 44,40 0,00 43,97 0,00 0,00 44,94 45,34 0,00 0,00 45,11 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 75,4006104 3 31,00 31 74,9723544 5 31,00 33 31,00 32 44,9374160 2 76,34 1 31,0000000 33 31,00 39 76,11 3 31,00 38

30 CONSORCIO INTERCOLEGIADO 27,53 26,68 27,63 26,42 27,65 27,72 27,00 27,25 27,74 27,57 27,10 27,48 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 58,53 12 57,6779803 19 58,63 8 57,4206639 21 58,65 8 58,72 8 27,0005184 18 58,25 15 58,7412796 9 58,57 12 58,10 16 58,48 13

31 CONSORCIO C&C 050 18,46 0,00 0,00 0,00 18,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 18,17 18,42 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 49,46 26 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 49,53 24 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 49,48 27 49,17 32 49,42 28

32 CONSORCIO COLEGIOS G&J 25,73 24,93 25,82 24,69 25,83 25,90 25,23 25,46 25,92 25,76 25,33 25,68 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 56,73 13 55,9302867 21 56,82 9 55,6898273 22 56,83 9 56,90 9 25,2316951 19 56,46 16 56,9239286 10 56,76 13 56,33 18 56,68 14

33 CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 0,00 64,58 0,00 32,03 0,00 0,00 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 95,5827660 1 31,00 31 63,0329053 12 31,00 33 31,00 32 36,0861410 6 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

34 CONSORCIO INTERVENTORES SED 050 0,00 15,37 20,79 13,83 19,17 18,28 15,28 16,41 20,07 16,94 16,15 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 46,3651797 36 51,79 15 44,8285360 39 50,17 22 49,28 24 15,2772433 37 47,41 34 51,0690226 20 47,94 30 47,15 36 31,00 38

35 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 19,76 19,15 19,83 18,96 19,84 19,89 19,38 19,55 19,91 19,79 19,45 19,72 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 50,76 24 50,1474732 32 50,83 20 49,9627906 34 50,84 21 50,89 20 19,3789671 32 50,55 28 50,9106305 22 50,79 25 50,45 29 50,72 26

36 ARQUITECTURA URBANA LTDA 31,66 30,68 31,77 30,38 31,79 0,00 31,05 31,33 31,90 31,70 31,16 31,59 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 62,66 6 61,6755068 13 62,77 4 61,3796332 16 62,79 4 31,00 32 31,0463752 12 62,33 10 62,8981349 4 62,70 7 62,16 11 62,59 7

37 CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-
CM-A-DCCEE-050-202

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54 NO SE OTORGA EL PUNTAJE EN PARTICIPACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS), YA QUE EL EL FORMATO NO TIENE FIRMA DEL
CONTADOR 

38 CONSORCIO SANTA SOFIA 14,76 14,31 14,82 14,17 14,82 14,86 14,48 14,61 14,88 14,78 14,53 14,73 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 45,76 30 45,3059653 38 45,82 24 45,1679803 38 45,82 27 45,86 27 14,4789251 39 45,61 36 45,8761555 27 45,78 33 45,53 37 45,73 31

39 CONSORCIO INGE – CB 2022 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 17,95 0,00 17,64 0,00 13,29 17,55 13,24 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 44,27 33 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 48,95 25 0,0000000 44 48,64 31 31,0000000 33 44,29 35 48,55 34 44,24 35

40 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 17,33 14,96 11,24 30,35 10,48 11,27 13,65 17,15 11,28 15,46 7,84 13,89 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 48,33 28 45,9622247 37 42,24 28 61,3513248 17 41,48 29 42,27 30 13,6542370 42 48,15 32 42,2826398 29 46,46 32 38,84 40 44,89 33

41 CONSORCIO INTER-DISTRITAL 7,91 0,00 7,93 0,00 7,94 7,96 0,00 7,82 7,97 7,92 7,78 7,89 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 38,91 35 31,0000000 41 38,93 30 31,0000000 42 38,94 32 38,96 31 0,0000000 44 38,82 39 38,9652335 32 38,92 38 38,78 41 38,89 37

42 CONSORCIO INTERVENTORES EAN 20,65 20,01 20,73 19,82 20,74 20,79 20,26 20,44 20,81 20,68 20,33 20,61 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 51,65 20 51,0135734 28 51,73 16 50,8205370 30 51,74 16 51,79 16 20,2555385 29 51,44 24 51,8112507 17 51,68 21 51,33 25 51,61 22

43 CONSORCIO DISTRITO EDUCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

44 CONSORCIO P&G SED 050/22 28,11 27,24 28,21 26,98 28,23 28,30 28,21 28,46 28,98 28,80 28,31 28,70 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 59,11 11 58,2380721 18 59,21 7 57,9753534 20 59,23 7 59,30 7 28,2050681 17 59,46 13 59,9788763 8 59,80 11 59,31 15 59,70 11

45 CONSORCIO INGENIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

46 CONSORCIO NORTE P&A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54 NO SE OTORGA EL PUNTAJE PARA "5.1.5. EMPRENDIMIENTO Y E´DE MUJERES", TODA VEZ QUE FALTA LAS PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMRBE DE
2022 DE LA SRA KAREN ARRAUT, Y JULIO DE LA SRA MARTHA

47 CONSORCIO INTERCEL 0,00 52,56 0,00 52,05 0,00 0,00 36,51 36,84 0,00 37,28 36,65 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 83,5618393 2 31,00 31 83,0548660 3 31,00 33 31,00 32 36,5097436 5 67,84 2 31,0000000 33 68,28 1 67,65 4 31,00 38

48 CONSTRUCTORA SOLE SAS 0,00 14,15 14,65 14,01 14,66 14,70 14,32 14,45 14,71 14,62 14,37 14,57 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 14,1497237 53 14,65 53 14,0132457 53 14,66 53 14,70 53 14,3207945 40 14,45 53 14,7136866 53 14,62 53 14,37 53 14,57 53

49 CONSORCIO EDUCATIVO C&A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

50 CONSORCIO INTER EDUCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

51 CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

52 CONSORCIO TERRITORIAL 22 14,44 25,10 11,59 22,62 10,32 13,82 18,80 15,86 9,73 17,16 18,32 13,66 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 45,44 31 56,0981305 20 42,59 27 53,6167061 26 41,32 30 44,82 29 18,8012844 33 46,86 35 40,7325461 30 48,16 29 49,32 30 44,66 34

53 CONSORCIO CAPITAL SED 2022 19,83 19,21 19,90 19,03 19,91 19,96 19,44 19,62 19,98 19,85 19,52 19,78 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 50,83 23 50,2108296 31 50,90 19 50,0255359 33 50,91 19 50,96 19 19,4430895 31 50,62 27 50,9765121 21 50,85 24 50,52 28 50,78 25

54 CONSORCIO INTEREDUCACION 055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO 0 NO 0 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54
NO SE LE DA EL PUNTAJE CORREPONDIENTE A EMPRENDIEMINTO DE MUJERES PORQUE CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA, NO CUMPLE CON AL MENOS EL
ULTIMO AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (11 MESES), ADEMAS NO ALLEGO LA TARJETA PROFESIONAL NI LA VIGENCIA DE LA
INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA DE CONTADORES DEL CONTADOR QUE FRIMA FORMATO 17 A

55 CONSORCIO SED DISTRITAL 35,17 34,08 0,00 33,75 0,00 0,00 34,49 34,80 0,00 35,22 34,62 35,10 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 66,17 1 65,0783421 7 31,00 31 64,7496472 9 31,00 33 31,00 32 34,4903510 7 65,80 4 31,0000000 33 66,22 2 65,62 5 66,10 2

56 INPLAYCO SAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO NO 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

57 INVERMOHES S.A.S 31,75 30,76 31,86 30,47 31,88 31,96 31,13 31,42 31,99 31,79 31,25 31,68 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 62,75 5 61,7627865 12 62,86 3 61,4660710 15 62,88 3 62,96 3 31,1347101 11 62,42 9 62,9888932 3 62,79 6 62,25 10 62,68 6

58 UT COLEGIOS DISTRITALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO NO 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

59 CONSORCIO CONSULTOR CIA 16,86 15,91 16,48 15,75 19,88 16,97 16,10 16,68 16,54 16,88 16,16 16,82 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 47,86 29 46,9075611 35 47,48 23 46,7541284 37 50,88 20 47,97 26 16,0998843 36 47,68 33 47,5415859 25 47,88 31 47,16 35 47,82 30

60 CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI SI SI NO NO 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54

61 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 NO 0 SI 0,25 NO 0 NO 30,75 50 30,7500000 51 30,75 50 30,7500000 51 30,75 50 30,75 50 0,0000000 44 30,75 50 30,7500000 50 30,75 50 30,75 51 30,75 50 NO SE LE DA EL PUNTAJE CORREPONDIENTE A EMPRENDIMIENTO DE MUJERES PORQUE EL PREPONENTE NO ALLEGO EL FORMATO 17 A PARTICIPACIÓN DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 

62 CONSORCIO CASTELLUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

63 S&C INGENIERIA S.A.S. 32,04 31,04 32,15 30,74 32,17 32,25 31,42 31,70 32,28 32,08 31,54 31,97 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 63,04 4 62,0410633 11 63,15 2 61,7416637 14 63,17 2 63,25 2 31,4163513 10 62,70 8 63,2782612 2 63,08 5 62,54 9 62,97 5

64 CONSORCIO ICE-BERAKAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 31,0000000 41 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 0,0000000 44 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

65 CONSORCIO INTER 2022 0,00 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 28,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 59,5246771 16 31,00 31 31,0000000 42 31,00 33 31,00 32 28,8695419 16 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 31,00 42 31,00 38

66 CONSORCIO KALROY SED 050 20,99 27,48 13,82 31,95 16,74 19,21 30,99 24,67 15,31 23,62 25,91 22,42 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 51,99 18 58,4773582 17 44,82 26 62,9481970 13 47,74 26 50,21 21 30,9860611 13 55,67 18 46,3111798 26 54,62 17 56,91 17 53,42 19

67 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022 22,60 21,90 22,68 21,68 22,69 22,75 22,16 22,36 22,77 22,63 22,24 22,55 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 SI -2 51,60 21 50,8960111 29 51,68 17 50,6848181 31 51,69 17 51,75 17 22,1607350 24 51,36 25 51,7687164 18 51,63 22 51,24 26 51,55 23

SE DESCUENTA PUNTAJE SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 5.1.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MENOS 2
PUNTOS), DADO QUE LA PAGINA 15 DEL RUP DEL INTEGRANTE FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. PRESENTA EL SIGUIENTE REGISTRO:
 
"MULTAS:
ENTIDAD QUE REPORTO LA MULTA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 6383
2021/11/17"

68 CONSORCIO EDUCATIVO ICL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI SI NO SI NO NO 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54 NO SE LE DA EL PUNTAJE CORREPONDIENTE A EMPRENDIMIENTO DE MUJERES PORQUE VALENTINA GARCIA NAVARRO Y MANRRY NAVARRO RODRIGUE NO
CUMPLE CON MÁS DEL  CINCUENTA POR CIENTO (50%)  DE LAS ACCIONES 

69 CONSORCIO ANDINO 0,00 29,81 0,00 29,52 0,00 0,00 30,17 0,00 0,00 0,00 30,28 0,00 SI 4,5 SI 5 SI 20 SI 1 SI 0,25 SI 0,25 NO 0 NO 0 31,00 36 60,8073909 15 31,00 31 60,5198905 19 31,00 33 31,00 32 30,1677638 15 31,00 40 31,0000000 33 31,00 39 61,28 14 31,00 38

70 CONSORCIO CAMINOS 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI SI SI NO NO SI NO NO 0,00 53 0,0000000 54 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,0000000 44 0,00 54 0,0000000 54 0,00 54 0,00 54 0,00 54
1. NO SE LE DA EL PUNTAJE CORREPONDIENTE A EMPRENDIMIENTO DE MUJERES PORQUE - CLARA INES ILLERA PACHECO NO CUMPLE CON MÁS DEL CINCUENTA
POR CIENTO (50%)  DE LAS ACCIONES 
2. EL PROPONENTE NO ACREDITA EN DEBIDA FORMA EL PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, TODA VEZ QUE EL FORMATO No. 16 NO SE
ENCUENTRA SUSCRITO POR EL REVISOR FISCAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EL DECRETO 392 DE 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

No. 
PROP

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

ORDEN
GRUPO 1

CONSOLIDADO GENERAL POR GRUPO 

 REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 

(MENOS 2 PUNTOS)

EQUIPO DE TRABAJO (EXPERIENCIA ADICIONAL Y 
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA)
(HASTA 9,5 PUNTOS)

FORMACIÓN ACADÉMICA 
ADICIONAL (Personal clave 

evaluable – Director de 
Interventoría) 
(5 PUNTOS)

EXPERIENCIA ADICIONAL 
(Personal clave evaluable – 
Director de Interventoría) 

(4,50 PUNTOS)

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL

(20 PUNTOS)

VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

(1 PUNTO)

 PARTICIPACIÓN 
EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESAS DE 

MUJERES

 (0.25 PUNTOS) 

 PARTICIPACIÓN 
DE LA MIPYME – 
(DECRETO 1860 

DE 2021) 

(0.25 PUNTOS)

 REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
POR OBRAS 

INCONCLUSAS DECRETO 
2020 DE 2020 

(MENOS 1 PUNTO)

ORDEN
GRUPO 11

ORDEN
GRUPO 12

ORDEN
GRUPO 2

ORDEN
GRUPO 3

ORDEN
GRUPO 4

ORDEN
GRUPO 8

ORDEN
GRUPO 9

ORDEN
GRUPO 5

ORDEN
GRUPO 6

ORDEN
GRUPO 7

ORDEN
GRUPO 10



16 de septiembre de 2022

1

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 12 de marzo de 2005 CUMPLE 17 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA NO CUMPLE NO CUMPLE

2 50,00% 29 de marzo de 1989 CUMPLE 22 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA NO CUMPLE NO CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar la 
experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
EN SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 1 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACION DEL ATALNTICO X 010-2013 811015 PLURAL 34% BATERMAN INGENIERIA S.A.S martes, 27 de agosto de 2002 viernes, 14 de diciembre de 2007 2007 NO SI NO NO 0 SMMLV

2 42 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X 397 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% INTERDI S.A.S lunes, 5 de mayo de 2014 martes, 17 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 0 SMMLV

3 41 EXPERIENICIA GENERAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES X 017 de 2010 811015 INDIVIDUAL 100% INTERDI S.A.S viernes, 31 de agosto de 2012 sábado, 16 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 0 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 0 SMMLV NO CUMPLE

NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 53 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES X

PSPJ 2548 de 2018 
CM-
375

811015 INDIVIDUAL 100% INTERDI S.A.S miércoles, 15 de diciembre de 2010 jueves, 21 de junio de 2012 2012 NO SI SI SI 0 SMMLV CUMPLE

2 57 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES X

PSPJ 2595 de 2018 
CM-
375

INDIVIDUAL 100% INTERDI S.A.S jueves, 20 de mayo de 2004 miércoles, 20 de julio de 2005 2005 NO SI NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

3 NO NO NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 351,10 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 380,46 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 321,77 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 381,02 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 343,38 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 321,96 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 351,31 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 351,62 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 351,18 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CONTRATO O RESOLUCIÓN

OBJETO

ENTIDAD CONTRATANTE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS A LAS 
SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS A LAS 
SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL.

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1.  EL PROPONENTE NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

$0

BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

$0

INTERVENTORIA INTEGREAL DE LA RECONSTRUCCION,  AMPLIACION, REMODELACION Y DOTACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CARI E.S.E.DE ALTA COMPLEJIDAD

INTERVENTORÍA    TÉCNICO,    ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LACONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
ESTACIÓN DE POLICÍANIMAIMA- CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS Y 
BATERIAS TEMPORALES EN EL SISTEMA ALTERNATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA 

VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

$0

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

AÑO DE TERMINACIÓN OBSERVACIONESAño de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

$0

$0

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN NO SUBSANA NI ACLARA, POR LO CUAL EL PROPONENTE OBTIENE LA CALIFICACION DE RECHAZADO TECNICAMENTE Y SE LE APLICAN LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RECHAZO:

1.    Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones y no haya subsanado dentro del término concedido por la SED.
3.    Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento(s) de la SED dentro del plazo señalado para tal fin.

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

INTERDI S.A.S BATERMAN INGENIERIA S.A.S

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPOGRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPODATOS DE VERFICACIÓN

0,00 SMMLV
0,00 SMMLV

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

0,00 SMMLV

REQUISITOS HABILITANTES

FORMAS DE EJECUCIÓN

FACTOR A EVALUAR

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

SI CUMPLE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple con 
este contrato (general y/o 

específica]

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

INTERDI S.A.S 

BATERMAN INGENIERIA S.A.S

NUM.

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN

OBJETO

FIRMEZA DEL RUP

SI
SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

SI

0 SMMLV

VERIFICACIÓN (SI / NO)

PROPONENTE CONSORCIO BATEMAN-INTERDI52
EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD

INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD
FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES

CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 
(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)

RECHAZADO
SI

SI

SI

EVALUACIÓN TÉCNICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :



16 de septiembre de 2022

2

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 23 de mayo de 2019 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 848 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 17 de julio de 2015 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 798 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 64 43 EXPERIENICIA GENERAL Agencia Pública de
Puertos de Andalucía x

2007/0
0139

(DC Z74
811015 INDIVIDUAL 100% PROES INGENIERÍA S.A.S lunes, 18 de agosto de 2008 miércoles, 1 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 376 SMMLV

2 71 49 EXPERIENICIA GENERAL Agencia Pública de
Puertos de Andalucía x 2008/00003

(RD CZ8 811015 INDIVIDUAL 100% PROES INGENIERÍA S.A.S martes, 27 de enero de 2009 viernes, 22 de enero de 2010 2010 NO SI NO NO 472 SMMLV

3 49 73 EXPERIENCIA ESPECÍFICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN x
2247 del

18 de julio
de 2017

811015 PLURAL 50% PROES COLOMBIA S.A.S jueves, 10 de agosto de 2017 sábado, 9 de marzo de 2019 2019 NO SI SI SI 798 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1646 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 70 48 USO DOTACIONAL
GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE CANTABRIA

X
PSPJ 2548 de 2018 

CM-375 811015 INDIVIDUAL 100% PROES INGENIERÍA 
S.A.S lunes, 6 de noviembre de 2006 jueves, 28 de febrero de 2008 2008 NO SI NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PROES INGENIERÍA S.A.S PROES COLOMBIA S.A.S

797,87 SMMLV848,23 SMMLV
0,00 SMMLV797,87 SMMLV

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR 
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (50%)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA:

 E. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

ASISTENCIA TÉCNICA (INTERVENTORÍA) PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL C.P. DE 
REINOSA (CANTABRIA)

$0
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO VOLCÁN DE LA PRADERA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7ª BOSA DEL 
DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 762

$1.318.268.315

DIRECCIÓN DE OBRAS E INTERVENTORÍA DEL NUEVO CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL PUERTO 
DE BONANZA (SANLÚCAR DE BARRAMEDA), CÁDIZ $193.897.500

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS (INTERVENTORÍA DE OBRA) DE CUARTOS PARA MANIPULACIÓN DE PESCADO ENEL 
PUERTO DE BONANZA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ $242.940.950

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

798 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PROES INGENIERÍA S.A.S SI

PROES COLOMBIA S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO PROES COLOMBIA
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 21 de febrero de 1983 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 2350 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 131 118 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DISTRITAL
INTEGRACION SOCIAL x 13665 DE 2016 811015 INDIVIDUAL 40% PROYECTOS E INTERVENETORIA 

SAS viernes, 23 de diciembre de 2016 domingo, 22 de octubre de 2017 2017 NO SI SI SI 135 SMMLV

2 96 85 EXPERIENCIA ESPECÍFICA AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES x 001-164-13 811015 INDIVIDUAL 100% PROYECTOS E INTERVENETORIA 

SAS lunes, 28 de octubre de 2013 miércoles, 27 de agosto de 2014 2014 NO SI SI SI 645 SMMLV

3 111 52 EXPERIENICIA GENERAL EDU x 509 DE 2010 811015 PLURAL 100% PROYECTOS E INTERVENETORIA 
SAS jueves, 20 de mayo de 2010 martes, 3 de mayo de 2011 2011 NO SI NO NO 389 SMMLV

4 45 35 EXPERIENICIA GENERAL EDU x 721-2006 811015 INDIVIDUAL 50% PROYECTOS E INTERVENETORIA 
SAS miércoles, 24 de enero de 2007 miércoles, 9 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 500 SMMLV

5 64 18 EXPERIENICIA GENERAL EDU x 599 DE 2005 811015 INDIVIDUAL 50% PROYECTOS E INTERVENETORIA 
SAS martes, 15 de noviembre de 2005 viernes, 14 de julio de 2006 2006 NO SI NO NO 202 SMMLV

6 75 26 EXPERIENICIA GENERAL EDU x 545 DE 2006 811015 INDIVIDUAL 50% PROYECTOS E INTERVENETORIA 
SAS miércoles, 27 de septiembre de 2006 viernes, 25 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 327 SMMLV

7 24 23 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE TOCANCIPA x 127 DE 2005 811015 INDIVIDUAL 20% PROYECTOS E INTERVENETORIA 
SAS jueves, 6 de octubre de 2005 viernes, 27 de julio de 2007 2007 NO SI NO NO 152 SMMLV

SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE 
INTERVENTIRÍA A OBRA

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 INDIVIDUAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2350 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 108 51 EXPERIENCIA PONDERABLE EDU X 1000 DE
2009 811015 INDIVIDUAL 100% PROYECTOS E 

INTERVENETORIA SAS martes, 15 de diciembre de 2009 miércoles, 30 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 912 SMMLV CUMPLE

2 319 127 USO DOTACIONAL SECRETARIA DISTRITAL
INTEGRACION SOCIAL X 8683 DE

2017 811015 PLURAL 70% PROYECTOS E 
INTERVENETORIA SAS viernes, 22 de diciembre de 2017 martes, 21 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 635 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1547 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 773 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

645,01 SMMLV 645,01 SMMLV
2349,87 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTO INTEGRAL 
DE TRANSPORTE PUBLICO DEL BARRIO BELEN DE LAS MERCEDES

$488.594.784
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL EL NOGAL UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS BOGOTA D.C.

$749.098.706 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS: JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, CAMILO TORRES RESTREPO, MONSEÑOR 
FRANCISCO CRISTÓBAL TORO, FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ

$301.530.398

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA $330.332.795

INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FINCA LA MESA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN $208.110.496

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LOS COLEGIOS LA 
INDEPENDENCIA Y SAN JAVIER Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA ZONA CENTROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE 
MEDELLIN

$461.719.000

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DEL CAMPUS ROBLEDO DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM $164.634.160

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA 
REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETACIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

$249.508.350

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y. CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE 
ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA DE LA ESCUELA DE HELICOPTEROS DE LA FUERZA PUBLICA EN FLANDES - TOLIMA FASE III $397.328.452

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

645 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE PROYECTOS E INTERVENETORIA SAS
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 95,00% 22 de octubre de 2004 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 6066 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 5,00% 19 de enero de 2017 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 113 78 EXPERIENICIA GENERAL EJERCITO NACIONAL X 1387-2013 811015 INDIVIDUAL 100% DARIO MONTOYA MIER miércoles, 4 de diciembre de 2013 martes, 28 de febrero de 2017 2017 NO SI SI SI 1582 SMMLV

2 121 83 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FONDO DE ADAPTACIÓN X 116/2017 811015 INDIVIDUAL 100% DARIO MONTOYA MIER miércoles, 22 de marzo de 2017 martes, 27 de noviembre de 2018 2018 NO SI SI SI 3745 SMMLV

3 62 34 EXPERIENICIA GENERAL EJERCITO NACIONAL X 1339 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% DARIO MONTOYA MIER lunes, 16 de diciembre de 2013 viernes, 30 de enero de 2015 2015 NO SI SI SI 739 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 6066 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 22 8 USO DOTACIONAL FONADE X 2110164 811015 PLURAL 80% DARIO MONTOYA MIER lunes, 14 de febrero de 2011 jueves, 31 de mayo de 2012 2012 NO SI SI SI 692 SMMLV CUMPLE

2 64 35 USO DOTACIONAL EJERCITO NACIONAL X 1425/2013 811015 INDIVIDUAL 100% DARIO MONTOYA MIER jueves, 16 de enero de 2014 martes, 30 de junio de 2015 2015 NO SI SI SI 1102 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1794 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 897 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

3744,75 SMMLV 1793,93 SMMLV
6065,61 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

DARIO MONTOYA MIER MORAM CONSULTORIA S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA INFRAESTRCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO
DENOMINADO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA
EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (…)

$490.461.920
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL,JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.575 DE 
2013, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA, UBICADA EN EL CANTÓN NORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

$709.786.600 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO LP NO 486 DE 2013 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN ALOJAMIENTO PARA 
CADETES UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR "JOSE MARIA CORDOBA" UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

$475.876.080

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIAV, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO 553 DE 2013, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO DE 
JUSTICIA PENAL MILITAR UBICADO EN EL  CANTÓN CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

$1.167.305.611

INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES A LA CONTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR AEDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,DE CONFORMINDAD CON LOS TCC Y LOS SDOCUMENTOS QUE LOS CONFORMAN

$2.925.559.786

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

3745 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

DARIO MONTOYA MIER SI

MORAM CONSULTORIA S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO SIGMA



16 de septiembre de 2022

5

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 3 de agosto de 1987 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 625 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 45,00% 18 de octubre de 2017 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 476 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 3 de diciembre de 2012 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
4 CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 22 5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA HOSPITAL FONTIBON E.S.E. X 042 DE 2010 811015 PLURAL 65,00% B&C S.A lunes, 25 de octubre de 2010 martes, 31 de julio de 2012 2012 NO SI SI SI 423 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE INTERVENTIRÍA A 
OBRA

2 24 8 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACIÓN DE SANTANDER X 1651 DE 2011 811015 PLURAL 50,00% B&C S.A martes, 27 de septiembre de 2011 sábado, 23 de febrero de 2013 2013 NO SI SI SI 202 SMMLV

3 23 8 EXPERIENICIA GENERAL DIRAF DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA- POLICIA NACIONAL X PN DIRAF 06-3-10041-

14 811015 PLURAL 50,00% MSING S.A.S lunes, 19 de mayo de 2014 miércoles, 8 de abril de 2015 2015 NO SI SI SI 81 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE INTERVENTIRÍA A 
OBRA

4 32 21 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACION X 3808 DE 2015 811015 PLURAL 50,00% MSING S.A.S lunes, 15 de febrero de 2016 jueves, 14 de julio de 2016 2016 NO SI SI SI 68 SMMLV

5 38 25 EXPERIENICIA GENERAL DIRAF DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA- POLICIA NACIONAL X PN DIRAF 06-3-10204-

16 811015 PLURAL 50,00% MSING S.A.S miércoles, 14 de diciembre de 2016 domingo, 15 de octubre de 2017 2017 NO SI SI SI 137 SMMLV

6 49 32 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRÓN X 774 DE 2017 811015 PLURAL 60,00% MSING S.A.S jueves, 31 de agosto de 2017 miércoles, 26 de septiembre de 2018 2018 NO SI SI SI 190 SMMLV

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1101 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA X FUAA-3317-

170918 DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE
GIRÓN X

841 DEL 06 DE
FEBRERO DE

2018
811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 3716 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1858 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 49 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE HOSPITAL MILITAR CENTRAL X 463/2012 811015 PLURAL 40% B&C S.A viernes, 23 de noviembre de 2012 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 904 SMMLV CUMPLE

2 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 

DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

3 31 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4621 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1540 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 32 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO 

ORIENTE E.S.E.
X 34/2009 811015 INDIVIDUAL 60% B&C S.A jueves, 5 de noviembre de 2009 miércoles, 4 de agosto de 2010 2010 NO SI NO NO 388 SMMLV CUMPLE

2 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 

DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

3 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4104 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1368 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 32 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO 

ORIENTE E.S.E.
X 34/2009 811015 INDIVIDUAL 60% B&C S.A jueves, 5 de noviembre de 2009 miércoles, 4 de agosto de 2010 2010 NO SI NO NO 388 SMMLV CUMPLE

2 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 

DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

3 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4104 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1368 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado antes 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este deberá 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 403 SMMLV

1 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 DE 

2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 22 5 EXPERIENCIA PONDERABLE GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA X 001 DE 2014 811015 PLURAL 20% MSING S.A.S lunes, 20 de enero de 2014 miércoles, 6 de agosto de 2014 2014 NO SI SI SI 40 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3757 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1252 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 49 50 USO DOTACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL X 463/2012 811015 PLURAL 40% B&C S.A viernes, 23 de noviembre de 2012 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 904 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1240 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 620 SMMLV

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 7

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
NO. 438 DE 2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, 
CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III
Y IV DENTRO DE LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADAS LA UCI
CORONARIA 2° PISO SUR, PISO 8° SUR, HOSPITALIZACIÓN 7°.
PISO, SALAS DE CIRUGÍA, ÁREAS COMUNES SEGUNDO PISO Y
URGENCIAS ENTRE OTRAS, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL III Y IV.

$1.456.950.782
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE B EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

$123.488.959
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple con 
este contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES 
Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE ASISTENCIAL EL GUAVIO

$332.815.716
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE
B EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA
DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE ASISTENCIAL EL GUAVIO $332.815.716

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE
B EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA
DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE
B EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.

CONTRATO USO DOTACIONAL

$553.715.925
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA
DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER

$3.071.987.478

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
NO. 438 DE 2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, 
CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III
Y IV DENTRO DE LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADAS LA UCI
CORONARIA 2° PISO SUR, PISO 8° SUR, HOSPITALIZACIÓN 7°.
PISO, SALAS DE CIRUGÍA, ÁREAS COMUNES SEGUNDO PISO Y
URGENCIAS ENTRE OTRAS, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL III Y IV.

$1.456.950.782

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE B EN LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO 
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION BIBLIOTECA PUBLICA EN LA 
CIUDADELA NUEVO GIRON MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER $247.608.298

INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION 
DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA-C.A.I., PERIMETRALES EN LOS MUNICIPIOS DE TABIO Y SOACHA-CUNDINAMARCA, POR 
EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, GAS PROPANO Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO PAISAJISTICO URBANISTICO, DISEÑO 
REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR - EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑOR RED DE VOZ Y DATOS 
INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PREVIA APROBACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y/O PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.

$103.959.200

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, DE 
MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTARIAS QUE PERMITA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE “JORNADA EXTENDIDA DE 40 HORAS 
SEMANALES” EN DIFERENTES COLEGIOS DE LAS LOCALIDADES DE SUMAPAZ, CIUDAD BOLÍVAR Y KENNEDY DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

$94.025.250

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE 
ESTACIÓN DE POLICÍA ZAPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE $202.387.811

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL. SOCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO NO. 041 DE 2010, CUYO 
OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UPA ZONA FRANCA EN LA UPZ 77 LOCALIDAD DE  FONTIBÓN $369.036.288

INTERVENTORÍA  TECNICA AMBIENTAL SOCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO 146 DE 2011 CON OBJETO 
CONSTRUCCIÓN NUEVA CENTRAL DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS Y ADULTOS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN 
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.

$238.113.200

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

423 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

B&C S.A SI

MSING S.A.S SI

GRMM S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO COLEGIOS GBM



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 32 20 USO DOTACIONAL
SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E.

X 34/2009 811015 INDIVIDUAL 60% B&C S.A jueves, 5 de noviembre de 2009 miércoles, 4 de agosto de 2010 2010 NO SI NO NO 388 SMMLV CUMPLE

2 49 50 USO DOTACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL X 463/2012 811015 PLURAL 40% B&C S.A viernes, 23 de noviembre de 2012 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 904 SMMLV CUMPLE

3 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1627 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 542 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 DE 

2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 22 5 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA X 001 DE 2014 811015 PLURAL 20% MSING S.A.S lunes, 20 de enero de 2014 miércoles, 6 de agosto de 2014 2014 NO SI SI SI 40 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3757 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1252 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 49 50 USO DOTACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL X 463/2012 811015 PLURAL 40% B&C S.A viernes, 23 de noviembre de 2012 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 904 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 22 5 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA X 001 DE 2014 811015 PLURAL 20% MSING S.A.S lunes, 20 de enero de 2014 miércoles, 6 de agosto de 2014 2014 NO SI SI SI 40 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1280 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 427 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 32 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO 

ORIENTE E.S.E.
X 34/2009 811015 INDIVIDUAL 60% B&C S.A jueves, 5 de noviembre de 2009 miércoles, 4 de agosto de 2010 2010 NO SI NO NO 388 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 723 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 361 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 DE 

2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

2 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

3 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 3716 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1858 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 49 50 USO DOTACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL X 463/2012 811015 PLURAL 40% B&C S.A viernes, 23 de noviembre de 2012 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 904 SMMLV CUMPLE

2 80 101 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA X FUAA-3317-170918 DE 

2018 811015 INDIVIDUAL 100% B&C S.A jueves, 20 de septiembre de 2018 sábado, 30 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3381 SMMLV CUMPLE

3 21 2 USO DOTACIONAL ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN X 841 DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2018 811015 PLURAL 50% GRMM S.A.S jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4621 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1540 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 3716 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 4621 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 4104 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 4104 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 3757 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1240 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 1627 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 3757 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 1280 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 723 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 3716 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 4621 SMMLV CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

423,28 SMMLV
625,24 SMMLV 476,19 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

ACREDITADA VERIFICACIÓN
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

B&C S.A MSING S.A.S

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
NO. 438 DE 2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, 
CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

$1.456.950.782
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE B EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE B EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE ASISTENCIAL EL GUAVIO

$332.815.716
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
NO. 438 DE 2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, 

$1.456.950.782
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- EN EL DEPARTAMENTO 

$123.488.959
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BLOQUE B EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR.

$3.071.987.478
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

$123.488.959
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE ASISTENCIAL EL GUAVIO $332.815.716

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA
NO. 438 DE 2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, 
CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN,
ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III
Y IV DENTRO DE LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADAS LA UCI
CORONARIA 2° PISO SUR, PISO 8° SUR, HOSPITALIZACIÓN 7°.
PISO, SALAS DE CIRUGÍA, ÁREAS COMUNES SEGUNDO PISO Y
URGENCIAS ENTRE OTRAS, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL III Y IV.

$1.456.950.782 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRÓN - SANTANDER

$553.715.925
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS



16 de septiembre de 2022

6

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 90,00% CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 685 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 10,00% 28 de mayo de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 9 de septiembre de 2022 CUMPLE 641 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 157 102 EXPERIENCIA ESPECÍFICA SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE X 01022-2014 DEL 30 

DIC 2014 811015 INDIVIDUAL 100% CARLOS VERGARA NEGRETE lunes, 16 de febrero de 2015 domingo, 15 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 685 SMMLV

2 40 10 EXPERIENICIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE NARIÑO - 

OFICINA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN

X
1722137 5 DE 2017 
DEL 5 DE JULIO DE 

2017
811015 INDIVIDUAL 100% JMV INGENIERIA SAS BIC jueves, 17 de agosto de 2017 viernes, 29 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 641 SMMLV

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1326 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 46 23 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO - 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

X
0107 2010 00048 19 
DE JULIO DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% CARLOS VERGARA 

NEGRETE viernes, 23 de julio de 2010 martes, 22 de noviembre de 2011 2011 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

2 187 120 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE MEDELLÍN X
4600059767 DEL 22 
DE MAYO DE 2015 811015 INDIVIDUAL 100% CARLOS VERGARA 

NEGRETE lunes, 22 de junio de 2015 miércoles, 14 de marzo de 2018 2018 NO SI SI SI 2235 SMMLV CUMPLE

3 57 15 EXPERIENCIA 
PONDERABLE MINISTERIO DEL TRABAJO X

000358 DE 2014 
DEL 23 DE DIC 

2014
811015 INDIVIDUAL 100% JMV INGENIERIA SAS 

BIC lunes, 19 de enero de 2015 miércoles, 8 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI 486 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3719 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1240 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

684,76 SMMLV 3719,17 SMMLV
684,76 SMMLV 641,13 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CARLOS VERGARA NEGRETE JMV INGENIERIA SAS BIC

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTATO, CUYO OBJETO 
CONSISTE EN: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE ADECACUIÓN PARA 
LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOLIVAR DE 
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA.

$334.837.668
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 35 AULAS, 
3 LABORATORIOS, 10 BATERIAS SANITARIAS , ADECUACIÓN 
DE 27 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

$534.714.846
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MOVA- CENTRO DE 
INNOVACIÓN DEL MAESTRO

$1.746.202.374 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

$0

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATAR LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL BLOQUE 2 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA DE LA 
REGIONAL NARIÑO, UBICADO EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO - NARIÑO

$441.228.040

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLOQUE 1 
SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TOROBAJO $529.646.197

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

685 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CARLOS VERGARA NEGRETE SI

JMV INGENIERIA SAS BIC SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTER-SED 22
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 2 de septiembre de 2014 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 621 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 29 de noviembre de 1974 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 915 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 57 60 EXPERIENICIA GENERAL PROEZA CONSULTORES S.A.S X N.A. 811015 INDIVIDUAL 100% COMPAÑÍA DE PROYECTOS 
TÉCNICOS CPT S.A jueves, 1 de octubre de 2009 jueves, 30 de agosto de 2012 2012 NO SI NO NO 572 SMMLV

2 134 169 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA DE MEDELLIN X 4600067001 DE 2016 811015 PLURAL 50% COMPAÑÍA DE PROYECTOS 
TÉCNICOS CPT S.A miércoles, 14 de septiembre de 2016 viernes, 21 de abril de 2017 2017 NO SI SI SI 343 SMMLV

3 283 151 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI X 4162.010.26.1.3299 DE 
2020

811015 PLURAL 50% SPEZZIA S.A.S jueves, 7 de enero de 2021 viernes, 12 de noviembre de 2021 2021 NO SI SI SI 621 SMMLV

4 299 182 EXPERIENICIA GENERAL TH CONSTRUCTORES SAS X N.A. 811015 INDIVIDUAL 100% SPEZZIA S.A.S martes, 15 de septiembre de 2015 sábado, 26 de noviembre de 2016 2016 NO SI SI SI

5 211 6 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO X 044 DE 1999 811015 INDIVIDUAL 100% SPEZZIA S.A.S sábado, 27 de marzo de 1999 sábado, 19 de febrero de 2000 2000 NO SI NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1536 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

571,73 SMMLV 0,00 SMMLV
620,71 SMMLV 915,02 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

SPEZZIA S.A.S COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

NO APORTA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4154717 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022 APORTA DOCUMENTOS DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL, SIN EMBARGO ESTOS NO SON SUBSANABLES DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN REMITIDA NO FUE APORTADA CON LA PROPUESTA INICIAL, EN CONSECUENCIA, NO SON OBJETO DE EVALUACIÓN. 

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL: 2.17 TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES Y PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

"Ahora bien, para efectos de subsanación de documentos no necesarios para la comparación de las propuestas y que se enmarcan dentro de aquellos requisitos de la propuesta que no afectan la asignación de puntaje, la Secretaría de Educación del Distrito dará aplicación a lo dispuesto en el Parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, es decir, que los proponentes solo pondrá allegar los documentos y las aclaraciones encaminadas a subsanar requisitos de carácter habilitantes de su propuesta 
HASTA EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN".

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4154717 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022 APORTA DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN, VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE EL COMITÉ EVALUADOR, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO CPT-SPEZZIA

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN No. 4162.101.32J.318 de 2020 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCUTRA FISICA DEL ESTADIO 
OLIMPICO PASCUAL GUERRERO DE SANTIAGO DE CALI - BP 26002511 DE CONFORMIDAD  CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PROCEOS

$1.127.854.532

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASTILLO 
VIZCAYA, UBICADO EN LA CALLE 165 A No. 8H - 60. Barrió Santa Teresa- Bogotá. $183.240.500

Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el  Centro Educativo Distrital  NUEVO MONTEBLANCO ubicada en la 
localidad de USME $59.099.923

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN RIVERA 
DEL ESTE TORRE A Y TORRE B Y OTRAS DE URBANISMO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCÚTA 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

$324.000.000

INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL CAM Y LAS SEDES EXTERNAS $506.500.230

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

572 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

SPEZZIA S.A.S SI

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CPT-SPEZZIA



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 24 de octubre de 1985 CUMPLE 26 de agosto de 2022 CUMPLE 1228 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 21 de agosto de 2009 CUMPLE 24 de agosto de 2022 CUMPLE 1281 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 38 38 EXPERIENICIA GENERAL ALCADÍA DE SANTA
MARTA X 000275

DE 2015 811015 PLURAL 49% INGECO INGENIERIA DE 
CONSTRUCCIONES S.A.S martes, 9 de junio de 2015 domingo, 30 de abril de 2017 2017 NO SI SI SI 590 SMMLV

2 61 61 EXPERIENICIA GENERAL
CUNDINAMARCA -

ALCALDÍA MUNICIPIO DE
TOCANCIPÁ

X 424 DE
2018 811015 PLURAL 65% INGECO INGENIERIA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S lunes, 27 de agosto de 2018 lunes, 9 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 691 SMMLV

3 31 31 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO –

FONADE

X 2110719 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE PROYECTOS 
S.A.S jueves, 30 de junio de 2011 martes, 15 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 1228 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2509 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 9 USO DOTACIONAL

FONDO FINANCIERO
DE PROYECTOS DE

DESARROLLO –
FONADE

X No. 2121523
de 2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 1 de junio de 2012 domingo, 9 de junio de 2013 2013 NO SI SI SI 885 SMMLV CUMPLE

2 244 USO DOTACIONAL ALCALDÍA DE
MEDELLÍN X 4600061332

DE 2015 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S martes, 23 de junio de 2015 miércoles, 23 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 735 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1620 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 810 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 110 210 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL X 881 de 2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 7 de diciembre de 2012 miércoles, 25 de junio de 2014 2014 NO SI SI SI 1279 SMMLV CUMPLE

2 156 294 USO DOTACIONAL BOGOTÁ D.C. -
ALCADÍA MAYOR X 1467 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S martes, 25 de abril de 2017 lunes, 1 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 3173,970 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 4453 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 2226,25 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 210 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL X 881 de 2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 7 de diciembre de 2012 miércoles, 25 de junio de 2014 2014 NO SI SI SI 1279 SMMLV CUMPLE

2 9 USO DOTACIONAL
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO – 
FONADE

X No. 2121523 de 
2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 1 de junio de 2012 domingo, 9 de junio de 2013 2013 NO SI SI SI 885 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2163 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1082 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 210 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL X 881 de 2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 7 de diciembre de 2012 miércoles, 25 de junio de 2014 2014 NO SI SI SI 1279 SMMLV CUMPLE

2 9 USO DOTACIONAL
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO – 
FONADE

X No. 2121523 de 
2012 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S viernes, 1 de junio de 2012 domingo, 9 de junio de 2013 2013 NO SI SI SI 885 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2163 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1082 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1620 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 4453 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2163 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 4453 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 2163 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1620 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 4453 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 2163 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 2163 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2163 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 2163 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1620 SMMLV CUMPLE

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

ACREDITADA VERIFICACIÓN
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS, DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 
551 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 
FUNDACIÓN COMPARTIR

$787.580.122

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1227,81 SMMLV
1227,81 SMMLV 1280,75 SMMLV

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CIUDADELA 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

$521.663.600 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8 / GRUPO 10 / GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS, DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 
551 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 
FUNDACIÓN COMPARTIR

$787.580.122
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CIUDADELA 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

$521.663.600 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3 / GRUPO 5 / GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS, DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 
551 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 
FUNDACIÓN COMPARTIR

$787.580.122
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL 
DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA PLANTA FISICA DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 868 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ETREGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$2.628.420.830 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2 / GRUPO 7 / GRUPO 4

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CUIDADELA 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

$521.663.600
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA I.E. LA 
HUERTA RAFAEL GARCÍA HERREROS

$506.932.116 CONTRATO USO DOTACIONAL

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1 / GRUPO 6 / GRUPO 12

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO GRAN ABASTO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO $723.792.440

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -LUDOTECAS BONDA Y CIUDAD EQUIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA $888.255.168

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL 
HOSPITAL DE TOCANCIPÁ $877.926.872

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1228 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S SI

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 2069 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 39 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACION DE SANTANDER X 924 - 2009 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES lunes, 7 de septiembre de 2009 viernes, 15 de enero de 2010 2010 NO SI NO NO 358 SMMLV

2 80 57 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EDU X 320 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES martes, 7 de junio de 2011 jueves, 31 de mayo de 2012 2012 NO SI SI SI 586 SMMLV

3 94 68 EXPERIENICIA GENERAL EDU X 681 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES martes, 10 de enero de 2012 miércoles, 5 de septiembre de 2012 2012 NO SI SI SI 330 SMMLV

4 111 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 1989 DE 2015 811015 PLURAL 65% ELSA TORRES ARENALES viernes, 3 de julio de 2015 miércoles, 2 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 296 SMMLV

5 115 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X PAF-MME-I-027-
2016 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES miércoles, 15 de marzo de 2017 domingo, 15 de octubre de 2017 2017 NO SI SI SI 313 SMMLV

6 157 EXPERIENICIA GENERAL UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER X 002226-19 811015 PLURAL 60% ELSA TORRES ARENALES jueves, 22 de agosto de 2019 miércoles, 30 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 185 SMMLV

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2069 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 50 USO DOTACIONAL EDU X 449 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES lunes, 12 de abril de 2010 martes, 21 de junio de 2011 2011 NO SI NO NO 780 SMMLV CUMPLE

2 69 USO DOTACIONAL FONADE X 2110535 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES jueves, 28 de abril de 2011 jueves, 1 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 1329 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2108 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1054 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 69 USO DOTACIONAL FONADE X 2110535 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES jueves, 28 de abril de 2011 jueves, 1 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 1329 SMMLV CUMPLE

2 148 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EDU X 692 - 2019 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 

ARENALES viernes, 7 de febrero de 2020 martes, 15 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1028 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2357 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1178 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 150 USO DOTACIONAL ENTERRITORIO X 2172399 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES viernes, 15 de junio de 2018 jueves, 31 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 2239 SMMLV CUMPLE

2 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 INDIVIDUAL ELSA TORRES 

ARENALES 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2239 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 2239 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 95 69 USO DOTACIONAL FONADE X 2110535 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES jueves, 28 de abril de 2011 jueves, 1 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 1329 SMMLV CUMPLE

2 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 INDIVIDUAL ELSA TORRES 

ARENALES 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1329 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1329 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 69 USO DOTACIONAL FONADE X 2110535 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES jueves, 28 de abril de 2011 jueves, 1 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 1329 SMMLV CUMPLE

2 142 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER X 2884 811015 INDIVIDUAL 20% ELSA TORRES 

ARENALES jueves, 4 de enero de 2018 miércoles, 6 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 478 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1807 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 904 SMMLV

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL
PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$783.273.464
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA
ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN
DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS EN
BUCARAMANGA

$1.975.663.208 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6 / GRUPO 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL
PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$783.273.464
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E.
SANANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (FASE I Y FASE II)”.

$1.965.426.610
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

$783.273.464
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEDES 
EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

$902.199.314 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2 / GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO AURES 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

$417.586.884
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

$783.273.464 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1 / GRUPO 5

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PRINCIPAL UNIDADES TECNOLÓGICAS DESANTANDER $270.997.867

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN

$187.254.160

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LAS SEDES DE COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES 
DEL DISTRITO CAPITAL.

$313.814.400

LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURIDICA Y TECNICA)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA TIPO B-VILLA DE SAN PABLO UBICADA EN LA URBANIZACION VILLA DE SAN PABLO EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO"

$230.770.881

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRANo.1729/08 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA NORMAL NACIONAL 
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DOS AULAS ESCOLARES EN EL COLEGIO INTEGRADO 
MESA DE JERIDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS Y ONCE AULAS ESCOLARES Y UNA BATERIA 
SANITARIA EN EL COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES SEDE B DEL MUNICIPIO 
DE LEBRIJA

$184.529.581

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL ALTAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN $332.036.914

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

586 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ELSA TORRES ARENALES SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE ELSA TORRES ARENALES



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 40 USO DOTACIONAL EDU X 76 DE 2008 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES lunes, 28 de abril de 2008 jueves, 21 de enero de 2010 2010 NO SI NO NO 867 SMMLV CUMPLE

2 69 USO DOTACIONAL FONADE X 2110535 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES jueves, 28 de abril de 2011 jueves, 1 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 1329 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2196 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1098 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 40 USO DOTACIONAL EDU X 76 DE 2008 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES ARENALES lunes, 28 de abril de 2008 jueves, 21 de enero de 2010 2010 NO SI NO NO 867 SMMLV NO CUMPLE

2 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 INDIVIDUAL ELSA TORRES 

ARENALES 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 102 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE SANTANDER X 5663 - 2013 811015 INDIVIDUAL 100% ELSA TORRES 
ARENALES lunes, 30 de diciembre de 2013 lunes, 30 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 994 SMMLV CUMPLE

2 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 INDIVIDUAL ELSA TORRES 

ARENALES 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 994 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 994 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 2108 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2357 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2239 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 2239 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 2108 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1807 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 1807 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 2357 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 2196 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 0 SMMLV NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 0 SMMLV NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 994 SMMLV CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

585,91 SMMLV
2068,56 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

ACREDITADA VERIFICACIÓN
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

$640.421.500
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES 
EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 10 Y GRUPO 11

1. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA:

 E. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución 
luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA CRUZ Y SECCION ESCUELA
REINO DE BÉLGICA.

$446.689.126
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10 / GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA CRUZ Y SECCION ESCUELA
REINO DE BÉLGICA.

$446.689.126
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

$783.273.464 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia relacionada en la estructura 
plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 28 de mayo de 1985 CUMPLE 9 de septiembre de 2022 CUMPLE 1859 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 24 24 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA X 142 - 2004 811015 PLURAL 70% ING INGENIERIA SAS lunes, 4 de abril de 2005 sábado, 10 de junio de 2006 2006 NO SI NO NO 486 SMMLV

2 167 167 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X PAF-EUC-006-2015 811015 PLURAL 50% ING INGENIERIA SAS lunes, 28 de septiembre de 2015 viernes, 17 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 323 SMMLV
SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE 
INTERVENTIRÍA A OBRA

3 81 81 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO - 
FONADE

X 2053277 811015 INDIVIDUAL 100% ING INGENIERIA SAS jueves, 29 de septiembre de 2005 lunes, 4 de septiembre de 2006 2006 NO SI NO NO 1051 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1859 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 26 USO DOTACIONAL
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO - 
FONADE

X 2053372 INDIVIDUAL 100% ING INGENIERIA SAS viernes, 4 de noviembre de 2005 martes, 14 de noviembre de 2006 2006 NO SI NO NO CUMPLE

2 7 USO DOTACIONAL DEPARTAMENTO DE BOYACA X 1337 DE 2010 811015 PLURAL 50% ING INGENIERIA SAS martes, 17 de agosto de 2010 lunes, 5 de marzo de 2012 2012 NO SI SI SI 1225 SMMLV CUMPLE

3 151 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X JUDICATURA

220-2013
811015 PLURAL 50% ING INGENIERIA SAS viernes, 6 de diciembre de 2013 sábado, 31 de diciembre de 2016 2016 NO SI SI SI 508 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1732 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 866 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 811015 INDIVIDUAL
EXPERIENICIA GENERAL PLURAL

USO DOTACIONAL
EXPERIENCIA PONDERABLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE 
CADA GRUPO

1050,95 SMMLV 1732,18 SMMLV
1859,31 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ING INGENIERIA SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR 
COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, DE LA
CONSTRUCCIÓN SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE
ZIPAQUIRÁ – CUNDINAMARCA

$699.903.494
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CONTRATO DE ORDEN No.1 NO DISCRIMINA VALORES DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN 
CONTRATO DE ORDEN No.3 SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE INTERVENTIRÍA A OBRA

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TÉCNICO Y
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO,
BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR, NORTE DE
SANTANDER, SUCRE Y CÓRDOBA, ZONA 1 - IPG 1

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y DE
LA DOTACION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 1251(548)(329
DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA”

$1.387.969.430 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA 
SEGUNDA ETAPA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIO 
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE DE TRES EDIFICIOS EN LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR 
(GRUPO 1) Y DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA BOLIVAR (GRUPO 2) 
PARA LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2006.

$428.785.941

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE SOBRE LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA 
AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
DE POPAYAN - CAUCA

$283.076.604

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA)DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLOINFANTIL UBICADOS EN LA 
URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTICO

$476.105.760

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL 

CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1051 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ING INGENIERIA SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE ING INGENIERIA SAS



16 de septiembre de 2022

11

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 11 de agosto de 2011 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 1601 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 82 150 EXPERIENCIA ESPECÍFICA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL X CO1.PCCNT

R.696302 811015 PLURAL 60% CONSULTORES DEL OCCIDENTE 
SAS viernes, 1 de febrero de 2019 martes, 29 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1033 SMMLV

2 36 78 EXPERIENICIA GENERAL

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y

CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

X ICCU-046-
2014 811015 PLURAL 35% CONSULTORES DEL OCCIDENTE 

SAS miércoles, 11 de junio de 2014 viernes, 2 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 568 SMMLV

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1601 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 70 129 USO DOTACIONAL SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL

X 3682-2015 811015 PLURAL 25% CONSULTORES DEL 
OCCIDENTE SAS miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 55 105 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

ESPECIAL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS

DE BOGOTÁ

X 541-2013 811015 PLURAL 40% CONSULTORES DEL 
OCCIDENTE SAS viernes, 18 de octubre de 2013 lunes, 15 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 685 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1017 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 508 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1032,71 SMMLV 1016,77 SMMLV
1600,61 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 
PARCIAL Y OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA 
VARGAS SEDE A PREDIO BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 
KENNEDY, IDENTIFICADO CON EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE FONTIBÓN, 
BOGOTÁ D.C.

$1.054.931.202 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

$0

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA, CERRAMIENTO Y EL CENTRO TÉCNICO DE MECÁNICA DE LA BICI EN EL PREDIO 
DENOMINADO ARGELIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7ª – BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO
CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$1.510.864.460

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS Y ALCANCES $1.045.504.060

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1033 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



16 de septiembre de 2022

12

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 9 de diciembre de 2015 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 2501 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 136 136 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ALCALDIA DE FLORENCIA X 20180008 811015 INDIVIDUAL 100% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
SAS miércoles, 25 de julio de 2018 viernes, 21 de febrero de 2020 2020 NO SI SI SI 2501 SMMLV

2 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2501 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 131 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA X 1067 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS miércoles, 28 de marzo de 2018 martes, 3 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 571 SMMLV CUMPLE

2 150 USO DOTACIONAL ALCALDÍA DE POPAYAN X 20181800017
497 811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2008 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1004 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 116 USO DOTACIONAL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA X 1066 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS lunes, 13 de febrero de 2017 lunes, 31 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 382 SMMLV CUMPLE

2 124 USO DOTACIONAL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA X 1070 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS lunes, 27 de noviembre de 2017 lunes, 9 de septiembre de 2019 2019 NO SI SI SI 451 SMMLV CUMPLE

3 150 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE POPAYAN X 2018-1800017497 811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2270 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 757 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 136 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE FLORENCIA X 20180008 811015 INDIVIDUAL 100% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS miércoles, 25 de julio de 2018 viernes, 21 de febrero de 2020 2020 NO SI SI SI 2501 SMMLV CUMPLE

2 150 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE POPAYÁN X 20181800017
497 811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 3938 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1969 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 141 USO DOTACIONAL ALCALDIA SANTIAGO DE 
CALI

X 010-
2017

811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS viernes, 15 de diciembre de 2017 miércoles, 30 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 2783 SMMLV CUMPLE

2 150 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE POPAYAN X 2018-
1800017497

811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 4220 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 2110 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 116 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA

X 1066 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS lunes, 13 de febrero de 2017 lunes, 31 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 382 SMMLV CUMPLE

2 121 USO DOTACIONAL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA X 1068 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS domingo, 13 de agosto de 2017 viernes, 31 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 468 SMMLV CUMPLE

3 150 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE POPAYAN X 2018-
1800017497 811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2287 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 762 SMMLV

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN
TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA
INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS
SINCELEJO - SUCRE - SEDE BOSTÓN

$852.893.488
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO
AGROINDUSTRIAL Y ACUÍCOLA DE FONSECA EN LA
REGIONAL GUAJIRA

$1.104.020.983 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S)
DE OBRA CUYO OBJETO SEA: "REALIZAR ESTUDIOS
TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS
DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y
PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

$2.611.072.405
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 7 - GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE
LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS
LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017,
4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

$4.885.523.014
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S)
DE OBRA CUYO OBJETO SEA: "REALIZAR ESTUDIOS
TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS
DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y
PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

$2.611.072.405 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 4 - GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA
Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: LA NORMAL, LA SALLE,
JORGE ELIECER GAITÁN, LOS PINOS, BUINAIMA, SAN JUAN BOSCO,
SANTANDER, BAJO CALDAS, EL SALITRE, PUERTO ARANGO, AVENIDA
EL CARAÑO, VILLA HERMOSA, JOSÉ ANTONIO GALÁN E INSTITUCIÒN
EDUCATIVA INSTITUTO TÈCNICO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA (ALCANCE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN)

$2.194.972.344
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S) DE OBRA CUYO OBJETO
SEA: "REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS
(INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO
DE POPAYÁN"

$2.611.072.405 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS,
DISEÑO, DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA
INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SINCELEJO - SUCRE -
SEDE BOSTON

$852.893.488
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS,
DISEÑO, DEMOLICIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER,
EN PREDIOS LOCALIZADOS EN LA CALLE 2N AVENIDAS 4 Y 5
PESCADERO

$1.064.532.394 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S) DE OBRA CUYO OBJETO SEA:
"REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS
(INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO
DE POPAYÁN"

$2.611.072.405
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,LEGAL, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑO, DEMOLICIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO ACUÍCOLA Y 
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA,REGIONAL MAGDALENA

$1.347.894.598
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S) DE OBRA CUYO OBJETO 
SEA: "REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS 
(INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0 
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO 
DE POPAYÁN"

$2.611.072.405 CONTRATO USO DOTACIONAL

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 / GRUPO 6 / GRUPO 8

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

$0

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: LA NORMAL, LA SALLE, JORGE ELIECER GAITÁN, LOS PINOS, 
BUINAIMA, SAN JUAN BOSCO, SANTANDER, BAJO CALDAS, EL SALITRE, PUERTO ARANGO, AVENIDA EL CARAÑO, VILLA HERMOSA, 
JOSÉ ANTONIO GALÁN E INSTITUCIÒN EDUCATIVA INSTITUTO TÈCNICO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

$2.194.972.344

$0

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2501 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 148 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SDIS X 811015 INDIVIDUAL 100% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS jueves, 12 de diciembre de 2019 martes, 23 de febrero de 2021 2021 NO SI SI SI 728 SMMLV CUMPLE

2 150 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE POPAYAN X 2018-
1800017497 811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS jueves, 27 de diciembre de 2018 miércoles, 30 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 1437 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2165 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1082 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 116 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA

X 1066 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS lunes, 13 de febrero de 2017 lunes, 31 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 382 SMMLV CUMPLE

2 121 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA X 1068 DE 2016 811015 PLURAL 35% GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES SAS domingo, 13 de agosto de 2017 viernes, 31 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 468 SMMLV CUMPLE

3 141 USO DOTACIONAL ALCALDIA SANTIAGO DE 
CALI

X 010-
2017

811015 PLURAL 50% GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS viernes, 15 de diciembre de 2017 miércoles, 30 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 2783 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3633 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1211 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 2008 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2270 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 3938 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 4220 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 4220 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 2287 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 4220 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 2008 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 2287 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2165 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 3633 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 2165 SMMLV CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

2500,53 SMMLV
2500,53 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CONTRATOS DE ORDEN No.1 y No.2 SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE INTERVENTIRÍA A OBRA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

ACREDITADA VERIFICACIÓN
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN
TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA
INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS
SINCELEJO - SUCRE - SEDE BOSTÓN

$852.893.488
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO
AGROINDUSTRIAL Y ACUÍCOLA DE FONSECA EN LA
REGIONAL GUAJIRA

$1.104.020.983 CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE
LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS
LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017,
4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

$4.885.523.014
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA QUE SE ADJUDIQUE PARA
REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
GRANADA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

$661.253.862
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S)
DE OBRA CUYO OBJETO SEA: "REALIZAR ESTUDIOS
TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS
DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y
PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0
ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

$2.611.072.405 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 10 - GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 14 de septiembre de 2017 CUMPLE 26 de agosto de 2022 CUMPLE 1215 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 14 2 EXPERIENICIA GENERAL IDRD X 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS martes, 20 de diciembre de 2011 lunes, 16 de julio de 2012 2012 NO SI SI SI 459 SMMLV

2 35 14 EXPERIENCIA ESPECÍFICA IDRD X 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS martes, 27 de diciembre de 2011 lunes, 27 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 509 SMMLV

3 30 11 EXPERIENICIA GENERAL Secretaría de Educación del Distrito X 1820 de 2017 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS martes, 27 de junio de 2017 domingo, 4 de marzo de 2018 2018 NO SI SI SI 111 SMMLV

4 34 13 EXPERIENICIA GENERAL Secretaría de Educación del Distrito X 1821 DE 2017 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS martes, 20 de junio de 2017 lunes, 19 de febrero de 2018 2018 NO SI SI SI 136 SMMLV

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1215 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 18 4 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS martes, 8 de junio de 2010 sábado, 25 de junio de 2011 2011 NO SI NO NO 1295 SMMLV CUMPLE

2 54 25 USO DOTACIONAL Secretaría de Educación del Distrito X 413948 811015 INDIVIDUAL 100% SOLIUN INGENIERIA SAS viernes, 22 de junio de 2018 miércoles, 5 de junio de 2019 2019 NO SI SI SI 186 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1481 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 741 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

508,76 SMMLV 1481,21 SMMLV
1215,22 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

SOLIUN INGENIERIA SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN Y/O SUPERVISIÓN TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE 
RELACIONA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONTRATAR 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ESTADIO NEMESIO 
CAMACHO EL CAMPÍN.

$693.654.211
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL : CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO : DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS : DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN 
TÉRMINOS HIGIÉNICO-SANITARIOS E : INFRAESTRUCTURA EN 
GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.

$153.747.989 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL : CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO : DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS : DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO-SANITARIOS E : INFRAESTRUCTURA EN 
GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.

$87.018.747

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.

$106.029.000

INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN Y/O SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL COLISEO PRIMERA DE MAYO.

$260.317.782

INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN Y/O SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATITVA DEL PARQUE METROPOLITANO BOSQUE DE SAN CARLOS, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DEL DISTRITO CAPITAL. 

$288.316.272

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

509 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

SOLIUN INGENIERIA SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE SOLIUN INGENIERIA SAS
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 70,00% 2 de enero de 2022 REQUIERE CERTIFICADO 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 2285 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 30,00% 15 de agosto de 2008 CUMPLE 2 de septiembre de 2022 CUMPLE 4809 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 50 17 EXPERIENCIA ESPECÍFICA UNIVERSIDAD LIBRE X 07 -02013 811015 INDIVIDUAL 100% PROYECTOS LUCARNA SAS viernes, 17 de mayo de 2013 martes, 19 de enero de 2016 2016 NO SI SI SI 2285 SMMLV

2 101 50 EXPERIENICIA GENERAL EDU X AP545 DE 2018 811015 PLURAL 50% INTERCONSTRUCCIONES & 
DISEÑO SAS jueves, 20 de septiembre de 2018 martes, 12 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3222 SMMLV

3 60 22 EXPERIENICIA GENERAL SENA X 1072 811015 PLURAL 65% INTERCONSTRUCCIONES & 
DISEÑO SAS lunes, 20 de febrero de 2017 miércoles, 21 de agosto de 2019 2019 NO SI SI SI 1587 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 7094 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 52 18 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD LIBRE X 31/2013 811015 PLURAL 85% INTERCONSTRUCCIONE
S & DISEÑO SAS jueves, 12 de diciembre de 2013 jueves, 16 de febrero de 2017 2017 NO SI SI SI 1239 SMMLV CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1239 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1239 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

2284,91 SMMLV 1238,51 SMMLV
2284,91 SMMLV 4808,95 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PROYECTOS LUCARNA SAS INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA MEDIANTE MENSAJE DE REFERENCIA CO.1.MSG.4158974 EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2022, SE AJUSTA EL PROMEDIO REFERENCIA A LA EXPERIENCIA ADICIONAL. 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
CONTROTO 030 DE 2013 DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR INFLACION 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE CENTRO 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRRANQUILLA

$1.074.907.517
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE

$2.017.082.862

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 06/2013 (INCLUIDAS SUS 
ADICIONES), FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONACERO S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO 
LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA I FSAE II Y FASE III Y ETAPA II DE LA SEDE CAMPUS VALLE DEL LILI DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL CALI, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR INFLACION

$1.575.340.681

INTERVENTORÍA TÉCNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA OCCIDENTE  EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

$5.854.320.950

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2285 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PROYECTOS LUCARNA SAS SI

INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERCAPITAL 2022



16 de septiembre de 2022

15

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no podrá 
superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 18 de marzo de 1988 CUMPLE 5 de septiembre de 2022 CUMPLE 3401 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 17 27 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO - EDU X 722-2006 811015 INDIVIDUAL 100% VELNEC S.A. miércoles, 31 de enero de 2007 sábado, 31 de mayo de 2008 2008 NO SI NO NO 1071 SMMLV

2 18 28 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO - EDU X 719-2006 811015 INDIVIDUAL 100% VELNEC S.A. miércoles, 31 de enero de 2007 lunes, 24 de marzo de 2008 2008 NO SI NO NO 1032 SMMLV

3 19 29 EXPERIENICIA GENERAL INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA X 399-2007 811015 INDIVIDUAL 100% VELNEC S.A. viernes, 28 de diciembre de 2007 martes, 30 de septiembre de 2008 2008 NO SI NO NO 722 SMMLV

4 59 162 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 3 de agosto de 2015 lunes, 17 de abril de 2017 2017 NO SI SI SI 576 SMMLV

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3401 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 66 184 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.

1185441 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 23 de diciembre de 2019 martes, 15 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 1309 SMMLV CUMPLE

2 70 193 USO DOTACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
ADMINISTRADORA Y VOCERA 
DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA - FINDETER 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

X PAF-EUC-029-2016 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. miércoles, 28 de diciembre de 2016 domingo, 13 de octubre de 2019 2019 NO SI SI SI 902 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2211 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1105 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 66 184 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.

1185441 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 23 de diciembre de 2019 martes, 15 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 1309 SMMLV CUMPLE

2 138 192 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO X 2182450 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. jueves, 27 de diciembre de 2018 martes, 15 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1602 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2911 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1455 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 66 184 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.

1185441 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 23 de diciembre de 2019 martes, 15 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 1309 SMMLV CUMPLE

2 19 30 USO DOTACIONAL INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE X 126-97 811015 PLURAL 70% VELNEC S.A. lunes, 19 de enero de 1998 sábado, 31 de octubre de 1998 1998 NO SI NO NO 895 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2204 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1102 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 66 184 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.

1185441 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 23 de diciembre de 2019 martes, 15 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 1309 SMMLV CUMPLE

2 20 31 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE 94-1998 811015 INDIVIDUAL 100% VELNEC S.A. martes, 3 de noviembre de 1998 miércoles, 31 de marzo de 1999 1999 NO SI NO NO 388 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1697 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 848 SMMLV

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO LOMBARDÍA, 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.

$2.617.680.723
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES PARA DEPORTES
CUBIERTOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA.

$91.698.555 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  - GRUPO 4 / GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO LOMBARDÍA, 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.

$2.617.680.723
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES PARA DEPORTES
CUBIERTOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA.

$260.531.605 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  - GRUPO 3 / GRUPO 8 / GRUPO 10 / GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO LOMBARDÍA, 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.

$2.617.680.723
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA
AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS
FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO.401 DE 2014
CUYO OBJETO ES LA «CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE
MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO EPMSC IPIALES NARIÑO, MEDIANTE EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE
ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”Y NO.402
DE 2014 CUYO OBJETO ES LA «CONSTRUCCIÓN DE UN
SECTOR DE MEDIANAS EGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD EPAMS GIRÓN,SANTANDER, MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

$2.812.418.471 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  - GRUPO 2 / GRUPO 7

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO LOMBARDÍA, 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.

$2.617.680.723
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)DE LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN TORRENTES , Y UN CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VIDA NUEVA-EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$1.489.985.526 CONTRATO USO DOTACIONAL

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159659 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 APORTA DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN, VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE EL COMITÉ EVALUADOR, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL 
PROPOPONENTE VELNEC S.A.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 / GRUPO 6

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO 
Y SISMOLÓGICO DEL INSTITUTO COLOMBIA DE GEOLÓGIA Y MINERÍA - INGEOMINAS, EN LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.

$333.329.200

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL 
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- UBICADA EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA DISTRITAL VILLA 
OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

$849.517.300

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLEGIOS PLAZA DE 
FERIAS Y SANTO DOMIGO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. $494.287.136

INTEVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLEGIOS ALTAVISTA Y 
LAS MERCEDES Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. $476.413.602

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1071 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

VELNEC S.A. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE VELNEC S.A.



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 66 184 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.

1185441 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. lunes, 23 de diciembre de 2019 martes, 15 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 1309 SMMLV CUMPLE

2 70 193 USO DOTACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
ADMINISTRADORA Y

VOCERA DEL
FIDEICOMISO ASISTENCIA

TÉCNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS

PÚBLICOS

X PAF-EUC-
029-2016 811015 PLURAL 50% VELNEC S.A. miércoles, 28 de diciembre de 2016 domingo, 13 de octubre de 2019 2019 NO SI SI SI 902 SMMLV CUMPLE

3 33 75 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA X 1260 - 09 INDIVIDUAL 100% VELNEC S.A. 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2211 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1105 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 2211 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2911 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2204 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 1697 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 1697 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 2211 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 2911 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 2204 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 2211 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2204 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 2204 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 2211 SMMLV CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

ACREDITADA VERIFICACIÓN
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

VELNEC S.A.

3401,41 SMMLV

OBSERVACIONES: CONTRARO DE ORDEN 3 NO INDICA FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 

$2.617.680.723
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA
Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TORRENTES,
Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADOS EN
LA URBANIZACIÓN VIDA NUEVA - EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$1.489.985.526 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO SEDE A -
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1071,04 SMMLV

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO LOMBARDÍA, 
UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  - GRUPO 9 / GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS



16 de septiembre de 2022

16

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 75,00% 8 de enero de 2013 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 1556 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 25,00% CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 768 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 11 1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Dirección Administrativa y 

Financiera de la Policía Nacional - 
DIRAF

X PN-DIRAF 06-3-
10023-15 811015 INDIVIDUAL 100% GORDILLO & ASOCIADOS SAS martes, 7 de abril de 2015 sábado, 8 de octubre de 2016 2016 NO SI SI SI 620 SMMLV

2 7 2 EXPERIENICIA GENERAL  Empresa de Desarrollo Urbano de 
Medellín - EDU X 251 de 2011 811015 PLURAL 60% OSCAR GREGORIO GORDILLO 

GUERRERO lunes, 2 de mayo de 2011 sábado, 4 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 439 SMMLV

3 11 2 EXPERIENICIA GENERAL Gobernación de Antioquia X 4600004491 DE 
2015 811015 PLURAL 100% GORDILLO & ASOCIADOS SAS miércoles, 19 de agosto de 2015 lunes, 15 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 348 SMMLV

4 10 6 EXPERIENICIA GENERAL Empresa de Desarrollo Urbano de 
Medellín - EDU X 963 de 2009 811015 INDIVIDUAL 100% OSCAR GREGORIO GORDILLO 

GUERRERO jueves, 3 de diciembre de 2009 domingo, 24 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 329 SMMLV

5 12 3 EXPERIENICIA GENERAL Gobernación de Antioquia X 4600004430 DE 
2015 811015 INDIVIDUAL 100% GORDILLO & ASOCIADOS SAS miércoles, 5 de agosto de 2015 martes, 1 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 209 SMMLV

6 13 5 EXPERIENICIA GENERAL Gobernación de Antioquia X 4600004475 DE 
2015 811015 INDIVIDUAL 100% GORDILLO & ASOCIADOS SAS lunes, 7 de septiembre de 2015 sábado, 9 de enero de 2016 2016 NO SI SI SI 200 SMMLV

7 13 4 EXPERIENICIA GENERAL Gobernación de Antioquia X 4600003033 DE 
2015 811015 INDIVIDUAL 100% GORDILLO & ASOCIADOS SAS lunes, 23 de febrero de 2015 martes, 15 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 178 SMMLV

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2324 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 30 58 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios - USPEC X 137 DE 2019 811015 PLURAL 75% GORDILLO & 

ASOCIADOS SAS lunes, 17 de junio de 2019 domingo, 5 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 653 SMMLV CUMPLE

2 17 18 USO DOTACIONAL FONADE X 2121525 811015 INDIVIDUAL 60% OSCAR GREGORIO 
GORDILLO GUERRERO lunes, 13 de agosto de 2012 sábado, 30 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 552 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1205 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 603 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

620,01 SMMLV 1205,10 SMMLV
1555,91 SMMLV 768,21 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

GORDILLO & ASOCIADOS SAS OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA 
Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 1)

$764.295.245
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA NELSON 
MANDELA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - BOLÍVAR

$542.423.250 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS IE SAN LUIS, SEDE LA BRAMADORA MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA $137.999.256

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE "AMPLIACIÓN 
DE LA I.E. PADRE ROBERTO ARROYAVE VÉLEZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA. $114.904.489

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANORÍ, LICEO JESÚS MARÍA URREA, MUNICIPIO DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $240.242.604

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN 
INFANTIL DE CASTILLA – MEDELLIN $169.561.218

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO: “AMPLIACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR – SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
ANTIOQUIA

$144.065.330

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PISBA - BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE

$427.471.799

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO -  SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN $414.604.033

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

620 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GORDILLO & ASOCIADOS SAS SI

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERCONSULTORES



16 de septiembre de 2022

17

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el cinco por 
ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 22 de octubre de 2010 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 2331 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 58 63 EXPERIENICIA GENERAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS VALLES DEL 
SINU Y DE SAN JORGE

X 023 DE 2006 811015 PLURAL 20% SERVINC S.A.S sábado, 1 de julio de 2006 lunes, 27 de agosto de 2007 2007 NO SI NO NO 133 SMMLV

2 71 67 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDÍA DE VALLEDUPAR 
CÉSAR X No. 057-2000 811015 PLURAL 50% SERVINC S.A.S jueves, 6 de abril de 2000 miércoles, 21 de marzo de 2001 2001 NO SI NO NO 174 SMMLV

3 62 58 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FONADE X 2092285 811015 PLURAL 50% SERVINC S.A.S lunes, 7 de septiembre de 2009 sábado, 28 de agosto de 2010 2010 NO SI NO NO 582 SMMLV

4 61 57 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO NACIONAL DE 
DEFENSA X 1277 -2009 811015 PLURAL 60% SERVINC S.A.S viernes, 30 de octubre de 2009 miércoles, 30 de junio de 2010 2010 NO SI NO NO 154 SMMLV

5 121 125 EXPERIENICIA GENERAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 
ADMINISTRADORA Y VOCERA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TECNICA-FINDETER 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

X PAF-EUC-015-2015 811015 PLURAL 50% SERVINC S.A.S miércoles, 21 de octubre de 2015 martes, 8 de enero de 2019 2019 NO SI SI SI 417 SMMLV

6 119 123 EXPERIENICIA GENERAL

PATRIMONIO AUTONOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TECNICA - FINDETER 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

ADMINISTRADO POR LA 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

X PAF-EUC-I-041-
2017 811015 PLURAL 50% SERVINC S.A.S lunes, 4 de diciembre de 2017 viernes, 9 de agosto de 2019 2019 NO SI SI SI 317 SMMLV

7 60 65 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CORDOBA X 001 - 2001 811015 PLURAL 100% SERVINC S.A.S martes, 21 de agosto de 2001 miércoles, 26 de junio de 2002 2002 NO SI NO NO 553 SMMLV

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2331 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 65 61 EXPERIENCIA 
PONDERABLE Alcaldía de Barrancabermeja X 961-06 811015 INDIVIDUAL 30%

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - “SERVINC 

S.A.S.”

miércoles, 10 de enero de 2007 jueves, 10 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 950 SMMLV CUMPLE

2 124 128 USO DOTACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 
ADMINISTRADORA Y VOCERA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER

X PAF-EUC-I-006-
2016 811015 PLURAL 50%

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - “SERVINC 

S.A.S.”

jueves, 6 de octubre de 2016 jueves, 4 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 353 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1303 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 651 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 65 61 EXPERIENCIA 
PONDERABLE Alcaldía de Barrancabermeja X 961-06 811015 INDIVIDUAL 30%

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - “SERVINC 

S.A.S.”

miércoles, 10 de enero de 2007 jueves, 10 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 950 SMMLV CUMPLE

2 124 128 USO DOTACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 
ADMINISTRADORA Y VOCERA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER

X PAF-EUC-I-006-
2016 811015 PLURAL 50%

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - “SERVINC 

S.A.S.”

jueves, 6 de octubre de 2016 jueves, 4 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 353 SMMLV CUMPLE

3 29 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA X SOP-V-006-2006 811015 INDIVIDUAL 100%

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - “SERVINC 

S.A.S.”

martes, 1 de agosto de 2006 ######################## 2007 NO SI NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1303 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 651 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

582,45 SMMLV 1302,58 SMMLV 1302,58 SMMLV

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR 
COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

2331,23 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

EL CONTRATO DE No.3 NO DISCRIMINA VALOR DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA A OBRA, POR LO CUAL NO ES TENIDO EN CUENTA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL 

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

SERVINC S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE
INVERSIÓN EJECUTADOS A TRAVES DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LOS 116
MUNICIPIOS Y/O 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO

$0
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN CENTRO POPULAR COMERCIAL Y
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POPULAR COMERCIAL Y
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARQUEADERO EN ALTURA
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

$1.461.457.360

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA
URBANIZACIÓN LA INMACULADA – EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

$582.501.400

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN CENTRO POPULAR COMERCIAL Y
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POPULAR COMERCIAL Y
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARQUEADERO EN ALTURA
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

$1.461.457.360
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA
URBANIZACIÓN LA INMACULADA – EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

$582.501.400 CONTRATO USO DOTACIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3 - GRUPO 5 - GRUPO 6 - GRUPO 9 - GRUPO 11 - GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 4 - GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 10

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TECNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIO SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ

$524.247.246

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL NUEVO DE MONTERÍA $170.900.000

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA DEL CAFÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA $599.922.911

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMANDO DE 
DOS PISOS PARA LOS BATALLONES DE INGENIEROS No. 17 "GENERAL-CARLOS BEJARANO MUÑOZ Y ASPC No. 17 CLARA 
ELISA NARVAEZ ARTEAGA, EN EL MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA.

$132.523.144

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA 
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - 
UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO 
DEDESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER

$688.436.080

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA CVS $288.610.650

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN GENERAL, ZONA SUR - ORIENTAL DE VALLEDUPAR 
-CESAR $99.670.500

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

582 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

SERVINC S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE SERVINC S.A.S



16 de septiembre de 2022

18

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 14 de octubre de 2010 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 443 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 4 de diciembre de 2015 CUMPLE 22 de agosto de 2022 CUMPLE 1284 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 42 121 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR X CMA-SI-2484-2018 811015 PLURAL 20% ROCCIA S.A.S viernes, 31 de agosto de 2018 lunes, 30 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 443 SMMLV

2 638 204 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE INTEGRACION 
SOCIAL X 9272-2018 811015 PLURAL 50% INGENIERIA MASTER S.A.S jueves, 10 de enero de 2019 lunes, 7 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 500 SMMLV

3 495 187 EXPERIENICIA GENERAL SENA X 1067-2016 811015 PLURAL 35% INGENIERIA MASTER S.A.S lunes, 13 de febrero de 2017 martes, 3 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 784 SMMLV

4 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1727 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 113 94 EXPERIENCIA 
PONDERABLE MUNICIPIO DE CAJICA X 010-2014 811015 PLURAL 50% INGENIERIA MASTER 

S.A.S lunes, 22 de septiembre de 2014 lunes, 20 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI 2146 SMMLV CUMPLE

2 117 109 USO DOTACIONAL SENA X CM-DG-00022-2014 811015 PLURAL 100% INGENIERIA MASTER 
S.A.S martes, 24 de marzo de 2015 jueves, 23 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI 1210 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 3356 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1678 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

443,34 SMMLV 3356,10 SMMLV
443,34 SMMLV 1283,79 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ROCCIA S.A.S INGENIERIA MASTER S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE 
CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

$2.958.855.057
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y 
CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCION DE LA NUEVE 
SEDE DEL CENTRO DE DESARRROLLO AGROEMPRESARIAL EN CHIA - 
CUNDINAMARCA

$834.446.774 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA YCONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑO, DEMOLICIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, REGIÓN 
MAGDALENA.

$1.850.534.627

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION 
DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR $1.831.269.713,28

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES GRUPO 1: JARDÍN INFANTIL LAS ACACIAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 
URIBE EN LA CIUDAD DEBOGOTÁ D.C.

$877.409.614

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

443 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ROCCIA S.A.S SI

INGENIERIA MASTER S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS



16 de septiembre de 2022

19

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 26 de enero de 2016 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA NO CUMPLE NO CUMPLE

2 50,00% 6 de septiembre de 2011 CUMPLE 24 de agosto de 2022 CUMPLE 537 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 19 24 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FONDO DE ADAPTACION X FA-CD-I-F-139-2018 811015 PLURAL 50% ANTLIA AC SAS viernes, 10 de abril de 2020 miércoles, 26 de febrero de 2020 2020 NO NO NO NO 537 SMMLV

2 21 26 EXPERIENICIA GENERAL FONDO DE ADAPTACION X FA-CD-I-S-207-2018 811015 PLURAL 75% ANTLIA AC SAS 1900 NO NO NO NO

EL CONTRATO EN ORDEN 2, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4,5,7 ACREDITACION DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA, TODA VEZ QUE CON LA DOCUMENTACION APORTADA NO SE PUEDE VERIFICAR 
LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION, ASI COMO EL VALOR TOTAL  DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ADICIONALMENTE, NO CUMPLE EL LITERLA J DEL NUMERAL 4,5,4 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, QUE ESTABLECE:
"J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del contrato de interventoría a 
obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la 
etapa de interventoría de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del 
proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá 
en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las 
actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección."

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEBERA APORTAR DOCUMENTACION IDONEAQUE 
CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,  EN LA CUAL SE PUEDA VERIFICAR:
 FECHAS DE INICIO Y TERMINACION / VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA A OBRA.
TODA VEZ QUE APORTA EL CONTRATO Y EL ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA, 
DOCUMENTACION QUE NO PERMITE VERIFICAR TODA LA INFORMACION NECESARIA

3 34 1 EXPERIENICIA GENERAL INVERSIONES PINCELAZOS X ene-16 811015 INDIVIDUAL 100% B&H INGEIERIA AR SAS lunes, 1 de febrero de 2016 viernes, 30 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI

EL CONTRATO EN ORDEN 3 NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 4.5,8 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
(...) "Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar además lo siguiente:
I. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal 
o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. " (...)

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEBERA APORTAR LA CERTIFICACION DE 
FACTURACION, CONFORME A LO ANTES INDICADO.

4 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 537 SMMLV NO CUMPLE

NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 9 USO DOTACIONAL CARTAGENA - SECRETARIA DE 
EDUCACION X 7-307-51-2014-SED 811015 PLURAL 60% ANTLIA AC SAS viernes, 5 de diciembre de 2014 jueves, 29 de abril de 2021 2021 NO SI SI SI 796 SMMLV CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 796 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 796 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE NO HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

536,67 SMMLV 795,62 SMMLV
0,00 SMMLV 536,67 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

B&H INGENIERIA AR SAS ANTLIA AC SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA No. 7-311-40-2014-SED CUYO OBJETO ES 
ADECUACIÓN Y REPARACIONES EN CUARENTA (40) SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (GRUPO 2)

$1.204.740.636
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALAUCIÓN NO SUBSANA NI ACLARA, POR LO CUAL EL PROPONENTE OBTIENE LA CALIFICACION DE RECHAZADO TECNICAMENTE Y SE LE APLICAN LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RECHAZO:

1.Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones y no haya subsanado dentro del término concedido por la SED.
3.Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento(s) de la SED dentro del plazo señalado para tal fin.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PIAMONTE 57 EN EL LOTE DE 
PROPIEDAD DE INVERSIONES PINCELAZOS S.A.S

$107.659.600

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL UNIDAD OPERATIVA LOCAL VOL. SAN ROQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS.

$942.184.239

REALIZAR LA INTERVENTORÍA  INTEGRAL PARA EL CONTRATO  DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS  DISEÑOS DETALLADOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA  E INGENIERÍAS, INCLUIDOS LOS PRESUPUESTOS DE OBRA PARA  LA IPS CENTRO DE SALUD LA 
GABARRA DEL MUNICIPIO DE  TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, Y EJERCER LA INTERVENTORÍA  SOBRE LAS OBRAS DE 

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

RECHAZADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

537 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

B&H INGENIERIA AR SAS SI

ANTLIA AC SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERVENTORIA AB



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 
%).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 951 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 380 SMMLV

1 50,00% 3 de febrero de 2005 CUMPLE 24 de agosto de 2022 CUMPLE 196 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 50,00% 16 de noviembre de 1990 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 1069 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 951 SMMLV

1 51 11 EXPERIENCIA ESPECÍFICA GOBERNACION DEL ATLANTICO x 0109A-2012-000010 811015 INDIVIDUAL 100% INARCONST lunes, 9 de enero de 2012 martes, 11 de diciembre de 2012 2012 NO SI SI SI 581 SMMLV

2 76 21 EXPERIENICIA GENERAL RED DE SALUD DEL ORIENTE 
ESE x 0182-2015 811015 INDIVIDUAL 100% INARCONST martes, 13 de enero de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 288 SMMLV

3 77 22 EXPERIENICIA GENERAL RED DE SALUD DEL ORIENTE 
ESE x 1,5,13,001,2015 811015 INDIVIDUAL 100% INARCONST lunes, 13 de julio de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 200 SMMLV

4 78 9 EXPERIENICIA GENERAL PROYECTOS TECNICOS 
GERENCIALES-PROTEGER AC X INT-017-2005 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS
viernes, 15 de abril de 2005 sábado, 15 de abril de 2006 2006 NO SI NO NO

PARA EL CONTRATO EN ORDEN 4, EL PROPONENTE NO DA CUMPLIMINETO AL LITERAL I 
DEL NUMERAL 4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE INDICA:
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
además lo siguiente:
I. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

POR LO ANTERIOR, EL PROPONENTE DEBERA APORTAR EL CERTIFICADO DE 
FACTURACION CONFORME LO INDICADO

5 78 10 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE VILLAPINZON X OP-CS-002-2011 811015 INDIVIDUAL 100%
CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS
lunes, 13 de junio de 2011 domingo, 28 de octubre de 2012 2012 NO SI SI SI 196 SMMLV

6 102 61 EXPERIENICIA GENERAL

CENTRO DE INVESTIGACION 
ACADEMICA Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO DEL 
OCCIDENTE COLOMBIANO
"JORGE ELIECER GAITAN''

X 811015 INDIVIDUAL 100%
CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS
domingo, 15 de enero de 2012 jueves, 14 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI

PARA EL CONTRATO EN ORDEN 6, EL PROPONENTE NO DA CUMPLIMINETO AL LITERAL I 
DEL NUMERAL 4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE INDICA:
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
además lo siguiente:
I. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

POR LO ANTERIOR, EL PROPONENTE DEBERA APORTAR EL CERTIFICADO DE 
FACTURACION CONFORME LO INDICADO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV NO CUMPLE

NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 92 29 USO DOTACIONAL SENA X 03617 DE 2016 811015 INDIVIDUAL 100% INARCONST miércoles, 28 de diciembre de 2016 jueves, 29 de abril de 2021 2021 NO SI SI SI 0 SMMLV CUMPLE

2 94 32 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

PROMOTORA DE NEGOCIOS 
TOTALES PRONET SA X PCRC-018-08 811015 INDIVIDUAL 100% INARCONST jueves, 14 de agosto de 2008 viernes, 3 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 0 SMMLV CUMPLE

3 123 51 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION  - 
CALI X 4143,010,26,005-2018 811015 PLURAL 100% INARCONST jueves, 27 de diciembre de 2018 lunes, 30 de noviembre de 2020 2020 NO SI SI SI 0 SMMLV NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

581,00 SMMLV
196,42 SMMLV 1068,84 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES 
ASOCIADOS SAS INARCONST

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO 
OBJETO ES ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCION DEUN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI Y 
UNA INFRAESTRUCTURA EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALLE 72 
- CALI

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, EL CONTRATO EN ORDEN 1 Y 3, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL LITERAL J DEL NUMERAL 4,5,4 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA DISCRIMINADO EL VALOR DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL VALOR A INTERVENTORIA A OBRA
"J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las  actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección."

2, EL CONTRATO EN ORDEN 2, APORTADO POR EL INTEGRANTE INARCOST, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL LITERAL I DEL NUMERAL 4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE INDICA:
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar además lo siguiente:
"I. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. "

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y 
FINANCIERACONTABLE A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE ALOJAMIENTO 
PARA APRENDICES EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO COMERCIAL
PARQUE COMERCIAL RIO CAUCA 

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALAUCIÓN NO SUBSANA NI ACLARA, POR LO CUAL EL PROPONENTE OBTIENE LA CALIFICACION DE RECHAZADO TECNICAMENTE Y SE LE APLICAN LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RECHAZO:

1.Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones y no haya subsanado dentro del término concedido por la SED.
3.Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento(s) de la SED dentro del plazo señalado para tal fin.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION  REMODELACION Y  ADECUACION DE 64 SEDES DE LAS 115 DONDE FUNCIONA EL CIADET 
PONAO EN COLOMBIA $520.557.335

 INTERVENTORIA AL  CONTRATO DE  REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL DE LA IPS  CENTRO DE SALUD CALIMA , Y  OBRAS DE 
MEJORAMIENTO  EN EN PUESTO DE SALUD  SAN LUIS, FLORALIA , LAS  CEIBAS, SIETE DE AGOSTO Y  PETECUY II. $128.739.748

INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA, Y  FINANCIERA DE LA  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL INTERNADO Y COLISEO 
CUBIERTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MANUEL  QUINTIN LAME MUNICIPIO DE BARRANCO MINAS - 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

$142.216.000

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y  FINANCIERA DE LA  CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON $111.312.105

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER CISNEROS  DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA (ATLÁNTICO) $329.252.700

INTERVENTORIA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO AMPLIACION Y REMODELACION DE LA SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL 
CARLOS HOLMES TRUJILLO DEL DISTRITO DE AGUA BLANCA DE SANTIAGO DE CALI $185.600.000

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

RECHAZADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

581 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES 
ASOCIADOS SAS SI

INARCONST SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CIPA-INARCONST 2022



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 
%).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 20 de agosto de 1997 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 1023 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 28 de abril de 1994 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 1780 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 73 62 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X PN-DIRAF 06-3-
10065-13 811015 PLURAL 50% SVP INGENIERIA SAS miércoles, 31 de julio de 2013 sábado, 20 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 324 SMMLV SE DISCRIMINA EL VALOR INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

2 60 47 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA 

DISTRITO CAPITAL
X 1543 DE 2004 811015 INDIVIDUAL 100% SVP INGENIERIA SAS jueves, 30 de diciembre de 2004 jueves, 30 de marzo de 2006 2006 NO SI NO NO 1456 SMMLV

3 75 46 EXPERIENICIA GENERAL
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR 
SOCIAL DEL DISTRITO

X 156 DE 2000 811015 PLURAL 50% JPS INGENIERIA SAS miércoles, 22 de marzo de 2000 jueves, 14 de septiembre de 2000 2000 NO SI NO NO 212 SMMLV

4 33 13 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE VILLAPINZON X 039 de 2007 811015 INDIVIDUAL 100% JPS INGENIERIA SAS miércoles, 12 de septiembre de 2007 viernes, 25 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 254 SMMLV

5 198 139 EXPERIENICIA GENERAL TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. X 032 de 2016 811015 PLURAL 100% JPS INGENIERIA SAS lunes, 2 de mayo de 2016 miércoles, 25 de enero de 2017 2017 NO SI SI SI 558 SMMLV

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2803 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 80 67 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - POLICIA NACIONAL - 
DIRECCION ADM]NISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

X PN-DIRAF 06-3-
10170-13 811015 INDIVIDUAL 100% SVP INGENIERIA SAS lunes, 12 de mayo de 2014 jueves, 29 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI 721 SMMLV CUMPLE

2 83 70 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X CO.1PCCNTR.2215
15 DE 2017 811015 PLURAL 50% SVP INGENIERIA SAS jueves, 14 de diciembre de 2017 domingo, 23 de junio de 2019 2019 NO SI SI SI 919 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1640 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 820 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
DE CADA GRUPO

1455,69 SMMLV 1640,07 SMMLV
1023,32 SMMLV 1779,73 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

JPS INGENIERIA SAS SVP INGENIERIA SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

NTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA 
PLATAFORMA UNICA DE MONITOREO Y ANALISIS
INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO FOTOGRAFICO, DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,....Y CONSTRUCCION

$497.145.037
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
DEMOLICIÓN, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO PARA EL COLEGIO 
TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
6TA TUNJUELITO DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 
626, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$1.518.398.589 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO DE OBRA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO BELLAVISTA, LOCALIDAD DE KENNEDY, UBICADO EN LA CALLE 38 SUR Y CARRERA 106 D, QUE FUE 
ADJUDICADO POR FONADE EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 199201, AL CONSIRCIO ASICON 
CONFORMADO POR LAS FIRMAS MRB Y CONSTRUCTORA LAS GALIAS A TRAVES DEL CONTRATO 000045 DE 2000

$110.315.978

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL 
EDUCATIVO Y LÚDICO MUNICIPIO VILLA PINZÓN DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS, CULTURALES Y 
PATRIMONIALES

$117.020.000

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
TERMINACION DE LA ETAPA 1 DE LA FASE 1 DE LA TERMINAL SATELITE DEL NORTE-TSN EN BOGOTA D.C. $411.416.852

INTERVENTORÍA, TÉCNIA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,FINANCIERA Y AMBIENTAL, ´PARA LA COSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, Y PAGO DE 
LICENCIAS FSAE VI ETAPA 1 Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA FASE VI ETAPA 2 DE LA ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE 
LA POLICIA JNACIONAL(CENOP) EN SAN LUIS TOLIMA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIO 
DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO DISEÑO ARQUITECTONICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, 
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS PROPANO, CONTRAINCENDIOS Y  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
DISEÑO URBANO Y PAISAJISTICO, DISEÑO INTERIOR DE OFICINA ABIERTA Y GIMNASIO, DISEÑO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO DE RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO DE 
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN CONDICIONES DE 
OPERACION Y HABITABILIDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS TÉCNICOS, TRAMITE Y PAGO DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN  

$399.222.545

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAPARALACONSTRUCCIÓNDELEDIFICIODONDEFUNCIONARÁLAESTACIÓNDEPO
LICIAE-19,CIUDADBOLIVAR,LOCALIDADDECIUDADBOLIVARDELA CIUDAD DE BOGOTÁ

$593.920.000

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1456 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

JPS INGENIERIA SAS SI

SVP INGENIERIA SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CS SED JS 050



16 de septiembre de 2022

22

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 15 de enero de 2009 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 1112 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 5,00% 2 de mayo de 2008 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

3 45,00% 8 de octubre de 2005 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 855 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 114 116 EXPERIENCIA ESPECÍFICA POLICIA NACIONAL X 06-3-10172-15 811015 PLURAL 40% GUSTAVO PALACIOS RUBIANO jueves, 15 de octubre de 2015 viernes, 12 de octubre de 2018 2018 NO SI SI SI 855 SMMLV

2 97 147 EXPERIENICIA GENERAL DIRECCION DE INVESTIGACION 
CRIMINAL E INTERPOL X 03-3-10150-12 811015 INDIVIDUAL 100%

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD  MILITAR 

NUEVA GRANADA

martes, 16 de noviembre de 2010 viernes, 30 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 605 SMMLV

3 40 42 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 18 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100%

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD  MILITAR 

NUEVA GRANADA

martes, 16 de noviembre de 2010 viernes, 30 de septiembre de 2011 2011 NO SI SI SI 289 SMMLV

4 82 118 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 14 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100%

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD  MILITAR 

NUEVA GRANADA

viernes, 1 de abril de 2011 sábado, 30 de julio de 2011 2011 NO SI SI SI 219 SMMLV

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1968 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 71 72 USO DOTACIONAL POLITECNICO MAYOR ANDINO X N-A 811015 INDIVIDUAL 100% GUSTAVO PALACIOS 
RUBIANO domingo, 1 de septiembre de 2002 miércoles, 5 de mayo de 2004 2004 NO SI NO NO 834 SMMLV CUMPLE

2 33 30 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 006 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100%

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES 

EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA 
GRANADA

jueves, 29 de julio de 2010 sábado, 31 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 605 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1439 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 719 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
DE CADA GRUPO

855,31 SMMLV 1438,96 SMMLV
1112,24 SMMLV 0,00 SMMLV 855,31 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EGRESADOS DE 
LA UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S. GUSTAVO PALACIOS RUBIANO 

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

PARA EL CONTRATO EN ORDEN 1, SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DE OBRA, EL PROPONENTE APORTA LA CERTIFICACION DE FACTURACION

PARA EL CONTRATO EN ORDEN 2, SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DE OBRA

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4158856 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022, INFORMA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEL ORDEN No1 DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL NO CORRESPONDE A LA INDICADA EN LA CERTIFICACIÓN, REVISADA DE NUEVO POR PARTE DEL COMITE TÉCNICO EVALUADOR   LA CERTIFICACIÓN  APORTADA CON LA PROPUESTA SE EVIDENCIA EL ERROR DE DIGITACIÓN POR TANTO SE MODIFICA LA FECHA EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL 
DEL PROPONENTE.

CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS E INTERVENTORIA 
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (CINCO PISOS) Y LA DOTACION DEL 
POLITECNICO MAYOR ANDINO

$298.693.720
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION 
DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS, Y CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA ARROJADA POR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LA 
CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA 
CIUDAD DE CALI -VALLE DEL CAUCA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO 
GLOBAL Y PLAZO FIJO

$323.836.898 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA MAGANGE - 
BOLIVAR, POR EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO, ACORDE CON LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, 
PLANOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON LA 
PROPUESTA PRESENTADA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA 089-3-2010.

$154.529.785

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE
POLICIA FUERTE DE CARABINEROS DE LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO, POR EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO,
A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO 

$117.351.524

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION FASE 2 
COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

$1.670.517.222

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA OBRA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E 
INTERPOL - NIVEL CENTRAL, Y LAS OBRAS DE LAS SECCIONALES DE INVESTIGACION CRIMINAL CUCUTA Y APARTADO Y LA UNIDAD 
BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL IPIALES; - PRIMERA FASE.

$323.836.898

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

855 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA SI

GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S. SI

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO UPG



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 61,00% 20 de mayo de 2009 CUMPLE 1 de septiembre de 2022 CUMPLE 825 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 34,00% 9 de julio de 2007 CUMPLE 31 de agosto de 2022 CUMPLE 1490 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 28 de diciembre de 2018 CUMPLE 1 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 12 5 EXPERIENICIA GENERAL
ALCALDIA DE IBAGUE - 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 
E.S.E.

X 88 811015 INDIVIDUAL 100% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y 
DE CONSTRUCCION SAS viernes, 31 de julio de 2009 viernes, 3 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 242 SMMLV ES EL MISMO 1 ETAPA

2 31 22 EXPERIENICIA GENERAL
ALCALDIA DE IBAGUE - 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 
E.S.E.

X 46 811015 INDIVIDUAL 100% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y 
DE CONSTRUCCION SAS martes, 1 de marzo de 2011 miércoles, 8 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 234 SMMLV ES EL MISMO 2 ETAPA

3 25 18 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE ARMENIA X 7 811015 PLURAL 33% INFRALAR SAS miércoles, 1 de abril de 2015 viernes, 30 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI 353 SMMLV

4 26 23 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 113 811015 PLURAL 33% INFRALAR SAS jueves, 19 de noviembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 305 SMMLV

5 28 25 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X 1015016 811015 PLURAL 40% INFRALAR SAS jueves, 24 de noviembre de 2016 jueves, 15 de febrero de 2018 2018 NO SI SI SI 168 SMMLV

6 233 197 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEPARTAMENTO DE CALDAS X 963 811015 PLURAL 50% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y 
DE CONSTRUCCION SAS lunes, 17 de junio de 2019 domingo, 30 de agosto de 2020 2020 NO SI SI SI 1014 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2315 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 12 5 EXPERIENICIA GENERAL
ALCALDIA DE IBAGUE - 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 
E.S.E.

X 88 811015 INDIVIDUAL 100% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y 
DE CONSTRUCCION SAS viernes, 31 de julio de 2009 viernes, 3 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 242 SMMLV ES EL MISMO 1 ETAPA

2 31 22 EXPERIENICIA GENERAL
ALCALDIA DE IBAGUE - 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 
E.S.E.

X 46 811015 INDIVIDUAL 100% CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y 
DE CONSTRUCCION SAS martes, 1 de marzo de 2011 miércoles, 8 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 234 SMMLV ES EL MISMO 2 ETAPA

3 25 18 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MUNICIPIO DE ARMENIA X 7 811015 PLURAL 33% INFRALAR SAS miércoles, 1 de abril de 2015 viernes, 30 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI 353 SMMLV

4 26 23 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 113 811015 PLURAL 33% INFRALAR SAS jueves, 19 de noviembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 305 SMMLV

5

6

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1133 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 232 197 EXPERIENCIA 
PONDERABLE DEPARTAMENTO DE CALDAS X 963 811015 PLURAL 50%

CONSULTORIA 
ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS

lunes, 17 de junio de 2019 domingo, 30 de agosto de 2020 2020 NO SI SI SI 1014 SMMLV CUMPLE

2 58 31 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE GIRON X 841 811015 PLURAL 30% INFRALAR SAS jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 201 SMMLV CUMPLE

3 37 1 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2070-366 811015 PLURAL 17% INFRALAR SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2510 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 837 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 58 31 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE GIRON X 841 811015 PLURAL 30% INFRALAR SAS jueves, 8 de marzo de 2018 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 201 SMMLV CUMPLE

2 37 1 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2070-366 811015 PLURAL 17% INFRALAR SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1496 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 748 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

1014 SMMLV

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

352,56 SMMLV 2509,99 SMMLV
824,66 SMMLV 1490,33 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INFRALAR SAS CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN
ACACIAS META 

$4.078.388.320
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
ECONOMICA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS CONTRATOS DERIBADOS 
DE LOS PROCESOS LP-SADR-009-2019 Y LPSADR018-2019, 
IMPULSADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA EJECUCION DE 
"OBRAS DE INTERVENCION DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL 
DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, ANSERMA, CHICHINA, LAMERCED, 
MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, SALAMINA, 
SAMANA, ARANZAZU, FILADELFIA, PACORA, PALESTINA Y SUPIA, 
INLUIDO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y GESTION DOCUMENTAL 
AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION INVIMA Y 
LA RESOLUCION 0631 DE 2015 DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
EN ARMONIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, 
CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE MERITOS CM-SADR-017- 2019

$1.780.929.736
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA, SEDE LA ESMERALDA DEL
MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER.

$553.715.925 CONTRATO USO DOTACIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL COLEGIO
FACUNDO NAVAS MANTILLA, SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
GIRON - SANTANDER.

$553.715.925
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA YCONTABLE
A LA CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIA DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN ACACIAS META 

$4.078.388.320 CONTRATO USO DOTACIONAL

GRUPOS 1-2-3-4-6-7
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden BATERMAN INGENIERIA S.A.S

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE NO DA CUMPLIEMIENTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA PARA LOS GRUPOS 2 - 4 Y 7, DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO 4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  EXIGIDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ESTABLECE:
(...)"EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como  experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial de cada uno de los lotes o grupos del presente proceso de selección" (...)

EN CONSECUENCIA, EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA QUE DE CUMPLIMIENTO CON LA TOTALIDAD DE LOR EQEURIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION CENTRO COMERCIAL ARMENIA $729.301.410

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA YJURIDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES DE 
DESPACHOS JUDICIALES SALAS JUDICIALES , SALAS DE AUDIENCIA, CENTROS DE SERVICIO Y SECRETARIAS EN LA SEDE
POBLADO - MEDELLIN

$594.662.923

INTERVENTORIA, TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 
ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA BARBOSA - SANTANDER A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

$327.222.080

VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS SAS SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

353 SMMLV

CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1014 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INFRALAR SAS SI

CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION 
SAS SI

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD
INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

$124.782.087

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS
BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$132.386.100

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

GRUPOS 2 - 4 - 7

GRUPOS 1-3-5-6-8-9-10-11-12 

GRUPOS 5-8-9-10-11-12

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION CENTRO COMERCIAL ARMENIA

$729.301.410

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA YJURIDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES DE 
DESPACHOS JUDICIALES SALAS JUDICIALES , SALAS DE AUDIENCIA, CENTROS DE SERVICIO Y SECRETARIAS EN LA SEDE
POBLADO - MEDELLIN

$594.662.923

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

AÑO DE TERMINACIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD
INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. $124.782.087

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS
BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA $132.386.100

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS CONTRATOS DERIBADOS DE LOS 
PROCESOS LP-SADR009-2019 Y LPSADR-018-2019, IMPULSADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA EJECUCION DE "OBRAS DE 
INTERVENCION DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, ANSERMA, CHICHINA, LAMERCED, 
MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, SALAMINA, SAMANA, ARANZAZU, FILADELFIA, PACORA, PALESTINA Y SUPIA, 
INLUIDO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y GESTION DOCUMENTAL AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION INVIMA Y LA 
RESOLUCION 0631 DE 2015 DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, EN ARMONIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE MERITOS CMSADR-017-2019

$1.780.929.736

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]



16 de septiembre de 2022

24

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 15 de febrero de 2019 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 1619 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 83 28 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FINDETER X PAF-JU20-
G091DC-2015 811015 PLURAL 50% OSPINA INGENIEROS SAS martes, 16 de mayo de 2017 martes, 19 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 664 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A INTERVENTORIA OBRA

2 87 33 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2111707 811015 PLURAL 50% OSPINA INGENIEROS SAS miércoles, 21 de septiembre de 2011 lunes, 5 de marzo de 2012 2012 NO SI SI SI 74 SMMLV

3 88 35 EXPERIENICIA GENERAL FUNDACION PLAN X 82-COL-FY -13 811015 INDIVIDUAL 100% OSPINA INGENIEROS SAS miércoles, 6 de marzo de 2013 domingo, 15 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 881 SMMLV

SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A INTERVENTORIA OBRA.

EL PROPEONETE CON REFERENCIA CO1.MSG.4155654 Y 
CO1.MSG.4155785 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022, ALLEGA: la  
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. " (...)

4
5
6
7
8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1619 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 84 29 USO DOTACIONAL FINDETER X
PAF-JU18-

G071DC-2015 811015 PLURAL 50% OSPINA INGENIEROS 
SAS lunes, 16 de mayo de 2016 jueves, 2 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI 653 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE
3 CUMPLE

SUMATORIA 653 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 653 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

664,06 SMMLV 653,46 SMMLV
1619,40 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

OSPINA INGENIEROS SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CON
TABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICA Y TECNICA DE LA ELABORACION
DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O
DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVAUBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 
GRUPO 07

$964.143.929
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4155654 Y CO1.MSG.4155785 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022, ALLEGA: la  Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. " (...) DEL CONTRATO DEL ORDEN No. 3 DE LA EXPERFIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS  DE CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE  CUATRO CENTROS DE DESARROLLO  INFANTIL

$567.782.880

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICA Y TECNICA DE LA ELABORACION 
DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09

$979.769.358

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS,
UN (1) LABORATORIO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE BARRANQUILLA GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

$84.069.187

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

664 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

OSPINA INGENIEROS SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE OSPINA INGENIEROS SAS



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 80,00% 22 de marzo de 2018 CUMPLE 27 de agosto de 2022 CUMPLE 1722 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 20,00% 30 de septiembre de 2015 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 204 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 183 62 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

INSTITUTO DE  VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL Y REFORMA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA - INVISBU

X 061 DE 2019 811015 PLURAL 90% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 
PARRA viernes, 17 de mayo de 2019 sábado, 27 de febrero de 2021 2021 NO SI SI SI 743 SMMLV

2 19 EXPERIENICIA GENERAL
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, 

METEROLOGIA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

X 388 DE 2016 811015 PLURAL 35% INGEBEL SAS jueves, 29 de diciembre de 2016 domingo, 28 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 204 SMMLV

3 108 33 EXPERIENICIA GENERAL AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-123-2017 811015 PLURAL 90% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 

PARRA viernes, 24 de noviembre de 2017 martes, 30 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 115 SMMLV

4 100 30 EXPERIENICIA GENERAL  FONDO FINANCIERO DISTRITAL 
DE SALUD X 1818-2016 811015 INDIVIDUAL 100% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 

PARRA miércoles, 1 de marzo de 2017 domingo, 15 de octubre de 2017 2017 NO SI SI SI 78 SMMLV

5 33 8 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X 08-3-16274-2014 811015 PLURAL 50% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 
PARRA martes, 11 de noviembre de 2014 miércoles, 15 de abril de 2015 2015 NO SI SI SI 93 SMMLV

6 180 60 EXPERIENICIA GENERAL ICBF X 01-01626-2019 811015 PLURAL 70% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 
PARRA lunes, 18 de noviembre de 2019 jueves, 17 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 151 SMMLV

7 163 49 EXPERIENICIA GENERAL

CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE
ESPECIALIZADA DE

INGENIEROS

X 848 DE 2018 811015 PLURAL 99% YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 
PARRA jueves, 15 de febrero de 2018 sábado, 15 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 543 SMMLV

8 EXPERIENICIA GENERAL

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1926 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 178 58 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA POLICIA 
NACIONAL

X 06-3-10078-19 811015 INDIVIDUAL 100% YOHAN FAHIR 
BERMÚDEZ PARRA miércoles, 31 de julio de 2019 jueves, 29 de abril de 2021 2021 NO SI SI SI 729 SMMLV CUMPLE

2 105 32 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE 
EDUCACION DISTRITAL X 1823 DE 2017 811015 INDIVIDUAL 100% YOHAN FAHIR 

BERMÚDEZ PARRA miércoles, 28 de junio de 2017 sábado, 27 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 122 SMMLV CUMPLE

3 62 19 USO DOTACIONAL SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJESENA X 136 DE 2016 811015 INDIVIDUAL 100% YOHAN FAHIR 

BERMÚDEZ PARRA lunes, 10 de octubre de 2016 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 108 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 960 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 320 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
DE CADA GRUPO

742,57 SMMLV 959,54 SMMLV
1722,34 SMMLV 203,58 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA INGEBEL SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, 
CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA 
"CONSTRUCCION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SALA 
EMPRENDETE SENA REGIONAL GUAINIA

$79.997.385
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA
ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ DE LA REGIÓN DE 
POLCÍA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE

$662.364.650
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA. FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN 
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN 
GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL

$95.347.322 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A 
NIVEL NACIONAL – GRUPO 8

$188.921.544

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL. JURIDICA y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE
MILITAR BUENAVISTA - GUAJIRA (CONSTRUCCION DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO)

$428.659.416

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
REHABILITACION FUNCIONAL BATALLON DE SANIDAD CRF-BASAN EN BOGOTA D.C

$99.986.223

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIONES Y MEJORAS A LA EDIFICACIÓN Y MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SDS EN SU 
SEDE PRINCIPAL Y SUS SEDES EN CUSTODIA

$57.597.480

INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD 
DE BUCARAMANGA-SANTANDER

$119.400.000

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA
NORTE CLUB TIBURONES II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION 
DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "MI CASA YA"

$749.608.212

INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CALIDAD
AMBIENTAL Y ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL INMUEBLECPROPIEDAD DEL IDEAM UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

$454.413.760

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

743 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA SI

INGEBEL SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE C. INTERCOLEGIOS
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26

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 60,00% 10 de marzo de 2010 CUMPLE 16 de agosto de 2022 CUMPLE 854 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 20,00% 9 de marzo de 2004 CUMPLE 1 de septiembre de 2022 CUMPLE 1703 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 15,00% 25 de noviembre de 2011 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 87 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE
4 5,00% 16 de junio de 2015 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 148 19 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA X CAS-OAJ-CMA-005-
2018 811015 INDIVIDUAL 100% HABITARQ INTEGRAL SAS miércoles, 24 de abril de 2019 martes, 3 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 87 SMMLV

2 282 148 EXPERIENICIA GENERAL X 811015 PLURAL 30% ARM CONSULTING SAS viernes, 13 de noviembre de 2015 miércoles, 13 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 339 SMMLV 791,33 M2

3 76 62 EXPERIENICIA GENERAL X 811015 PLURAL 40% RM INGENIEROS SAS viernes, 13 de noviembre de 2015 miércoles, 13 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 452 SMMLV

3 79 65 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE CASTILLA X 2017-079 811015 PLURAL 74% RM INGENIEROS SAS viernes, 21 de abril de 2017 lunes, 22 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 225 SMMLV

4 45 26 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE SOACHA X 861 DE 2014 811015 INDIVIDUAL 100% RM INGENIEROS SAS miércoles, 7 de enero de 2015 jueves, 5 de mayo de 2016 2016 NO SI SI SI 178 SMMLV

5 225 62 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA X 2012-184 811015 PLURAL 70% ARM CONSULTING SAS miércoles, 24 de octubre de 2012 martes, 16 de septiembre de 2014 2014 NO SI SI SI 869 SMMLV

6 258 116 EXPERIENICIA GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA 
POLICIA X 315-4-2013 811015 INDIVIDUAL 100% ARM CONSULTING SAS martes, 31 de diciembre de 2013 miércoles, 31 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 495 SMMLV

7 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV
8 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2645 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 182 12 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE CASTILLA x 2006-002 811015 PLURAL 85% ARM CONSULTING SAS jueves, 26 de enero de 2006 viernes, 24 de agosto de 2007 2007 NO SI NO NO 1104 SMMLV NO CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 182 12 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE CASTILLA x 2006-002 811015 PLURAL 85% ARM CONSULTING SAS jueves, 26 de enero de 2006 viernes, 24 de agosto de 2007 2007 NO SI NO NO 1104 SMMLV CUMPLE

2 40 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INMOBILIARIA DEL SECTOR 
PUBLICO INMOBILAR x 2017-079 811015 INDIVIDUAL 100% RM INGENIEROS SAS miércoles, 12 de diciembre de 2012 sábado, 7 de septiembre de 2013 2013 NO SI SI SI 429 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1534 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 767 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

ICBF 1542 DE 2015

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LOS GRUPOS 2 Y 
3, RESULTANTES DEL PROCESO LICITATORIO LP-007-2015 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS DE REMODELACION, 

ADECUACION, Y AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES 
REGIONALES, UNIDADES APLICATIAS O DE SERVICIO DEL ICBF A NIVEL NACIONAL"

MARGEO INGENIERIA SAS

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

869,19 SMMLV

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN 
FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS DE 8 APARTAMENTOS PARA SUBOFICIALES CASADOS EN LA 
BASE NAVAL ARCLEGUIZAMO EN PUERTO LEGUIZAMOS -PUTUMAYO (GRUPO 1 - ITEM 20)

$304.784.780

854,41 SMMLV 1703,11 SMMLV 87,23 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

RM INGENIEROS SAS ARM CONSULTING SAS HABITARQ INTEGRAL SAS

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4161268 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022, ACLARA QUE PRESENTO CONTRATOS DIFERENTES PARA LOS GRUPOS DE 1 AL 6 Y LOS GRUPOS DEL 7 AL 12, EL COMITÉ TECNICO EVALUADOS MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓN EN CUENTO A LA EXPERIENCIA ADICIONAL DE ACUERDO CON LO PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS 
A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN
SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS
DEFINITIVOS ARPOBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA
NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE.

$563.496.815
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) 7,8,9,10,11,12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION  DE LA FASE III DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META

$237.019.440

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE CONSTRUCION, ADECUACION Y DOTACION DE 
RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA $122.530.147

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE 
CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500118 $764.885.962

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE SEDE CARIBAYONA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA

$72.065.243

$779.403.490

$779.403.490

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

869 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

MARGEO INGENIERIA SAS SI

RM INGENIEROS SAS SI

ARM CONSULTING SAS SI

HABITARQ INTEGRAL SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO COLSED 22

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL
OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS 
A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN
SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS
DEFINITIVOS ARPOBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA
NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE.

$563.496.815
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA (FISCALIZACION) PARA LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DE LA NUEVA EMBAJADA DE ECUADOR EN BOGOTA - CALLE 
89 N° 13-07 BARRIO EL CHICO.

$253.019.295 CONTRATO USO DOTACIONAL



16 de septiembre de 2022

27

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 13314 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 125 76 EXPERIENCIA ESPECÍFICA AERONAUTICA CIVIL X 12000253-OK-2012 811015 PLURAL 40% CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA martes, 8 de enero de 2013 miércoles, 30 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 10100 SMMLV

2 158 97 EXPERIENICIA GENERAL BEGAR X 811015 INDIVIDUAL 100% CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA lunes, 15 de enero de 2007 viernes, 20 de junio de 2008 2008 NO SI NO NO 3213 SMMLV APORTA CERTIFICACION DE FACTURACION

3
4
5
6
7
8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 13314 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 132 80 USO DOTACIONAL

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

DISTRITAL DE 
BOGOTA

X 3492/2013 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 26 de diciembre de 2013 martes, 22 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 535 SMMLV CUMPLE

2 185 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

BATALLÓN Y 
COMANDO DE 

APOYO DE 
INFANTERÍA DE 
MARINA No. 4

X 029-CBACAIM-4-
2019 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 11 de julio de 2019 lunes, 9 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 230 SMMLV CUMPLE

3 210 131 USO DOTACIONAL
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO- EDU

X 545 DE 2018 811015 50%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 20 de septiembre de 2018 martes, 12 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3222 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3987 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1329 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

CUMPLE

1 185 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

BATALLÓN Y 
COMANDO DE 

APOYO DE 
INFANTERÍA DE 
MARINA No. 4

X 029-CBACAIM-4-
2019 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 11 de julio de 2019 lunes, 9 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 230 SMMLV CUMPLE

2 210 131 USO DOTACIONAL
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO- EDU

X 545 DE 2018 811015 PLURAL 50%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 20 de septiembre de 2018 martes, 12 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3222 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3451 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1726 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

132 80 USO DOTACIONAL

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

DISTRITAL DE 
BOGOTA

X 3492/2013 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 26 de diciembre de 2013 martes, 22 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 535 SMMLV CUMPLE

1 193 120 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 216144 811015 PLURAL 51%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

miércoles, 7 de marzo de 2018 martes, 18 de febrero de 2020 2020 NO SI SI SI 660 SMMLV CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 1195 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 598 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

132 80 USO DOTACIONAL

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

DISTRITAL DE 
BOGOTA

X 3492/2013 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 26 de diciembre de 2013 martes, 22 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 535 SMMLV CUMPLE

1 210 131 USO DOTACIONAL
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO- EDU

X 545 DE 2018 811015 PLURAL 50%

CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG21 

SUCURSAL EN 
COLOMBIA

jueves, 20 de septiembre de 2018 martes, 12 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 3222 SMMLV CUMPLE

2 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 3757 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1879 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

10100,30 SMMLV 3986,84 SMMLV
13313,73 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

G 1 -2-4-7-10-12

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$5.854.320.950
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS 
CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE JARDINES 
INFANTILES EN  DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$344.968.780
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
FISCALES DE  SUBOFICIALES Y LA CÁMARA DE OFICIALES DE LA 
BRIM4

$189.661.998 CONTRATO USO DOTACIONAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
FISCALES DE  SUBOFICIALES Y LA CÁMARA DE OFICIALES DE LA 
BRIM4

$189.661.998 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$5.854.320.950
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 5 - 6 - 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA  Y ADMINISTRATIVA  PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO 
Y EL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA- CGAC $17.409.224.552

ASISTENCIATECNICAENOBRA(INTERVENTORIA)DELCENTRODEINSERCIONSOCIALDESEVILLA $1.482.997.945

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADOVERIFICACIÓN (SI / NO)

10100 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA

GRUPO 1 - 2- 4 - 7 - 10 - 12

GRUPO 3 - 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS 
CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE JARDINES 
INFANTILES EN  DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$344.968.780
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE 
CONTROL  AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE 
OBRAS: I. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EC JP BARRANQUILLA LA MODELO, 
EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE Y EC SABANALARGA A CARGO 
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. II. 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS EPMSC MONTERÍA, EPMSC TIERRALTA,  EPMSC 
SINCELEJO Y EPMSC CAUCASIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC

$1.136.194.656 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS 
CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE JARDINES 
INFANTILES EN  DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$344.968.780
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

G 3 -9

3451,46 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

G 5- 6 - 8

1195,50 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G 11

1878,63 SMMLV

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL 
EN COLOMBIA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. - 
USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

$5.854.320.950 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN



16 de septiembre de 2022

28

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 25 de febrero de 1997 CUMPLE 2 de septiembre de 2022 CUMPLE 3004 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 986 159 EXPERIENICIA GENERAL SED X 3758-2015 811015 PLURAL 50% R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S martes, 12 de enero de 2016 jueves, 31 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 959 SMMLV

2 737 118 EXPERIENICIA GENERAL SDIS X 1204-2013 811015 INDIVIDUAL 100% R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S martes, 5 de marzo de 2013 lunes, 21 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 377 SMMLV

3 980 158 EXPERIENCIA ESPECÍFICA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-147-2015 811015 INDIVIDUAL 100% R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORIAS S.A.S lunes, 9 de noviembre de 2015 sábado, 29 de abril de 2017 2017 NO SI SI SI 980 SMMLV

4 41 3 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2111824 811015 INDIVIDUAL 100% R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S martes, 1 de noviembre de 2011 martes, 8 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 687 SMMLV

5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3004 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 1204 195 USO DOTACIONAL SED X 3530-2013 811015 INDIVIDUAL 100%
R&M 

CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S

lunes, 10 de febrero de 2014 sábado, 29 de septiembre de 2018 2018 NO SI SI SI 1095 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1095 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1095 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

979,88 SMMLV 1095,13 SMMLV
3003,55 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, DEMOLICION
TOTAL DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, LOCALIDAD 17 LA
CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

$855.558.603
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CANTÓN MILITAR DE SANTANA Y DEL CANTÓN MILITAR DE PUERTO
ASÍS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

$722.871.406

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA $405.280.900

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL 
COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$1.415.052.730

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA LA 
CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL SAN CRISTOBAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. $242.981.596

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

980 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S



16 de septiembre de 2022

29

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 40,00% 1 de junio de 2020 REQUIERE CERTIFICADO 18 de agosto de 2022 CUMPLE 315 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 30,00% 22 de febrero de 2018 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 885 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 30,00% 5 de junio de 2017 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 139 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 362 27 EXPERIENICIA GENERAL DEP DEL CAUCA X 1314-2018 811015 PLURAL 50% GES INVERSIONES SAS miércoles, 8 de agosto de 2018 miércoles, 13 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 139 SMMLV

2 294 164 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MIN EDUCACION X 1013 DE 2012 811015 PLURAL 40% INFRAOBRAS INGENIERIA SAS lunes, 1 de abril de 2013 sábado, 30 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 885 SMMLV

3 45 40 EXPERIENICIA GENERAL MUN CHIA X 2011-CT-28 811015 PLURAL 50% TOTALL SAS jueves, 11 de agosto de 2011 miércoles, 15 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 315 SMMLV INDUSEL P27

4 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

5 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

6 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1340 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 360 1 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO

X 695940-2018 811015 PLURAL 40% GES INVERSIONES SAS lunes, 4 de febrero de 2019 jueves, 25 de marzo de 2021 2021 NO SI SI SI 850 SMMLV CUMPLE

2 318 211 EXPERIENCIA 
PONDERABLE DEFENSORIA DEL PUEBLO X 381 DE 2015 811015 PLURAL 50% INFRAOBRAS 

INGENIERIA SAS viernes, 6 de mayo de 2016 viernes, 30 de noviembre de 2018 2018 NO SI SI SI 3444 SMMLV CUMPLE

3 39 19 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SENA X 057 DE 2001 811015 INDIVIDUAL 100% TOTALL SAS lunes, 30 de abril de 2001 domingo, 30 de diciembre de 2001 2001 NO SI NO NO 559 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4852 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1617 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

885,47 SMMLV 4852,33 SMMLV
315,06 SMMLV 885,47 SMMLV 139,15 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

TOTALL SAS INFRAOBRAS INGENIERIA SAS GES INVERSIONES SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y 
MERCADEO - SENA, UBICADO SOBRE LA AV CARACAS CON CL 52 EN 
BOGOTA

$159.925.500
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVNETORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LA COSNTRUCCION 
DE LA NUEVA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO 
DENOMINADO SIERRA MORENA PARQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
19 - CIUDAD BOLIVAR DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO

$1.929.630.220
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA 
DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LOS 
BLOQUES A Y B DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DELA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CALLE 55 No. 10-32
ADELANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AMUEBLAMIENTO, 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE

$5.380.547.584 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

LA EMPRESA TOTALL SAS TIENE MENOS DE TRES (3) AÑOS DE CONSTITUDA (01/06/2020), PERO EL PROPONENTE CON SU PROPUESTA ALLEGÓ EL CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. REALIZA ACLARACIÓN CON REFERENCIA CO1.MSG.4158445 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORFA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA 
EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. $357.091.140

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES PARA LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO Y LA 
MINERIA ILEGAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAN  EDUCATIVA EN LA I.E. SAN FERNANDO DE MELCHOR, 
MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

$229.900.374

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
PAÍS (AMAZONAS, ARAUCA, CAQUETA, CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VICHADA)

$1.304.955.621

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

885 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

TOTALL SAS SI

INFRAOBRAS INGENIERIA SAS SI

GES INVERSIONES SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO TIG
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 60,00% 5 de agosto de 2004 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 380 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 40,00% 29 de abril de 2020 REQUIERE CERTIFICADO 22 de agosto de 2022 CUMPLE 2074 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 20 21 EXPERIENICIA GENERAL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y 
CULTURA DE CARTAGENA -IPCC X CM-001-IPCC-2015 811015 PLURAL 55% JET INGENIERIA SAS lunes, 27 de abril de 2015 sábado, 30 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 380 SMMLV

2 148 22 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE MANAURE, LA 
GUAJIRA X 057-2010 811015 INDIVIDUAL 100% CABV CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION SAS martes, 19 de octubre de 2010 martes, 2 de agosto de 2011 2011 NO SI SI SI 237 SMMLV APORTA CONFORMACION SOCIOS

3 165 29 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA

X 001 DE 2006 811015 INDIVIDUAL 100% CABV CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS martes, 26 de diciembre de 2006 lunes, 5 de octubre de 2009 2009 NO SI NO NO 1837 SMMLV APORTA CONFORMACION SOCIOS

4 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
5 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
6 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
7 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
8 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2454 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 159 27 USO DOTACIONAL
SECRETARIA DE 

EDUCACION DISTRITAL 
CARTAGENA DE INDIAS

X 7-309-52-2014-SED 811015 PLURAL 40% CABV CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS viernes, 5 de diciembre de 2014 jueves, 5 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 1699 SMMLV CUMPLE

2 145 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL E 

HISTORICO DE SANTA 
MARTA

X 330 DE 2007 811015 INDIVIDUAL 100% CABV CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS lunes, 3 de septiembre de 2007 jueves, 30 de octubre de 2008 2008 NO SI NO NO 867 SMMLV CUMPLE

3 146 21 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

MUNICIPIO DE 
MANAURE X 173 DE 2009 811015 INDIVIDUAL 100% CABV CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION SAS miércoles, 30 de diciembre de 2009 jueves, 30 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 350 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2916 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 972 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1837,30 SMMLV 2915,51 SMMLV
379,99 SMMLV 2074,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

JET INGENIERIA SAS CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BLOQUE PARA 
AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EUSEBIO SEPTIMO MARI 
DEL BARRIO EL CARMEN SEDE URBANA MIXTA No 2 Y SEDE PRIMERO 
DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA

$179.999.586
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA N° 7-304-39-2014-SED CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN EN TRECE (13) INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES (GRUPO 1) 

$2.737.324.456
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL A TRAVES DE 
LA AMPLIACION REPARACION LOCATIVA Y DOTACION EN 
DIFERENTES COLEGIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

$399.990.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA 
CONSTRUCCIÓN REMODELACION Y ADECUACION DE LOS COLEGIOS MANUEL J. DEL CASTILLO, ISSAC J. PEREIRA Y LICEO MODERNO 
DEL SUR, SAN JUAN DEL CORDOBA Y COLEGIO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

$912.955.680

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL- 
CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA $476.339.604

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 53 PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES PARA 
AULAS EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA. $126.772.772

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1837 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

JET INGENIERIA SAS SI

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERCOLEGIADO
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 879 SMMLV 440 SMMLV 44 SMMLV 5% 352 SMMLV

1 5,00% 15 de mayo de 2015 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 1487 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 95,00% 7 de enero de 2010 CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 1035 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 879 SMMLV

1 18 1 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 868 DE 2012 811015 PLURAL 50%

INGENIEROS CIVILES DE 
COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S

lunes, 16 de enero de 2012 jueves, 15 de noviembre de 2012 2012 NO SI SI SI 689 SMMLV

2 33 10 EXPERIENICIA GENERAL SED X 1722 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100%
INGENIEROS CIVILES DE 

COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S

martes, 19 de octubre de 2010 sábado, 21 de enero de 2012 2012 NO SI SI SI 346 SMMLV

3 37 15 EXPERIENICIA GENERAL SED X 131 DE 2003 811015 PLURAL 60% CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 
AMARILLO viernes, 6 de febrero de 2004 domingo, 17 de abril de 2005 2005 NO SI NO NO 425 SMMLV

4 116 85 811015 PLURAL 40% CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 
AMARILLO martes, 17 de julio de 2018 martes, 16 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI

5 58 31 811015 PLURAL 60%
INGENIEROS CIVILES DE 

COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S

martes, 17 de julio de 2018 martes, 16 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI

6 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
7 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO
8 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2522 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 80 53 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 30% CLEMENTE ALFREDO 

BUITRAGO AMARILLO jueves, 18 de diciembre de 2014 lunes, 30 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI CUMPLE

2 46 22 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 70%

INGENIEROS CIVILES DE 
COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S

jueves, 18 de diciembre de 2014 lunes, 30 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI CUMPLE

3 97 71 USO DOTACIONAL SED X 3675 DE 2015 811015 PLURAL 50% CLEMENTE ALFREDO 
BUITRAGO AMARILLO lunes, 21 de diciembre de 2015 sábado, 6 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 864 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1303 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 651 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1062,40 SMMLV 1302,90 SMMLV
1486,97 SMMLV 1035,12 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS NUEVAS DEL COLEGIO 
DISTRITAL QUIROGA ALIANZA SEDE A CPF 1841 DE LA LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS,

$1.349.835.709
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

$282.679.456
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

$282.679.456 CONTRATO USO DOTACIONAL

439 SMMLVALCALDIA FUSAGASUGA 2014-0005X

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA 
CONTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA OCHO AULAS 
ESCOLARES Y DOS BATERIAS SANITARIAS, EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, EN 
FUSAGASUGÁ

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA Y OBRAS EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL SANTA MARTA DE LA LOCALIDAD 7 DE BOSA $269.958.248

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL QUE SE 
REALICE EL MNTENIMIENTO OREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PROPIEDAD DE LA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

1062 SMMLVEXPERIENCIA ESPECÍFICA 0709 DE 2018SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA X $877.663.080

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LAS SEDES EDUCATIVAS EN MAL ESTADO PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

$780.912.000

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL 
PROYECCTO DE MEJORAMMIENTO INTEGRAL, LO CUAL INCLUYE REFORZAMIENTO, RESTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA EN EL COLEGIO DARIO ECHANDIA - IED SEDE A DARIO ECHANDIA DE LA LOCALIDAD (8) DE 
KENNEDY

$196.145.454

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1062 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO SI

INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA-CIVILCO 
INGENIERÍA S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO C&C 050

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA



16 de septiembre de 2022

32

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 12 de febrero de 2018 CUMPLE 26 de agosto de 2022 CUMPLE 2347 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 28 de marzo de 2019 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 1488 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 135 152 EXPERIENICIA GENERAL
SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

X 972 DE 2018 811015 PLURAL 66% GB10 CONSULTORES S.A.S martes, 16 de octubre de 2018 domingo, 15 de septiembre de 2019 2019 NO SI SI SI 78 SMMLV

2 134 154 EXPERIENICIA GENERAL SED X CO1.PCCNT
R.628031 811015 PLURAL 60% GB10 CONSULTORES S.A.S viernes, 4 de enero de 2019 martes, 27 de agosto de 2019 2019 NO SI SI SI 175 SMMLV

3 18 13 EXPERIENICIA GENERAL CAFESALUD X 811015 INDIVIDUAL 100% GB10 CONSULTORES S.A.S jueves, 1 de junio de 2000 viernes, 30 de noviembre de 2001 2001 NO SI NO NO 2095 SMMLV

4 40 34 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 811015 PLURAL 60% JCB CONSULTORIA S.A.S miércoles, 27 de noviembre de 2013 martes, 30 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 737 SMMLV

5 39 33 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 22-feb-15 811015 INDIVIDUAL 100% JCB CONSULTORIA S.A.S lunes, 26 de noviembre de 2012 jueves, 14 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 751 SMMLV

6
7
8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3836 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 54 66 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

ENPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA X 134 DE 2015 811015 INDIVIDUAL 100% JCB CONSULTORIA 

S.A.S lunes, 27 de abril de 2015 jueves, 13 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 1176 SMMLV CUMPLE

2 138 158 USO DOTACIONAL SED X CO1.PCCNTR.364220 811015 PLURAL 50% GB10 CONSULTORES 
S.A.S lunes, 23 de abril de 2018 martes, 7 de enero de 2020 2020 NO SI SI SI 715 SMMLV CUMPLE

3 34 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2101845 811015 PLURAL 100% JCB CONSULTORIA 

S.A.S viernes, 11 de noviembre de 2011 jueves, 1 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 833 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2725 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 908 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

2094,94 SMMLV 2724,51 SMMLV
2347,43 SMMLV 1488,35 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

GB10 CONSULTORES S.A.S JCB CONSULTORIA S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO 
EL CISNE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA - MAGDALENA

$446.263.292
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENRTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES 
EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL PEÑOL, GRANADA Y SAN 
RAFAEL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$919.125.047
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN 
PARCIAL, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL 
COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 18 
RAFAEL URIBE URIBE DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.254.937.799 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE ATENCION FAMILIAR 
INTEGRAL, “CAFI RESTREPO”, “CAFI PUENTE ARANDA”, “CAFI VENECIA”, “CAFI CEMES CHAPINERO”, “CAFI CALLE 100”, “CAFI PEREIRA”, 
“CAFI BUCARAMANGA”, “CAFI CARTAGENA”, “CAFI IBAGUE”, DEL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO, DE LAS OFICINAS DE CARTAGENA, 
CUCUTA, IBAGUE, MEDELLIN, PEREIRA, Y DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA

$599.151.213

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS NECESARIAS DE CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y DOTACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL . GRUPO NO.3 

$757.029.156

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO CHIRIQUI DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR $442.704.650

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL QUE SE 
REALICE EL MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES $97.355.923

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO MARSELLA CPF 817, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS OBRAS DEL MÓDULO DE 
PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES 
DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

$240.557.013

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2095 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GB10 CONSULTORES S.A.S SI

JCB CONSULTORIA S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO COLEGIOS G&J



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 20 de abril de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 4495 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 22 de mayo de 2020 REQUIERE CERTIFICADO 30 de agosto de 2022 CUMPLE 3024 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 105 41 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2100068 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA 
S.A.S. viernes, 5 de febrero de 2010 lunes, 7 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 878 SMMLV

2 755 1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA GOBERNACION DEL ATLANTICO X 0167*2014*000147 811015 PLURAL 75% GNG PROYECTOS S.A.S BIC jueves, 6 de noviembre de 2014 sábado, 30 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 4495 SMMLV

3 24 6 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA MUN DE CAJICA X 010 DE 2014 811015 PLURAL 50% GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA 
S.A.S. lunes, 22 de septiembre de 2014 lunes, 20 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI 2146 SMMLV

4
5
6
7
8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 7519 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 351 147 USO DOTACIONAL FUNDACION PLAN x 129-COL-FY14 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. lunes, 21 de abril de 2014 lunes, 15 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 247 SMMLV CUMPLE

2 785 14 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2162579 811015 INDIVIDUAL 100% GNG PROYECTOS S.A.S 

BIC lunes, 31 de octubre de 2016 sábado, 21 de julio de 2018 2018 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

3 636 270 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE PEREIRA X 4940-2019 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 

INGENIERÍA S.A.S. miércoles, 2 de octubre de 2019 lunes, 30 de noviembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1406 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2368 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 789 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 796 19 USO DOTACIONAL SED X
CO1.PVVNT

R.369584 811015 INDIVIDUAL 100% GNG PROYECTOS S.A.S 
BIC martes, 5 de junio de 2018 domingo, 5 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 1882 SMMLV CUMPLE

2 718 318 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE TUNJUELITO X 110 DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 

INGENIERÍA S.A.S. viernes, 27 de julio de 2018 martes, 10 de agosto de 2021 2021 NO SI SI SI 2823 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 4705 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 2353 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 351 147 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FUNDACION PLAN x 129-COL-FY14 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 

INGENIERÍA S.A.S. lunes, 21 de abril de 2014 lunes, 15 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 247 SMMLV CUMPLE

2 54 19 USO DOTACIONAL SED X
CO1.PVVNT

R.369584 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. martes, 5 de junio de 2018 domingo, 5 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 1882 SMMLV CUMPLE

3 1378 270 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE PEREIRA X 4940-2019 811015 INDIVIDUAL 100% GNG PROYECTOS S.A.S 

BIC miércoles, 2 de octubre de 2019 lunes, 30 de noviembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1406 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3535 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1178 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 54 19 USO DOTACIONAL SED X
CO1.PVVNT

R.369584 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. martes, 5 de junio de 2018 domingo, 5 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 1882 SMMLV CUMPLE

2 785 14 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2162579 811015 INDIVIDUAL 100% GNG PROYECTOS S.A.S 

BIC lunes, 31 de octubre de 2016 sábado, 21 de julio de 2018 2018 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2598 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1299 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 1378 270 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE PEREIRA X 4940-2019 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 

INGENIERÍA S.A.S. miércoles, 2 de octubre de 2019 lunes, 30 de noviembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1406 SMMLV CUMPLE

2 787 15 USO DOTACIONAL SED X 2268 DE 2017 811015 PLURAL 50% GNG PROYECTOS S.A.S 
BIC lunes, 14 de agosto de 2017 martes, 13 de noviembre de 2018 2018 NO SI SI SI 655 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO CUMPLE

SUMATORIA 2060 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1030 SMMLV

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR "ORIENTE" DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA .

$1.234.139.196
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 
MUNICIPIO DE ASTREA CESAR Y SUS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS.

$152.004.776
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

$559.056.172 CONTRATO USO DOTACIONAL

GRUPO 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

GRUPO 1 Y 12

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA, $2.958.855.057

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

$470.399.720

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” $4.951.126.717

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

4495 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GNG PROYECTOS S.A.S BIC SI

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
DISTRITAL PRÓSPERO PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE 
ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.652.126.980
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, Y 
SISOMA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO No. FDLT- LP- 
013-2017 CUYO OBJETO ES LA “REALIZACION POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE 
TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

$2.564.931.824 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 4
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 
MUNICIPIO DE ASTREA CESAR Y SUS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS.

$152.004.776
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
DISTRITAL PRÓSPERO PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE 
ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.652.126.980 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR "ORIENTE" DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA .

$1.234.139.196
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 7
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
DISTRITAL PRÓSPERO PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE 
ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.652.126.980
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

$559.056.172 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 10
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR "ORIENTE" DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA .

$1.234.139.196
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO PORVENIR II, UBICADO EN 
LA LOCALIDAD 7ª BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 761, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.022.730.030 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 54 19 USO DOTACIONAL SED X
CO1.PVVNT

R.369584 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. martes, 5 de junio de 2018 domingo, 5 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 1882 SMMLV CUMPLE

2 351 147 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FUNDACION PLAN x 129-COL-FY14 811015 INDIVIDUAL 100% GNG SERVICIOS DE 

INGENIERÍA S.A.S. lunes, 21 de abril de 2014 lunes, 15 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 247 SMMLV CUMPLE

3 785 14 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE X 2162579 811015 INDIVIDUAL 100% GNG PROYECTOS S.A.S 

BIC lunes, 31 de octubre de 2016 sábado, 21 de julio de 2018 2018 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2844 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 948 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

4494,94 SMMLV 2368,30 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G7

2597,72 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G 10

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G 11

2060,49 SMMLV 2844,48 SMMLV
0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G1 -12

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G 4

3534,82 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA 

G 2

4705,30 SMMLV

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

GNG PROYECTOS S.A.S BIC GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

4494,94 SMMLV 3024,06 SMMLV

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

GRUPO 11
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 
MUNICIPIO DE ASTREA CESAR Y SUS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS.

$152.004.776 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

$559.056.172
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
DISTRITAL PRÓSPERO PINZÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE 
ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.652.126.980
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010



16 de septiembre de 2022

34

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 6972 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 20,00% 29 de octubre de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 6 de septiembre de 2022 CUMPLE 1955 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 10 de noviembre de 2009 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 71 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA
4 25,00% 19 de febrero de 2016 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 193 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 16 4 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD LIBRE X 36/2011 811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO MARTINEZ 
VESGA jueves, 13 de octubre de 2011 sábado, 28 de septiembre de 2013 2013 NO SI SI SI 2130 SMMLV

2 16 1 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER X DC-080 DE 2019 811015 PLURAL 20% INTEXE CONSULTORIA  Y 

CONSTRUCCION SAS lunes, 16 de septiembre de 2019 jueves, 16 de septiembre de 2021 2021 NO SI SI SI 193 SMMLV

3 20 10 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X 06-6-10049-13 811015 INDIVIDUAL 100% ANEZGA INTERVENTORIA & 
CONSTRUCCION SAS jueves, 25 de julio de 2013 jueves, 25 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 1955 SMMLV

4 21 11 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL X 06-6-10051-13 811015 PLURAL 100% ANDRES HUMBERTO MARTINEZ 
VESGA miércoles, 24 de julio de 2013 sábado, 5 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 1893 SMMLV

5 44 37 EXPERIENICIA GENERAL BERCAL SAS X 001 DE 2016 811015 PLURAL 100% ANDRES HUMBERTO MARTINEZ 
VESGA martes, 1 de noviembre de 2016 lunes, 30 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 1595 SMMLV

SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE 
INTERVENTORIA A OBRA / APORTA CERTIFICACION DE FACTURACION

6 19 9 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 95% ANDRES HUMBERTO MARTINEZ 
VESGA viernes, 9 de agosto de 2013 domingo, 20 de julio de 2014 2014 NO SI SI SI 1353 SMMLV

7 15 5 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 5% PRODIARQ SAS viernes, 9 de agosto de 2013 domingo, 20 de julio de 2014 2014 NO SI SI SI 71 SMMLV

8 811015 PLURAL

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 9191 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 26 19 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 2866 DE 2016 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 5 de agosto de 2016 domingo, 6 de enero de 2019 2019 NO SI SI SI 581 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1863 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 621 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 26 32 USO DOTACIONAL SED X 883108/2019 811015 PLURAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 38 30 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FINDETER X PAF-EUC-I-066-2017 811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA lunes, 13 de agosto de 2018 lunes, 13 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1679 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 560 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 38 31 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FINDETER X PAF-EUC-I-081-2017 811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA martes, 24 de julio de 2018 lunes, 25 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 911 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2193 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 731 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 39 32 USO DOTACIONAL SED X CO1,PCCNTR.883108 
DE 2019

811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1526 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 509 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 403 SMMLV

1 39 32 USO DOTACIONAL SED X CO1,PCCNTR.883108 
DE 2019

811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 33 26 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA BOGOTA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

S.A.S
X 01 DE 2014 811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA martes, 6 de mayo de 2014 miércoles, 6 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 827 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2022 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 674 SMMLV

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN 
ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PROVADA DE INICIATIVA 
PRIVADA CUYO OBJETO ES: " LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, 
ACTUALIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO EL 
CAMPÍN".

$1.919.997.480
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – 
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE 
MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

$400.639.680
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 3
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO

$214.366.719
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

$877.624.637

INTERVENTORIA TECNICO ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION 
COMANDOS DETOL Y METIB BLOQUE “A” METIB – BLOQUE “D” CULTO Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL COMPLEJO DE POLICIA 
METROPOLITANA DE IBAGUE METIB Y COMANDOS DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA DETOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE.

$1.348.060.609

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN COMANDOS DETOL Y METIB. BLOQUE “B” DETOL; BLOQUE “E” BIENESTAR Y BLOQUE “F” ALOJAMIENTO PARA EL 
COMPLEJO DE POLICIA; METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB Y COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA DETOL”, A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

$1.305.382.197

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EQUILIBRIUM 101 $1.400.000.000

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO 
GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO, 
DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO-SANITARIAS, GAS PROPANO Y 
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO PAISAJÍSTICO URBANÍSTICO, DISEÑO INTERIOR DE OFICINA ABIERTA Y 
AUDITORIO, DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO 
RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y/O NATURAL Y 
CLIMATIZACIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN CONDICIONES DE OPERACIÓN Y HABITABILIDAD, PREVIA 
APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES 
PARA SU EJECUCIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO N 35/2011 RELATIVO A LA 
CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA UNIVENSIDAD LIBRE EN LA SECCIONAL CALI $1.255.736.000

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS 
SOCORRO SANTANDER. CONVOCATORIA PÚBLICA ABREVIADA NO. 009 DE 2019. DC.080 DE 2019 $876.904.290

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2130 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INTEXE CONSULTORIA  Y CONSTRUCCION SAS SI

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA SI

ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS SI

PRODIARQ SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERVENTORES SED 050

06-3-10080-13POLICIA NACIONAL X

GRUPO 1

GRUPO 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

$877.624.637

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

$752.952.221
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 4
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO.

$214.366.719
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 5
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO.

$214.366.719
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE OBRA NUEVA 
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL TRAPICHE

$610.400.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1282 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 641 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 39 32 USO DOTACIONAL SED X CO1,PCCNTR.883108 
DE 2019

811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 19 7 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FUERZA AEREA COLOMBIANA X 365-00-A-

COFACDINSA-200
811015 PLURAL 18% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA sábado, 26 de enero de 2008 jueves, 31 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 455 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1650 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 550 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 39 32 USO DOTACIONAL SED X CO1,PCCNTR.883108 
DE 2019

811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 36 28 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE  LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-271/14 811015 PLURAL 33% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA lunes, 9 de febrero de 2015 lunes, 26 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 561 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1756 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 585 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 33 26 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA BOGOTA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

S.A.S
X 01 DE 2014 811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA martes, 6 de mayo de 2014 miércoles, 6 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 827 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2109 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 703 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 39 32 USO DOTACIONAL SED X CO1,PCCNTR.883108 
DE 2019

811015 INDIVIDUAL 100% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA martes, 7 de mayo de 2019 sábado, 21 de marzo de 2020 2020 NO SI SI SI 244 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1194 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 597 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 19 7 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FUERZA AEREA COLOMBIANA X 365-00-A-

COFACDINSA-200
811015 PLURAL 18% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA sábado, 26 de enero de 2008 jueves, 31 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 455 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1737 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 579 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 26 18 USO DOTACIONAL SED X 3682/2015 811015 PLURAL 25% ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA miércoles, 9 de diciembre de 2015 viernes, 8 de septiembre de 2017 2017 NO SI SI SI 332 SMMLV CUMPLE

2 40 33 EXPERIENCIA 
PONDERABLE IDRD X 3840 DE 2015 811015 PLURAL 30% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA viernes, 14 de diciembre de 2018 lunes, 14 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 950 SMMLV CUMPLE

3 36 28 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE  LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-271/14 811015 PLURAL 33% ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA lunes, 9 de febrero de 2015 lunes, 26 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 561 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1843 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 614 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1862,8 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 1679,2 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2193,2 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 1526,0 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 2021,6 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1281,8 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 1649,6 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1755,6 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 2109,2 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 1194,2 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 1737,2 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1843,2 SMMLV CUMPLE

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA
POR GRUPO

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

INTEXE CONSULTORIA  Y CONSTRUCCION SAS

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

2130,17 SMMLV

6971,90 SMMLV 1955,26 SMMLV 71,24 SMMLV 193,04 SMMLV

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCION SAS PRODIARQ SAS

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

GRUPO 6
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 7
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO.

$214.366.719
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL DISEÑO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA EL PROYECTO DE “ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ÁREA EN LETICIA –AMAZONAS

$1.355.108.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 8
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO.

$214.366.719
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL DE 
OBRA REQUERIDA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION 
FUNCIONAL BASAN

$1.255.000.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 9
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE OBRA NUEVA 
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL TRAPICHE

$610.400.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 10
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL 
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO.

$214.366.719
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 11
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL DISEÑO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA EL PROYECTO DE “ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ÁREA EN LETICIA –AMAZONAS

$1.355.108.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

GRUPO 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR

$2.779.742.368 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL DE 
OBRA REQUERIDA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION 
FUNCIONAL BASAN

$1.255.000.000
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA 
NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A PREDIO 
BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON 
EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$978.961.621
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 4 de septiembre de 1992 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 4702 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 87 49 EXPERIENICIA GENERAL SENA X 0117 DE 2012 811015 PLURAL 50% ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A. jueves, 31 de enero de 2013 jueves, 25 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 912 SMMLV SE TOMA EL VALOR INTERVENTORIA A OBRAS

2 34 8 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 023 DE 2009 811015 PLURAL 60% ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. miércoles, 24 de junio de 2009 martes, 15 de junio de 2010 2010 NO SI NO NO 1359 SMMLV

3 38 10 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 005 DE 2012 811015 PLURAL 70% ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. lunes, 21 de enero de 2013 domingo, 22 de diciembre de 2013 2013 NO SI SI SI 989 SMMLV

4 110 71 EXPERIENICIA GENERAL SENA X 00688 DE 2013 811015 PLURAL 50% ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A. jueves, 17 de octubre de 2013 viernes, 18 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 954 SMMLV

5 36 9 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X 055/2009 811015 PLURAL 70% ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. martes, 12 de enero de 2010 viernes, 26 de noviembre de 2010 2010 NO SI NO NO 487 SMMLV

6 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1900 NO NO NO NO

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 4702 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 58 27 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE BOGOTA X 2212100-448- 2005 811015 PLURAL 50% ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. lunes, 30 de enero de 2006 jueves, 31 de agosto de 2006 2006 NO SI NO NO 210 SMMLV CUMPLE

2 194 127 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD DEL VALLE X
0030.0034.018. 009-

023-2015 811015 INDIVIDUAL 100% ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A. martes, 1 de diciembre de 2015 viernes, 31 de agosto de 2018 2018 NO SI SI SI 1567 SMMLV CUMPLE

3 143 99 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FINDETER X PAF-MME-030- 2015 811015 PLURAL 50% ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. martes, 7 de julio de 2015 miércoles, 6 de julio de 2016 2016 NO SI SI SI 316 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2093 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 698 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

912,20 SMMLV 2092,54 SMMLV
4701,97 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL 
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 
UBICADA EN LA URBANIZACIÓN "ALTOS DE LA SABANA" SECTOR DE 
LA PEÑATA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.

$435.259.769
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ EL 
SUPERCADE BOSA EN EL PORTAL NQS DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

$171.535.733
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA INTEGRAL; TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I - SEDE UNIVERSITARIA 
ZARZAL.

$1.223.944.781 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA Nº 011 DE 2012 SUSCRITO CON 
EL CONSORCIO DISEÑO E INGENIERÍA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO, DEL EDIFICIO DE AULAS 
DEL COMPLEJO SEPÚLVEDA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ.

$833.119.820

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 
EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE FORMACIÓN DEL SENA ESPECIALIZADA 
EN HIDROCARBUROS Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN PARA LA REGIONAL DEL 
SENA DEPARTMANETO DEL META.

$1.228.992.317

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA Nº 054 DE 2009, CUYO OBJETO ES LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS EN EL CAMPUS NUEVA 
GRANADA EN CAJICÁ. $358.571.511

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR 
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL CDTI EN AGUABLANCA 
REGIONAL VALLE DEL CAUCA.

$1.123.827.580

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA Nº 021 DE 2009, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ. $1.166.854.066

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

912 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 20 de febrero de 2002 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 2367 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
4 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
5 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE
6 CUMPLE NO CUMPLE APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 63 61 EXPERIENICIA GENERAL SDIS X 10302 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA URBANA LTDA miércoles, 26 de febrero de 2014 miércoles, 13 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 592 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A INTERVENTORIA A OBRA

2 69 66 EXPERIENICIA GENERAL SDIS X 10242 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA URBANA LTDA martes, 8 de abril de 2014 miércoles, 26 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 74 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A INTERVENTORIA A OBRA

3 52 49 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 215 DE 2013 811015 PLURAL 50% ARQUITECTURA URBANA LTDA jueves, 12 de diciembre de 2013 martes, 7 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 571 SMMLV

4 32 22 EXPERIENICIA GENERAL SED X 1929 DE 2013 811015 PLURAL 50% ARQUITECTURA URBANA LTDA martes, 23 de abril de 2013 miércoles, 22 de enero de 2014 2014 NO SI SI SI 281 SMMLV

5 64 62 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 220 DE 2013 811015 PLURAL 50% ARQUITECTURA URBANA LTDA viernes, 6 de diciembre de 2013 sábado, 31 de diciembre de 2016 2016 NO SI SI SI 684 SMMLV

6 51 48 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2130731 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA URBANA LTDA jueves, 18 de abril de 2013 viernes, 13 de junio de 2014 2014 NO SI SI SI 165 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A INTERVENTORIA A OBRA

7 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL

8 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2367 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 67 65 USO DOTACIONAL SED X 1644 DE 2016 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA 
URBANA LTDA lunes, 20 de junio de 2016 lunes, 14 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 1134 SMMLV CUMPLE

2 86 80 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA GENERAL DE LA 
ALCALDIA BOGOTA X 423300730-2019 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA 

URBANA LTDA viernes, 28 de junio de 2019 sábado, 28 de noviembre de 2020 2020 NO SI SI SI 1101 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 2235 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1117 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

684,41 SMMLV 2234,92 SMMLV
2367,39 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ARQUITECTURA URBANA LTDA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA A LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE 
MODIFICACION DEMOLICIÓN PARCIAL REFORZAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS Y AMPLIACION DE LA IED MERCED

$836.681.738
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA A L CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO 
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA 
LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
ALCALDIA MAYOR

$1.059.005.725 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

DE ACUERDO CON LA REFRENCIA CO1.MSG.4155192 Y CO1.MSG.4155180 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2022, DONDE SE SOLICITA REVISAR LA FORMULACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y LOS GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA EL PROPONENTE, EL COMITÉ EVALUADOR REVISA LO RELACIONADO CON LA OBSERVACIÓN AJUSTANDO EL CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PROPONENTE ARQUITECTUTA URBANA LTADA, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA A ESTUDIO Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE FUNZA 
CUNDINAMARCA $101.560.544

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILIA GRUPO 1 REGION 
CARIBE DEL PAIS

$736.126.796

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENARIAS Y DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LAS SEDES DE COLEGIOS 
DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DE CAHPINETO SANTAFE TEUSAQUILLO MARTIRES ANTONIO NARIÑO CANDELARIA CIUDAD 
BOLIVAR

$346.286.106

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE DESPACHOS JUDICIALES DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA $943.736.650

INTERVENTORIA ESTUDIOS DISEÑOS Y TRAMITES Y EJECUCION DE LAS OBRA NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEMOLICIO PARCIAL O TOTAL AMPLIACION EN TRES JARDINES INFANTILES EN LOCALIDADES DE TUNJUELITO BOSA Y MARTIRES 
BOGOTA

$436.467.720

INTERVENTORIA A ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS-JARDIN INFANTIL - JARDIN AVIANCA 
BOGOTA $57.947.142

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

684 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ARQUITECTURA URBANA LTDA SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE ARQUITECTURA URBANA LTDA



16 de septiembre de 2022

37

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 3 de junio de 2009 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 1953 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE
2 25,00% 7 de diciembre de 2020 REQUIERE CERTIFICADO 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA NO CUMPLE NO CUMPLE

3 25,00% 24 de enero de 1994 CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 468 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 285 8 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACION DE ANTIOQUIA X 2009-CN-
13-0186 811015 PLURAL 50%

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES ASOCIATIVAS 

S.A.S
lunes, 13 de julio de 2009 domingo, 27 de junio de 2010 2010 NO SI NO NO 202 SMMLV

2 322 33 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA X BIENESTAR 2016-
0901 811015 INDIVIDUAL 100%

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES ASOCIATIVAS 

S.A.S
miércoles, 16 de noviembre de 2016 martes, 8 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 266 SMMLV

212 4 EXPERIENICIA GENERAL PLURAL 83% ACERO Y CONCRETO S.A.S. 2011 NO SI NO NO 0 SMMLV

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN 
DEBE ALLEGAR EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA CONFORMACIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ACERO Y CONCRETO 

S.A.S, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL "4.5.4. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA ", LITERAL "H. Para los contratos 
que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 

sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

SED tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 

constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP".

48 34 EXPERIENICIA GENERAL 811015 PLURAL 1% CAMILO ANDRÉS ÁNGEL 
SALDARRIAGA 2011 NO SI NO NO 13 SMMLV

238 23 EXPERIENCIA ESPECÍFICA PLURAL 20% ACERO Y CONCRETO S.A.S. 2017 NO SI SI SI 0 SMMLV

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN 
DEBE ALLEGAR EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA CONFORMACIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ACERO Y CONCRETO 

S.A.S, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL "4.5.4. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA ", LITERAL "H. Para los contratos 
que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 

sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

SED tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 

constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP".

123 87 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 811015 PLURAL 50% CAMILO ANDRÉS ÁNGEL 
SALDARRIAGA 2017 NO SI SI SI 1092 SMMLV

5 98 71 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE BELLO X 1600-12-C3- CM-
2014- 518 811015 PLURAL 50% CAMILO ANDRÉS ÁNGEL 

SALDARRIAGA lunes, 28 de abril de 2014 sábado, 12 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 848 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV NO CUMPLE
NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 286 9 EXPERIENCIA 
PONDERABLE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA X 2009-CN-13-0049 811015 PLURAL 50%

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES 

ASOCIATIVAS S.A.S
viernes, 3 de abril de 2009 miércoles, 3 de febrero de 2010 2010 NO SI NO NO 147 SMMLV CUMPLE

2 236 22 MUNICIPIO DE BELLO X
1100-12, C3-CM-

2014-0559 PLURAL 34% ACERO Y CONCRETO 
S.A.S. viernes, 20 de junio de 2014 viernes, 28 de octubre de 2016 2016 NO SI SI SI NO CUMPLE

3 171 113 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LA MARÍA X 0000341. 811015 PLURAL 50% CAMILO ANDRÉS ÁNGEL 

SALDARRIAGA jueves, 18 de enero de 2018 martes, 18 de mayo de 2021 2021 NO SI SI SI 1590 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

201,58 SMMLV 0,00 SMMLV
1952,58 SMMLV 0,00 SMMLV 467,76 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA ACERO Y CONCRETO S.A.S. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I
DE LA TORRE ASISTENCIAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA DENTRO
DEL PLAN DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN”

$2.889.854.018
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

NO SE TENDRÁ EN CUENTA EL CONTRATO DE EXPERIENCIA ADICIONAL DE ORDEN 2, YA QUE EL PROPONENTE NO APORTA EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ACERO Y CONCRETO S.A.S, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL "4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA", LITERAL "H. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La SED tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP".

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA DE LOS
MUNICIPÌOS DE SONSON – CORREGIMIENTO PUERTO VENUS EN
NARIÑO, JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$151.287.200
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MEGA COLEGIO INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARIS DEL MUNICIPIO DE BELLO

$1.580.179.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE
1. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4.5.5. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, LITERAL C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida.; TODA VEZ QUE, PARA LOS CONTRATO DE ORDEN 3 Y 4, EL PROPONENTE NO APORTA EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA 
ACERO Y CONCRETO S.A.S, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL "4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA" , LITERAL "H. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además 
del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La SED tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP".

EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN DEBERÁ ALLEGAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE CUMPLA CON TODOS LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN NO SUBSANA NI ACLARA, POR LO CUAL EL PROPONENTE OBTIENE LA CALIFICACION DE RECHAZADO TECNICAMENTE Y SE LE APLICAN LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RECHAZO:

1.    Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones y no haya subsanado dentro del término concedido por la SED.
3.    Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento(s) de la SED dentro del plazo señalado para tal fin.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MEGA COLEGIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ Y/O JORGE E GAITÁN DEL MUNICIPIO DE BELLO $1.092.688.059

viernes, 9 de abril de 2010 viernes, 18 de noviembre de 2011

martes, 19 de mayo de 2015 lunes, 19 de junio de 2017

$690.888.606

$1.610.844.055

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE JUSTICIA DE LOS
MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LA CEJA, AMALFI Y ANORI, JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

$207.628.400

INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS TÉCNICO, LEGAL, FINANCIERO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CIVIL
CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA SEDE DE
ESTUDIOS AGROAMBIENTALES - TULENAPA - DE LA SEDE CAREPA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

$196.366.339

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

RECHAZADOVERIFICACIÓN (SI / NO)

202 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA SI
ACERO Y CONCRETO S.A.S. SI
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS 
S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO COLEGIOS DISTRITALES SED-CM-A-DCCEE-050-202

3

4 MUNICIPIO DE SABANETA INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA.

538 del 7 de abril
de2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO EN EL
MUNICIPIO DE SONSON Y DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, COMO TAMBIEN A LOS SISTEMAS INDUSTRIALES EN ENFRIAMIENTO DE
LECHE PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2009-SS- 18-039GOBERNACION DE ANTIOQUIA X

X
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 30,00% 3 de octubre de 2013 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 969 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 70,00% 29 de noviembre de 2017 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 197 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 82 11 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO ALCALDIA DE MEDELLIN X 94 DE 2015 811015 PLURAL 40% F.G.A. CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCION S.A.S lunes, 22 de febrero de 2016 martes, 31 de octubre de 2017 2017 NO SI SI SI 146 SMMLV

2 16 1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO ALCALDIA DE MEDELLIN X 392 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% F.G.A. CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCION S.A.S miércoles, 27 de noviembre de 2013 sábado, 17 de enero de 2015 2015 NO SI SI SI 800 SMMLV

3 510 11 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE PEREIRA X 4676 DE 2019 811015 PLURAL 50% INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
SDC SAS viernes, 13 de septiembre de 2019 miércoles, 27 de mayo de 2020 2020 NO SI SI SI 67 SMMLV

4 532 15 EXPERIENICIA GENERAL
INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO -
INPEC

X 147 DE 2021 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
SDC SAS viernes, 22 de octubre de 2021 viernes, 14 de enero de 2022 2022 NO SI SI SI 48 SMMLV

5 491 7 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA X 145- 2021 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 

SDC SAS viernes, 5 de noviembre de 2021 sábado, 8 de enero de 2022 2022 NO SI SI SI 17 SMMLV

6 274 39 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE REMEDIOS X SPDT- 364- 2019 811015 PLURAL 50% F.G.A. CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCION S.A.S martes, 9 de julio de 2019 lunes, 23 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 23 SMMLV

7 519 13 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO X CO1. PCCN TR.88

3301/ 19 811015 PLURAL 50% INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
SDC SAS miércoles, 17 de abril de 2019 sábado, 16 de noviembre de 2019 2019 NO SI SI SI 65 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1165 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 193 27 USO DOTACIONAL EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO ALCALDIA DE MEDELLIN X 429 DE 2018 811015 PLURAL 50% F.G.A. CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCION S.A.S jueves, 9 de agosto de 2018 sábado, 19 de octubre de 2019 2019 NO SI SI SI 521 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 521 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 521 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

799,56 SMMLV 521,14 SMMLV
968,70 SMMLV 196,79 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
EQUIPAMIENTOS DESTINADOS PARA AMBIENTES DE APRENDIZAJE,
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”

$861.050.130
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y AMBIENTAL PATA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $37.455.686

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN
Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO.

$107.225.128

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA". $117.749.572
"CONTRATAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURíDICA, DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETOS ES CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS SEDE CENTRAL BOGOTÁ
(CALLE 25 No 24-48) Y BODEGA, EDIFICIO REGIONAL CENTRAL BOGOTÁ (CARRERA 10 No 15-22 PISOS 9 Y 10) (FISOS 10 Y 9) 
CASA LIBERTAD BOGOTÁ (AVENIDA CARACAS No 36-41) Y ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL EPN FUNZA (KILÓMETRO 3 

$47.983.000

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LAS
LABORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LAS SEDESJUDICIALES DEL CONTRATO DE OBRA N°122 DE 2021”

$16.834.750

INTERVENTORIA TÉCNICA. ADMINISTRATlVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA REPOTENCIACIÓN y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO SAN ANTONIO DE PRADO, MUNICIPIO DE MEDELLlN.

$270.134.892

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSEDE DEL
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, LA RECREACION y LA ACTIVIDAD FISICA - SENA

$515.193.966

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

800 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S SI

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO SANTA SOFIA
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 30 de julio de 1992 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 68 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 50,00% 13 de mayo de 2015 CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 2997 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 27 7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FONDO NACIONAL DE AHORRO X 176 - 1993 811015 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S martes, 15 de febrero de 1994 miércoles, 14 de junio de 1995 1995 SI NO NO NO 1858 SMMLV

2 99 37 EXPERIENICIA GENERAL Fondo Financiero Distrital de Salud - 
FFDS X 1240136-2019 811015 PLURAL 50% INGEPLAN.CO SAS BIC miércoles, 8 de enero de 2020 lunes, 7 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 68 SMMLV

3 125 69 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 055-2001 811015 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S martes, 8 de enero de 2002 sábado, 29 de noviembre de 2003 2003 NO SI NO NO 1140 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3065 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 33 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

Corporación de Abastos Bogotá 
S.A. "CORABASTOS" X 040-97 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S jueves, 16 de octubre de 1997 lunes, 14 de diciembre de 1998 1998 SI NO NO NO CUMPLE

2 159 89 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR X AC-2017-000575 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S martes, 3 de octubre de 2017 lunes, 31 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI CUMPLE

3 162 91 USO DOTACIONAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SED X CO1.PCCNTR.413843 811015 PLURAL 70% CB INGENIEROS S.A.S lunes, 18 de junio de 2018 sábado, 1 de junio de 2019 2019 NO SI SI SI 130 SMMLV NO CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 36 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá X 1 - 094 - 2001 811015 PLURAL 50% CB INGENIEROS S.A.S viernes, 7 de septiembre de 2001 martes, 15 de julio de 2003 2003 NO SI NO NO 1134 SMMLV CUMPLE

2 147 82 USO DOTACIONAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SED X 1815- 2017 811015 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S martes, 27 de junio de 2017 martes, 26 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 125 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 1259 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 629 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 36 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARÍA GENERAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ X 1-094-2001 811015 PLURAL 50% CB INGENIEROS S.A.S viernes, 7 de septiembre de 2001 martes, 15 de julio de 2003 2003 NO SI NO NO 1134 SMMLV CUMPLE

2 147 82 USO DOTACIONAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SED X 1815- 2017 811015 INDIVIDUAL 100% CB INGENIEROS S.A.S martes, 27 de junio de 2017 martes, 26 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 125 SMMLV CUMPLE

3 154 86 USO DOTACIONAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SED X
CO1.PCCNTR. 
1680612 del 17 de julio 
de 2020,

811015 PLURAL 50% CB INGENIEROS S.A.S viernes, 28 de agosto de 2020 domingo, 27 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 147 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1405 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 468 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1405 SMMLV CUMPLE 1

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 0 SMMLV NO CUMPLE 2

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 0 SMMLV NO CUMPLE 3

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 0 SMMLV NO CUMPLE 4

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 0 SMMLV NO CUMPLE 5

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1259 SMMLV CUMPLE 6

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 0 SMMLV NO CUMPLE 7

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1259 SMMLV CUMPLE 8

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 0 SMMLV NO CUMPLE 9

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 1405 SMMLV CUMPLE 10

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 1259 SMMLV CUMPLE 11

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1405 SMMLV CUMPLE 12

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE
LA ETAPA DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO.

$753.037.978
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS
DE LOS ESPACIOS EN LOS COLEGIOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS
DE PRIMERA INFANCIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE
BOGOTÁ.

$91.938.921 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO

$266.369.600
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA
AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE
LA ETAPA DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO.

$753.037.978
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA REALIZACIÓN DE LA S OBRAS DE MEJORAMIENTOS
DE LOS ESPACIOS EN LOS COLEGIOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS
DE PRIMERA INFANCIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE
BOGOTÁ.

$91.938.921 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  GRUPO 6, GRUPO 8, GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA
AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1857,51 SMMLV
67,67 SMMLV 2997,08 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INGEPLAN.CO SAS BIC CB INGENIEROS S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 4)

$153.727.056
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL "4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA" , SE ESTABLECE:
"(,,,) J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del  contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría  de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia 
la  ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección. (...)"

DEBIDO A QUE EL CONTRATO EN  ORDEN No.1, NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) INDICADOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO. EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ, APORTAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. EN LA QUE SE DISCRIMINEN LOS VALORES DE INTERVENTORÍA A  CONSTRUCCIÓN DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS; PARA PROCEDER AL DESCUENTO DE LAS ACTIVIDADES 
AJENAS A INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN

2. CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL "4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA", SE ESTABLECE:
"(...)Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar además lo siguiente:
I. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.(...)"

DEBIDO A QUE EL CONTRATO EN  ORDEN No.2, NO APORTA LA CERTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN.

INTERVENTORÍA, CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PRESUPUESTO SOBRE EL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 047-97.

$773.080.129
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A
EFECTUAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, QUE COMPRENDE LA
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y TODOS LOS ASPECTOS
TENDIENTES A GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO AC-2017-000575 FACO CONSORCIO TERRAZAS
CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL 
ZAQUE (TUNJA - BOYACÁ)

$80.281.114 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)  GRUPO 2 - GRUPO 3 - GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 7 - GRUPO 9

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

$378.337.198

INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE LA MANZANA B, SEGUNDA ETAPA 
DE LA URBANIZACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO" LOCALIZADO EN CIUDAD SALITRE ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES Y LA 
AVENIDA BOYACÁ, EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ

$220.920.523

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS 
SEDES EN CUSTODIA

$118.809.600

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1858 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INGEPLAN.CO SAS BIC SI

CB INGENIEROS S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INGE – CB 2022



16 de septiembre de 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 25 de marzo de 2015 CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 1602 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 348 111 EXPERIENCIA ESPECÍFICA AMASCO ARQUITECTURA Y
COSNTRUCCION X AMASCO /  022 / 

2014 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS SAS domingo, 23 de febrero de 2014 martes, 20 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 1602 SMMLV

2

3

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1602 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 161 50 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL X

CO1.PCC NTR.243
505 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 24 de enero de 2018 sábado, 23 de junio de 2018 2018 NO SI SI SI 107 SMMLV CUMPLE

2 380 134 USO DOTACIONAL OASIS INGENIERIA Y
CONSTRUCCION X

INTER/OASIS-014-
2019 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 2 de octubre de 2019 miércoles, 1 de abril de 2020 2020 NO SI SI SI 1116 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1223 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 612 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 392 148 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMIONA
ROMERO LTDA X

INT/CCA R011/201
4 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS lunes, 5 de mayo de 2014 jueves, 4 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 545 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 545 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 545 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 382 137 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMONA
ROMERO LTDA X

CCAR/11/
13 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS domingo, 10 de marzo de 2013 sábado, 9 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 245 SMMLV CUMPLE

2 392 148 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMIONA
ROMERO LTDA X

INT/CCA
R011/201

4
811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS lunes, 5 de mayo de 2014 jueves, 4 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 545 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 791 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 395 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 380 134 USO DOTACIONAL OASIS INGENIERIA Y
CONSTRUCCION X

INTER/OASIS-014-
2019 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 2 de octubre de 2019 miércoles, 1 de abril de 2020 2020 NO SI SI SI 1116 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 1116 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1116 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 403 SMMLV

1 372 124 USO DOTACIONAL INTELLIGENT BUSINESSES X I-B-036- 2015 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS martes, 10 de marzo de 2015 viernes, 9 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 491 SMMLV CUMPLE

2 382 137 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMONA
ROMERO LTDA X CCAR/11/ 13 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS domingo, 10 de marzo de 2013 sábado, 9 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 245 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 737 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 368 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 382 137 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMONA
ROMERO LTDA X CCAR/11/ 13 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS domingo, 10 de marzo de 2013 sábado, 9 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 245 SMMLV CUMPLE

2 392 148 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMIONA
ROMERO LTDA X INT/CCAR011/2014 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS lunes, 5 de mayo de 2014 jueves, 4 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 545 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 791 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 395 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 372 124 USO DOTACIONAL INTELLIGENT BUSINESSES X I-B-036- 2015 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS martes, 10 de marzo de 2015 viernes, 9 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 491 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 491 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 491 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE HISPANO
INGLES Y LICEO MODERNO CELESTIN FREINET UBICADO EN LA
CIUDAD DE YOPAL- CASANARE

$979.995.709
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION,
TERMINACIÓN Y ADECUACION DEL COLEGIO GIMNASIO THOMAS
JEFERSON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE 

$144.698.670
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVNETORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS GIMNASIO DE LOS
LLANOS, COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL Y LICEO CAMPESTRE
ANDINO UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE

$335.750.800 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVNETORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS GIMNASIO DE LOS
LLANOS, COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL Y LICEO CAMPESTRE
ANDINO UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE

$335.750.800
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y
ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUÉN – CPF
118, CARLOS PIZARRO – CPF 749 Y LLANO ORIENTAL-CPF 708, DEL
DISTRITO CAPITAL EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑO Y NIÑAS DE LA
PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y
CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED.

$83.420.185
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE HISPANO
INGLES Y LICEO MODERNO CELESTIN FREINET UBICADO EN LA
CIUDAD DE YOPAL- CASANARE

$979.995.709 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 340 APARTAMENTOS EN 17 TORRES EN SISTEMA INDUSTRIALIZADO, JUNTO ASUS AREAS
EXTERIORES DEL CLUB RESIDENCIAL HACIENDA CASABLANCA UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE.

$1.032.199.987

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1602 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCI{ON DEL INSTITUTO EDUCATIVO
EL CARACOLITO EN LA CIUDAD DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

$316.672.454
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION,
TERMINACIÓN Y ADECUACION DEL COLEGIO GIMNASIO THOMAS
JEFERSON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE

$144.698.670 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION,
TERMINACIÓN Y ADECUACION DEL COLEGIO GIMNASIO THOMAS
JEFERSON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE

$144.698.670
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVNETORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS GIMNASIO DE LOS
LLANOS, COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL Y LICEO CAMPESTRE
ANDINO UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE

$335.750.800 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCI{ON DEL INSTITUTO EDUCATIVO
EL CARACOLITO EN LA CIUDAD DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

$316.672.454
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 161 50 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL X

 CO1.PCC 
NTR.2435

05
811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 24 de enero de 2018 sábado, 23 de junio de 2018 2018 NO SI SI SI 107 SMMLV CUMPLE

2 380 134 USO DOTACIONAL OASIS INGENIERIA Y
CONSTRUCCION X

INTER/OASIS-014-
2019 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 2 de octubre de 2019 miércoles, 1 de abril de 2020 2020 NO SI SI SI 1116 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1223 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 612 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 382 137 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMONA
ROMERO LTDA X CCAR/11/ 13 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS domingo, 10 de marzo de 2013 sábado, 9 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 245 SMMLV CUMPLE

2 392 148 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMIONA
ROMERO LTDA X INT/CCAR011/201 4 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS lunes, 5 de mayo de 2014 jueves, 4 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 545 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 791 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 395 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 392 148 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMIONA
ROMERO LTDA X INT/CCAR011/201 4 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS lunes, 5 de mayo de 2014 jueves, 4 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 545 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 545 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 545 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 161 50 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL X

 CO1.PCC 
NTR.2435

05
811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS miércoles, 24 de enero de 2018 sábado, 23 de junio de 2018 2018 NO SI SI SI 107 SMMLV CUMPLE

2 372 124 USO DOTACIONAL INTELLIGENT BUSINESSES X I-B-036- 2015 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS martes, 10 de marzo de 2015 viernes, 9 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 491 SMMLV CUMPLE

3 382 137 USO DOTACIONAL CONSTRUCTORA CARMONA
ROMERO LTDA X CCAR/11/ 13 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 

SAS domingo, 10 de marzo de 2013 sábado, 9 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 245 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 844 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 281 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 372 124 USO DOTACIONAL INTELLIGENT BUSINESSES X I-B-036- 2015 811015 INDIVIDUAL 100% LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS martes, 10 de marzo de 2015 viernes, 9 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 491 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 491 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 491 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1223 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 545 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 791 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 1116 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 737 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 791 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 491 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1223 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 791 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 545 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 844 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 491 SMMLV CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1601,92 SMMLV
1601,92 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y ÁREAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUÉN – CPF 118,
CARLOS PIZARRO – CPF 749 Y LLANO ORIENTAL-CPF 708, DEL
DISTRITO CAPITAL EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑO Y NIÑAS DE LA
PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y
CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED.

$83.420.185
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE HISPANO
INGLES Y LICEO MODERNO CELESTIN
FREINET UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL- CASANARE

$979.995.709 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION,
TERMINACIÓN Y ADECUACION DEL COLEGIO GIMNASIO THOMAS
JEFERSON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE

$144.698.670
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVNETORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS GIMNASIO DE LOS
LLANOS, COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL Y LICEO CAMPESTRE
ANDINO UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE

$335.750.800 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVNETORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS GIMNASIO DE LOS
LLANOS, COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL Y LICEO CAMPESTRE
ANDINO UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL - CASANARE

$335.750.800
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y ÁREAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS COLEGIOS USAQUÉN – CPF 118,
CARLOS PIZARRO – CPF 749 Y LLANO ORIENTAL-CPF 708, DEL
DISTRITO CAPITAL EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑO Y NIÑAS DE LA
PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y
CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED.

$83.420.185
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCI{ON DEL INSTITUTO EDUCATIVO
EL CARACOLITO EN LA CIUDAD DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

$316.672.454 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION,
TERMINACIÓN Y ADECUACION DEL COLEGIO GIMNASIO THOMAS
JEFERSON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE

$144.698.670
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCI{ON DEL INSTITUTO EDUCATIVO
EL CARACOLITO EN LA CIUDAD DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

$316.672.454
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 879 SMMLV 439 SMMLV 44 SMMLV 5% 351 SMMLV

1 50,00% 9 de julio de 2018 CUMPLE 6 de septiembre de 2022 CUMPLE 340 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 50,00% 20 de diciembre de 2016 CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 866 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 879 SMMLV

1 111 50 EXPERIENCIA ESPECÍFICA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL X 15047-2020 811015 PLURAL 50% GEAGOR SAS jueves, 14 de enero de 2021 viernes, 12 de agosto de 2022 2022 NO SI SI SI 370 SMMLV

2 94 38 EXPERIENICIA GENERAL
EMPRESA PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL - 

ENTerritorio -
X 2190190 811015 INDIVIDUAL 100% GEAGOR SAS lunes, 30 de septiembre de 2019 miércoles, 30 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 102 SMMLV

110 68 EXPERIENICIA GENERAL 811015 33% BALER INGENIERIA SAS 2017 NO SI SI SI 109 SMMLV

48 16 EXPERIENICIA GENERAL 811015 34% GEAGOR SAS 2017 NO SI SI SI 112 SMMLV

4 113 51 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA X 4649 de 2021 811015 PLURAL 50% GEAGOR SAS jueves, 16 de diciembre de 2021 lunes, 15 de agosto de 2022 2022 NO SI SI SI 179 SMMLV

152 92 EXPERIENICIA GENERAL 811015 50% BALER INGENIERIA SAS 2021 NO SI SI SI 103 SMMLV

106 46 EXPERIENICIA GENERAL 811015 50% GEAGOR SAS 2021 NO SI SI SI 103 SMMLV

99 63 EXPERIENICIA GENERAL 811015 37,5% BALER INGENIERIA SAS 2017 NO SI SI SI 128 SMMLV

42 13 EXPERIENICIA GENERAL 811015 37,5% GEAGOR SAS 2017 NO SI SI SI 128 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1207 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

105 45 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 50% GEAGOR SAS 2021 NO SI SI SI CUMPLE

149 90 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 50% BALER INGENIERIA SAS 2021 NO SI SI SI CUMPLE

86 34 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 50% GEAGOR SAS 2020 NO SI SI SI CUMPLE

139 83 EXPERIENCIA 
PONDERABLE 811015 PLURAL 50% BALER INGENIERIA SAS 2020 NO SI SI SI

69 26 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 50% GEAGOR SAS 2020 NO SI SI SI

116 71 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 50% BALER INGENIERIA SAS 2020 NO SI SI SI

SUMATORIA 874 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 291 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

X

282–COADE-DICRE-
CENACINGENIERO

S-2020

IPV-008-2018

329-2019.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DE LOS PROCESOS , CUYO OBJETO SON:
"CONSTRUCCIÒN Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL
EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL"

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO
LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO. 19ª–67-71 (ACTUAL), CON
MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 050C614479, LOTE. MANZANA. 58
URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERA,SOCIA
L,AMBIENTALYDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJOPARAEJECUTARA
PRECIOSUNITARIOSYAMONTOAGOTABLE,LASOBRASYACTIVIDADESP
ARALAADECUACIÓNDECINCO(5)JARDINESINFANTILESDELASECRETA
RIADISTRITALDEINTEGRACIÓNSOCIALPARALAATENCIÓN DE LA
PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

315 SMMLV

326 SMMLV

232 SMMLV

3

5 FONDO DE DESARROLLOLOCAL 
DE SUBA

6 POLICIA NACIONAL

X

X

X

$243.800.000

$186.890.229

$252.709.785martes, 6 de septiembre de 2016 viernes, 25 de agosto de 2017

425 de 2019

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE POLICÍA MESA DE LOS SANTOS - SANTANDER A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST), AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO FDLSUBA-LP-014-2019 QUE TIENE POR OBJETO
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA”

06-3-10114-16
INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION, DOTACION PARA ESTACION DE POLICIA SUR DE BUCARAMANGA- SANTANDER A PRCIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

POLICIA NACIONAL PLURAL

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

370,24 SMMLV 873,57 SMMLV

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICO, AMBIENTAL,
INDUSTRIAL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE
TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SACAMA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$358.340.363

PLURAL

jueves, 25 de junio de 2015

jueves, 16 de enero de 2020 jueves, 6 de mayo de 2021

viernes, 17 de marzo de 2017PN DIRAF No. 06-3-
10080-15

340,37 SMMLV 866,39 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

PLURAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

BALER INGENIERIA SAS GEAGOR SAS

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. ACLARACIÓN: EL CONTRATO EN ORDEN No.2 SE TENDRÁ EN CUENTA, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD CONTRATNATE LOTERÍA DE BOYACÁ ES UNA ENTIDAD COMERCIAL DEL ESTADO, POR ENDE NO SE EXIGE CERTIFICADO DE FACTURACIÓN.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

jueves, 24 de septiembre de 2020 jueves, 17 de junio de 2021

martes, 17 de julio de 2018 martes, 4 de agosto de 2020

viernes, 17 de enero de 2020 jueves, 17 de diciembre de 2020

$295.797.495

$276.942.266

$204.088.169

1

2

3

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL- CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

LOTERÍA DE BOYACÁ

FONDO DE DESARROLLOLOCAL 
DE KENNEDY

X

X

CONTRATO USO DOTACIONAL

VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA
REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C. $740.487.135

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA “CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL EL ROSARIO DEL
MUNICIPIO DE TESALIA – HUILA

$89.325.366

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

370 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

BALER INGENIERIA SAS SI

GEAGOR SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTER-DISTRITAL
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 31 de mayo de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 810 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 45,00% 27 de julio de 2018 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 362 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

3 5,00% 26 de febrero de 2020 REQUIERE CERTIFICADO 22 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 51 2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES X 001-276- 2016 811015 PLURAL 33% EMUNAH COLOMBIA SAS viernes, 27 de febrero de 2015 jueves, 30 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 810 SMMLV

2 193 11 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X PAFJU31- IDC- 2015 811015 PLURAL 50% EMUNAH SAS lunes, 4 de enero de 2016 lunes, 20 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 362 SMMLV SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE OBRA

3

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1172 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 49 1 USO DOTACIONAL
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA FINDETER
X

PAF-JU14-
G031DC-

2015
811015 PLURAL 50% EMUNAH COLOMBIA 

SAS viernes, 20 de noviembre de 2015 jueves, 5 de abril de 2018 2018 NO SI SI SI 1018 SMMLV CUMPLE

2 14 8 USO DOTACIONAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL -
SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRITAL
X

2345 DEL
17 DE

MARZO DE
2013

811015 PLURAL 34% EMUNAH COLOMBIA 
SAS sábado, 8 de junio de 2013 jueves, 11 de junio de 2015 2015 NO SI SI SI 441 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1458 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 729 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

809,70 SMMLV 1458,13 SMMLV
809,70 SMMLV 362,34 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 
por ciento (50 %) de la experiencia 

exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

EMUNAH COLOMBIA SAS EMUNAH SAS ANDINA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A
DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE
DEL CAUCA GRUPO 14 Y GRUPO 15.

$1.589.952.287
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO
BERNARDO JARAMILLO, DE LA LOCALIDAD 6 DE TUNJUELITO, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

$834.898.400 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA EL BAEEV 16 $1.810.091.787

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA  REVISION, 
VERIFICACION Y VALIDACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE PANORAMA - UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
YUMBO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

$534.614.893

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

810 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

EMUNAH COLOMBIA SAS SI

EMUNAH SAS SI

ANDINA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERVENTORES EAN



16 de septiembre de 2022

43

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 40,00% 18 de julio de 2013 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 936 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 30,00% 4 de febrero de 1987 CUMPLE 17 de agosto de 2022 CUMPLE 14873 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 30,00% CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 191 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia solicitada, 

este deberá haber 
iniciado ejecución luego 

del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 22 16 EXPERIENCIA ESPECÍFICA INTERMODAL X 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA FORSTER 
LTDA sábado, 19 de julio de 2008 viernes, 4 de febrero de 2011 2011 NO SI NO NO 14873 SMMLV

2 22 29 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD DEL CAUCA X 2,3-31 / 133-2011 811015 PLURAL 70% YOLANDA CABRERA BALCAZAR lunes, 16 de enero de 2012 domingo, 26 de agosto de 2012 2012 NO SI SI SI 109 SMMLV

3 59 163 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X 68573-020-2019 811015 INDIVIDUAL 100% YOLANDA CABRERA BALCAZAR lunes, 28 de octubre de 2019 sábado, 18 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI 82 SMMLV

4 39 3 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN X 4600000732-2007 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS RP SAS lunes, 13 de agosto de 2007 viernes, 12 de septiembre de 2008 2008 NO SI NO NO 316 SMMLV

5 42 7 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN
EDU X 536-2007 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS RP SAS lunes, 14 de enero de 2008 domingo, 10 de agosto de 2008 2008 NO SI NO NO 236 SMMLV

6 43 9 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN
EDU X 418-2007 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS RP SAS martes, 13 de noviembre de 2007 jueves, 21 de agosto de 2008 2008 NO SI NO NO 384 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 15999 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV NO CUMPLE

2 66 38 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 411-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 17 de enero de 2000 lunes, 12 de febrero de 2001 2001 NO SI NO NO 552 SMMLV CUMPLE

3 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 66 38 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 411-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 17 de enero de 2000 lunes, 12 de febrero de 2001 2001 NO SI NO NO 552 SMMLV CUMPLE

3 76 49 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 2070369 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 9 de abril de 2007 miércoles, 6 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 1278 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

1 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV CUMPLE

3 68 40 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 024-2003 811015 PLURAL 60% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS miércoles, 4 de febrero de 2004 lunes, 28 de marzo de 2005 2005 NO SI NO NO 303 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV NO CUMPLE

2 67 39 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 143-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 11 de octubre de 1999 lunes, 23 de abril de 2001 2001 NO SI NO NO 606 SMMLV CUMPLE

3 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado 

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 403 SMMLV

1 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV NO CUMPLE

2 68 40 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 024-2003 811015 PLURAL 60% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS miércoles, 4 de febrero de 2004 lunes, 28 de marzo de 2005 2005 NO SI NO NO 303 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 5 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR DE LOS CED SAN FRANCISCO Y CIUDAD 
BOLIVAR DE LA LOCALIDAD 19.

$192.899.650 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 4 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.E.D LA 
ESTRELLITA UBICADA EN LA LOCALIDAD 1 DE USAQUEN.

$173.408.625 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN ACACIAS 
(META)

$4.078.388.320
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 3 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR DE LOS CED SAN FRANCISCO Y CIUDAD 
BOLIVAR DE LA LOCALIDAD 19.

$192.899.650
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 2 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRRAS DE MEJRORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS C.E.D.

$157.757.322 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN YOPAL-
CASANARE.

$3.870.883.764
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN ACACIAS 
(META)

$4.078.388.320
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 1 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRRAS DE MEJRORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS C.E.D.

$157.757.322 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple 
con este contrato (general 

y/o específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGALY AMBIENTA DE LAS OBRAS DE ADECUACION,
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I.E ARZOBISPO TULIO BOTERO Y
S.E SOR MARIA LUISA COURBIN.

$177.315.055

LA INTERVENTOR �A INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA ) A LA
VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 7 VALLE DEL CAUCA). ( SE DESCUENTA VALOR
DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS QUE EQUIVALE A 12,29 SMMLV)

$71.847.821

INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA DEL BARRIO MORAVIA, CARRERA 57 No 84 -
68 $145.719.110

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION,
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS I.E MAESTRO ARENAS, C.E JUAN
ANDRES PATIÑO, I.E ALVARO MARIN VELAZCO, I.E EDUARDO SANTOS, C.E MARIA PAULINA TABORDA.

$108.937.075

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES, OFICINAS DE DOS NIVELES TALLER DE MECANICA Y GARAJE EN LA
CIUDAD DE VALENCIA, VENEZUELA $7.965.763.255

INTERVENTORIA DE LA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA $88.129.600

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADOVERIFICACIÓN (SI / NO)

14873 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

OBRAS Y PROYECTOS RP SAS SI

CONSTRUCTORA FORSTER LTDA SI

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO DISTRITO EDUCA



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 80 54 USO DOTACIONAL UNAL X 033/2005 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 12 de junio de 2006 martes, 22 de mayo de 2007 2007 NO SI NO NO 603 SMMLV NO CUMPLE

2 67 39 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 143-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 11 de octubre de 1999 lunes, 23 de abril de 2001 2001 NO SI NO NO 606 SMMLV CUMPLE

3 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV CUMPLE

3 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV CUMPLE

3 67 39 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 143-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 11 de octubre de 1999 lunes, 23 de abril de 2001 2001 NO SI NO NO 606 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

3 76 49 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 2070369 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 9 de abril de 2007 miércoles, 6 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 1278 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

3 67 39 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 143-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 11 de octubre de 1999 lunes, 23 de abril de 2001 2001 NO SI NO NO 606 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 66 38 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 411-1999 811015 INDIVIDUAL 100% OBRAS Y PROYECTOS 
RP SAS lunes, 17 de enero de 2000 lunes, 12 de febrero de 2001 2001 NO SI NO NO 552 SMMLV NO CUMPLE

2 77 50 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 19-jun-68 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 16 de abril de 2007 miércoles, 2 de marzo de 2011 2011 NO SI NO NO 1294 SMMLV CUMPLE

3 1900 NO NO NO NO 0 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 19 14 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION X 22 DEL 27 FEB 2003 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 
FORSTER LTDA jueves, 8 de julio de 2004 miércoles, 14 de septiembre de 2005 2005 NO SI NO NO 1002 SMMLV NO CUMPLE

2 17 11 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SECRETARIA DE GOBIERNO X 362-99 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA 

FORSTER LTDA martes, 28 de diciembre de 1999 martes, 30 de octubre de 2001 2001 NO SI NO NO 2009 SMMLV CUMPLE

3 76 49 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONADE - ENTERRITORIO X 2070369 811015 PLURAL 17% OBRAS Y PROYECTOS 

RP SAS lunes, 9 de abril de 2007 miércoles, 6 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 1278 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 0 SMMLV NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 0 SMMLV NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 0 SMMLV NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 0 SMMLV NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 0 SMMLV NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 0 SMMLV NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 0 SMMLV NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 0 SMMLV NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 0 SMMLV NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 0 SMMLV NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 0 SMMLV NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 0 SMMLV NO CUMPLE

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 12 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN YOPAL-
CASANARE.

$3.870.883.764
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 11 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRRAS DE MEJRORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS C.E.D.

$157.757.322
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN 
ACACIAS (META)

$4.078.388.320 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 10 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN 
ACACIAS (META)

$4.078.388.320 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.E.D LA 
ESTRELLITA UBICADA EN LA LOCALIDAD 1 DE USAQUEN.

$173.408.625
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 9 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN 
ACACIAS (META)

$4.078.388.320 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN YOPAL-
CASANARE.

$3.870.883.764
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 8 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.E.D LA 
ESTRELLITA UBICADA EN LA LOCALIDAD 1 DE USAQUEN.

$173.408.625
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 7 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS A EJECUTAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL EL 
BOSQUE LOCALIDAD 5.

$382.166.232
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CARCEL DISTRITAL

$574.539.810 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN 
ACACIAS (META)

$4.078.388.320
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, CERTIFICACIONES PARA GRUPO 6 NO TENIDAS EN CUENTA, DEBIDO A QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL"4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL "F. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación."

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CAMPUS LA NUBIA.

$261.676.570
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.E.D LA 
ESTRELLITA UBICADA EN LA LOCALIDAD 1 DE USAQUEN.

$173.408.625 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN 
ACACIAS (META)

$4.078.388.320
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
14872,60 SMMLV

936,02 SMMLV 14872,60 SMMLV 190,71 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

OBRAS Y PROYECTOS RP SAS CONSTRUCTORA FORSTER LTDA YOLANDA CABRERA BALCAZAR

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 27 de noviembre de 2019 REQUIERE CERTIFICADO 22 de agosto de 2022 CUMPLE 209 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 45,00% 8 de marzo de 2018 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 3594 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 23 de junio de 2022 REQUIERE CERTIFICADO 18 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 150 21 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE PANDI X 070 DE
2021 PLURAL 20% PRAG INGENIEROS S.A.S martes, 3 de agosto de 2021 jueves, 16 de diciembre de 2021 2021 NO SI SI SI 0 SMMLV

NO APORTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 1, 
EXPERIENCIA HABILITANTE

2 141 19 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE FUNZA X 492 DE
2019 811015 PLURAL 70% PRAG INGENIEROS S.A.S viernes, 13 de septiembre de 2019 jueves, 28 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 209 SMMLV

3 22 27 EXPERIENCIA ESPECÍFICA CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S viernes, 16 de febrero de 2007 miércoles, 1 de abril de 2009 2009 NO SI NO NO 3594 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3803 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 22 26 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A. X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S martes, 9 de mayo de 2006 martes, 15 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 2118 SMMLV CUMPLE

2 35 53 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A. X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S domingo, 26 de noviembre de 2006 viernes, 20 de julio de 2012 2012 NO SI NO NO 718 SMMLV CUMPLE

3 137 18 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE FUNZA X 499 DE
2019 811015 PLURAL 70% PRAG INGENIEROS 

S.A.S viernes, 13 de septiembre de 2019 jueves, 28 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 140 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2977 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 992 SMMLV

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 137 18 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE FUNZA X 499 DE
2019

811015 PLURAL 70% PRAG INGENIEROS S.A.S viernes, 13 de septiembre de 2019 jueves, 28 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 140 SMMLV

2 150 21 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE PANDI X 070 DE
2021 PLURAL 20% PRAG INGENIEROS S.A.S martes, 3 de agosto de 2021 jueves, 16 de diciembre de 2021 2021 NO SI SI SI EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, TODA VE QUE NO APORTA 

LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 2

3 22 27 EXPERIENCIA ESPECÍFICA CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S viernes, 16 de febrero de 2007 miércoles, 1 de abril de 2009 2009 NO SI NO NO 3594 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3735 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 22 26 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A. X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S martes, 9 de mayo de 2006 martes, 15 de abril de 2008 2008 NO SI NO NO 2118 SMMLV CUMPLE

2 35 53 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSTRUCTORA PARQUE
PINTO S.A. X 811015 INDIVIDUAL 100% GINPROCOL S.A.S domingo, 26 de noviembre de 2006 viernes, 20 de julio de 2012 2012 NO SI NO NO 718 SMMLV CUMPLE

3 141 19 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE FUNZA X 492 DE
2019 811015 PLURAL 70% PRAG INGENIEROS 

S.A.S viernes, 13 de septiembre de 2019 jueves, 28 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 209 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3046 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1015 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 2976,7 SMMLV CUMPLE 1

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2976,7 SMMLV CUMPLE 2

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2976,7 SMMLV CUMPLE 3

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 2976,7 SMMLV CUMPLE 4

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 2976,7 SMMLV CUMPLE 5

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 2976,7 SMMLV CUMPLE 6

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 3045,6 SMMLV CUMPLE 7

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 3045,6 SMMLV CUMPLE 8

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 3045,6 SMMLV CUMPLE 9

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 3045,6 SMMLV CUMPLE 10

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 3045,6 SMMLV CUMPLE 11

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 3045,6 SMMLV CUMPLE 12

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CONSTRUCCION Y GESTION DE 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
AGRUPADAS EN CONJUNTOS INTEGRADOS, EN LA UNIDAD DE
EJECUCION NO 17 DEL P.G.O.Y PINTO, EN MADRID

$977.680.367
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL PROYECTO: URBANIZACIÓN DEL SECTOR E 
RESIDENCIAL VALDEHONDILLO, EN HUMANES (MADRID)

$406.930.269 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO POLIVALENTE MUNICIPAL, EN EL 
MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
DE DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 
2016 – 2019

$271.288.323
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) 7, 8, 9, 10, 11 Y 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
FUNZA, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016 – 2019

$181.918.936

INTERVENTORIA , ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PANDI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO.SHVS-
CDCVI-096- 2020 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE HABITAT Y VIVIENDA

$0

CONSTRUCCION Y GESTION DE SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR
RESIDENCIAL VALDEHONDILLO, EN HUMANES (MADRID). $1.786.057.001

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE) GRUPOS 7, 8, 9, 10, 11 Y 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

AÑO DE TERMINACIÓN OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
3594,40 SMMLV

209,02 SMMLV 3594,40 SMMLV 0,00 SMMLV

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA
GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 

SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PRAG INGENIEROS S.A.S GINPROCOL S.A.S JC&P INGENIERÍA S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE 
FUNZA, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016 
– 2019

$181.918.936
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CONSTRUCCION Y GESTION DE 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
AGRUPADAS EN CONJUNTOS INTEGRADOS, EN LA UNIDAD DE
EJECUCION NO 17 DEL P.G.O.Y PINTO, EN MADRID

$977.680.367
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL PROYECTO: URBANIZACIÓN DEL SECTOR E 
RESIDENCIAL VALDEHONDILLO, EN HUMANES (MADRID)

$406.930.269 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

CONSTRUCCION Y GESTION DE SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR
RESIDENCIAL VALDEHONDILLO, EN HUMANES (MADRID). $1.786.057.001

INTERVENTORIA , ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PANDI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO.SHVS-
CDCVI-096- 2020 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE HABITAT Y VIVIENDA

$0

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO POLIVALENTE MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016 – 2019

$271.288.323

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE) GRUPOS 1,2,3,4,5,6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

3594 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PRAG INGENIEROS S.A.S SI

GINPROCOL S.A.S SI

JC&P INGENIERÍA S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO P&G SED 050/22



16 de septiembre de 2022

45

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 23 de febrero de 2011 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 1263 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 18 de febrero de 2019 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 2946 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

160 86 811015 PLURAL 70% COMPAÑÍA CONSULTORA 
COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. 2014 NO SI SI SI 530 SMMLV

364 6 811015 PLURAL 30%
VALLEJO H INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S.

2014 NO SI SI SI 227 SMMLV

276 151 811015 PLURAL 70% COMPAÑÍA CONSULTORA 
COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. 2018 NO SI SI SI 2416 SMMLV VALOR INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN

447 34 811015 PLURAL 30%
VALLEJO H INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S.

2018 NO SI SI SI 1035 SMMLV VALOR INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN

3

4

5

6

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 4209 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

320 175 USO DOTACIONAL PLURAL 70%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

2019 NO SI SI SI CUMPLE

520 59 USO DOTACIONAL 811015 PLURAL 30%

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES 

S.A.S.

2019 NO SI SI SI CUMPLE

2 202 110 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2614 de 2013. 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

lunes, 2 de septiembre de 2013 domingo, 1 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 592 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1227 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 613 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

320 175 PLURAL 70%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

2019 NO SI SI SI CUMPLE

520 59 811015 PLURAL 30%

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES 

2019 NO SI SI SI

2 202 110 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2614 de 2013. 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

lunes, 2 de septiembre de 2013 domingo, 1 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 592 SMMLV CUMPLE

3 14 3 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EDU X 090 DE 2012 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

martes, 17 de abril de 2012 lunes, 22 de julio de 2013 2013 NO SI SI SI 1038 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2264 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 755 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

320 175 PLURAL 70%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

2019 NO SI SI SI CUMPLE

520 59 811015 PLURAL 30%

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES 

S.A.S.

2019 NO SI SI SI

2 14 3 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EDU X 090 DE 2012 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

martes, 17 de abril de 2012 lunes, 22 de julio de 2013 2013 NO SI SI SI 1038 SMMLV CUMPLE

3 40 17 USO DOTACIONAL EDU X 656-2009 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

lunes, 14 de septiembre de 2009 martes, 11 de mayo de 2010 2010 NO SI NO NO 225 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1898 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 633 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

320 175 PLURAL 70%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

2019 NO SI SI SI CUMPLE

520 59 811015 PLURAL 30%

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
CONSTRUCTORES 

S.A.S.

2019 NO SI SI SI

2 40 17 USO DOTACIONAL EDU X 656-2009 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

lunes, 14 de septiembre de 2009 martes, 11 de mayo de 2010 2010 NO SI NO NO 225 SMMLV CUMPLE

3 202 110 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2614 de 2013. 811015 INDIVIDUAL 100%

COMPAÑÍA 
CONSULTORA 

COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S.

lunes, 2 de septiembre de 2013 domingo, 1 de febrero de 2015 2015 NO SI SI SI 592 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1452 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 484 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1227 SMMLV CUMPLE 1

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2264 SMMLV CUMPLE 2

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 2264 SMMLV CUMPLE 3

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 1898 SMMLV CUMPLE 4

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 1898 SMMLV CUMPLE 5

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1227 SMMLV CUMPLE 6

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 1227 SMMLV CUMPLE 7

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1452 SMMLV CUMPLE 8

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 1227 SMMLV CUMPLE 9

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2264 SMMLV CUMPLE 10

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 1898 SMMLV CUMPLE 11

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1227 SMMLV CUMPLE 12

1 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2415 DE 2017

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICAYFINANCIERAAL
CONTRATODELASOBRASDETERMINACIÓNDELACONSTRUCCIÓNDELE
QUPAMENTOEDUCATIVO,PEDAGOGICOYCULTURALEL ENSUEÑO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA.

martes, 17 de octubre de 2017 miércoles, 3 de julio de 2019

1 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2415 DE 2017

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICAYFINANCIERAAL
CONTRATODELASOBRASDETERMINACIÓNDELACONSTRUCCIÓNDELE
QUPAMENTOEDUCATIVO,PEDAGOGICOYCULTURALEL ENSUEÑO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA.

martes, 17 de octubre de 2017 miércoles, 3 de julio de 2019

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. PARA LA EXPERIENCIA ADICIONAL, GRUPO 8 NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 1, CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO   DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS

SECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁ X 2415 DE 2017

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICAYFINANCIERAAL
CONTRATODELASOBRASDETERMINACIÓNDELACONSTRUCCIÓNDELE
QUPAMENTOEDUCATIVO,PEDAGOGICOYCULTURALEL ENSUEÑO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA.

1 martes, 17 de octubre de 2017 miércoles, 3 de julio de 2019 $1.747.428.457

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICAYFINANCIERAAL
CONTRATODELASOBRASDETERMINACIÓNDELACONSTRUCCIÓNDELE
QUPAMENTOEDUCATIVO,PEDAGOGICOYCULTURALEL ENSUEÑO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA.

2415 DE 2017XSECRETARIA DE EDUCACION DE 
BOGOTÁUSO DOTACIONAL1 martes, 17 de octubre de 2017 miércoles, 3 de julio de 2019 $1.747.428.457

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA NIZA

$116.049.086 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA,TÉCNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRAT
ODEEJECUCIÓNDELASOBRASDEDEMOLICIÓNTOTALDELAEDIFICACIÓ
NEXISTENTEYCONSTRUCCIÓNDELAOBRANUEVADELAPLANTAFÍSICAD
ELAIEDCULTURAPOPULAR–SEDE A – CUL.

$381.471.427
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

$1.747.428.457

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. PARA LA EXPERIENCIA ADICIONAL, GRUPOS 4, 5 Y 11 NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 1, CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO   DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 
SAN CRISTÓBAL PRIMERA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

$611.787.113 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA NIZA

$116.049.086
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

$1.747.428.457

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. PARA LA EXPERIENCIA ADICIONAL, GRUPOS 2, 3 Y 10 NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 1, CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO   DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA,TÉCNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRAT
ODEEJECUCIÓNDELASOBRASDEDEMOLICIÓNTOTALDELAEDIFICACIÓ
NEXISTENTEYCONSTRUCCIÓNDELAOBRANUEVADELAPLANTAFÍSICAD
ELAIEDCULTURAPOPULAR–SEDE A – CUL.

$381.471.427 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 
SAN CRISTÓBAL PRIMERA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

$611.787.113
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

1

2

EXPERIENICIA GENERAL lunes, 13 de enero de 2014 viernes, 28 de noviembre de 2014 $466.750.3604600001240 de 
2013

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANICERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
FORMACION MINEROAMBIENTAL DE LA SUBREGION BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, MUNICIPIO DE EL BAGREX

059-MDN-CGFM-
DGSM-SAF-GC-

2014
X

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

INTERVENTORÍA,TÉCNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRAT
ODEEJECUCIÓNDELASOBRASDEDEMOLICIÓNTOTALDELAEDIFICACIÓ
NEXISTENTEYCONSTRUCCIÓNDELAOBRANUEVADELAPLANTAFÍSICAD
ELAIEDCULTURAPOPULAR–SEDE A – CUL.

$381.471.427

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA miércoles, 7 de enero de 2015 lunes, 30 de abril de 2018 $2.696.221.015
INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
TRAMITES, DOTACION Y EQUIPOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CONJUNTO FAC ARC DE MEDIANA COMPLEJIDAD 

EN BOGOTÁ D.C.

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
530,40 SMMLV

1262,67 SMMLV 2946,24 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S.

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. PARA LA EXPERIENCIA ADICIONAL, GRUPOS 1, 6, 7, 9  Y 12 NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ORDEN 1, CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO   DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

635 SMMLV

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1, GRUPO 6, GRUPO 7, GRUPO 9, GRUPO 12

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

530 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. SI

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C 
S.A.S. SI

635 SMMLV

635 SMMLV

635 SMMLV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INGENIEROS

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD



16 de septiembre de 2022

46

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 12 de marzo de 2012 CUMPLE 15 de septiembre de 2022 CUMPLE 1624 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 7 de marzo de 2017 CUMPLE 24 de agosto de 2022 CUMPLE 537 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 NO CUMPLE
4 NO CUMPLE
5 NO CUMPLE
6 NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 50 13 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEPARTAMENTO DEL CESAR X 2013 02 1068 811015 PLURAL 30% PROYECTOS Y GESTIÓN DEL 
DESARROLLO SAS lunes, 17 de diciembre de 2012 miércoles, 30 de mayo de 2018 2018 NO SI SI SI 1624 SMMLV

2 77 25 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO X 0155**2017*000589
2309 811015 PLURAL 75% PROYECTOS Y GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SAS martes, 30 de mayo de 2017 lunes, 30 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 0 SMMLV NO SE DISCRIMINA EL VALOR DE DISEÑOS VS CONSTRUCCIÓN

3 19 24 EXPERIENICIA GENERAL FONDO ADAPTACION X Contrato No FA-CD-
I-F-139-2018 811015 PLURAL 50% ANTLIA - AC SAS martes, 10 de abril de 2018 miércoles, 26 de febrero de 2020 2020 NO SI SI SI 537 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2160 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 13 9 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE CARTAGENA -SED X 7-307-51-2014-SED 811015 PLURAL 60% ANTLIA - AC SAS viernes, 5 de diciembre de 2014 viernes, 20 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 1122 SMMLV CUMPLE

2 92 30 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONDO ADAPTACION X 277 DE 2017 811015 INDIVIDUAL 100%

PROYECTOS Y 
GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SAS
martes, 12 de diciembre de 2017 miércoles, 25 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 1201 SMMLV CUMPLE

3 232 73 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONDO ADAPTACION X FA-CD-I-S-251-2018 811015 INDIVIDUAL 100%

PROYECTOS Y 
GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SAS
jueves, 24 de enero de 2019 lunes, 5 de octubre de 2020 2020 NO SI SI SI 1466 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3789 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1263 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
1623,67 SMMLV 3789,39 SMMLV

1623,67 SMMLV 536,67 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS ANTLIA - AC SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJERCER LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

$1.287.081.850
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL
PARA EL CONTRATO DE ORDEN 2, DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL, SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN NUMERAL "4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA" , LITERAL "J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el 
valor de la etapa de interventoría de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección."  DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA NO..7-311-40-2014-SED, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y REPARACION EN CUARENTA (40) SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (GRUPO 2).

$1.204.740.636
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS
DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍAS, PARA EL CENTRO DE SALUD CON CAMAS VITALIOS
ARÁ CASTILLO DEL MUNICIPIO DE SOPLA VIENTO - DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR ,Y A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

$992.431.015 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL UNIDAD OPERATIVA LOCAL VOL. SAN 
ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS.

$942.184.239

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA 
VILLAFAÑE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – DEPARTAMENTO DEL CESAR $4.228.264.915

INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REPOSICION DE L A 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, MANATÍ, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

$0

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1624 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS SI

ANTLIA - AC SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO NORTE P&A



16 de septiembre de 2022

47

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 11 de mayo de 1992 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 945 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 28 de diciembre de 2012 CUMPLE 7 de septiembre de 2022 CUMPLE 175 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 878 SMMLV

1 50 74 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ECOPETROL X 5200904-2004 811015 PLURAL 50% INTERSA S.A jueves, 30 de diciembre de 2004 lunes, 21 de agosto de 2006 2006 NO SI NO NO 749 SMMLV

2 72 112 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2110731 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A lunes, 20 de junio de 2011 martes, 20 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 83 SMMLV

3 66 101 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2121230 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A lunes, 28 de mayo de 2012 viernes, 3 de mayo de 2013 2013 NO SI SI SI 113 SMMLV SE DEJA EL VALOR DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

4 164 38 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE
EDUCACION X

3348 DEL 04
DE AGOSTO

DE 2016
811015 INDIVIDUAL 100% CELQO S.A.S viernes, 23 de septiembre de 2016 martes, 15 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 107 SMMLV

5 165 39 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE
EDUCACION X

1828 DEL 16
DE MAYO DE

2017
811015 PLURAL 50% CELQO S.A.S martes, 1 de agosto de 2017 sábado, 31 de marzo de 2018 2018 NO SI SI SI 68 SMMLV

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1120 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 157 24 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES X FULL-01-14 811015 PLURAL 40% CELQO S.A.S miércoles, 3 de diciembre de 2014 miércoles, 15 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI 643 SMMLV CUMPLE

2 156 21 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ESGAMO CONSTRUCTORA S.A. X C-054-2012 811015 INDIVIDUAL 100% CELQO S.A.S domingo, 17 de junio de 2012 martes, 30 de junio de 2015 2015 NO SI SI SI 3187 SMMLV CUMPLE

3 65 100 USO DOTACIONAL FONADE X 2120935 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A miércoles, 1 de agosto de 2012 miércoles, 2 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 71 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3901 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1300 SMMLV

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 50 74 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ECOPETROL X 5200904-2004 811015 PLURAL 50% INTERSA S.A jueves, 30 de diciembre de 2004 lunes, 21 de agosto de 2006 2006 NO SI NO NO 749 SMMLV

2 72 112 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2110731 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A lunes, 20 de junio de 2011 martes, 20 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 83 SMMLV

3 65 100 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2120935 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A miércoles, 1 de agosto de 2012 miércoles, 2 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 71 SMMLV

4 164 38 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE
EDUCACION X

3348 DEL 04
DE AGOSTO

DE 2016
811015 INDIVIDUAL 100% CELQO S.A.S viernes, 23 de septiembre de 2016 martes, 15 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 107 SMMLV

5 165 39 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE
EDUCACION X

1828 DEL 16
DE MAYO DE

2017
811015 PLURAL 50% CELQO S.A.S martes, 1 de agosto de 2017 sábado, 31 de marzo de 2018 2018 NO SI SI SI 68 SMMLV

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1078 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 157 24 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES X FULL-01-14 811015 PLURAL 40% CELQO S.A.S miércoles, 3 de diciembre de 2014 miércoles, 15 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI 643 SMMLV CUMPLE

2 156 21 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ESGAMO CONSTRUCTORA S.A. X C-054-2012 811015 INDIVIDUAL 100% CELQO S.A.S domingo, 17 de junio de 2012 martes, 30 de junio de 2015 2015 NO SI SI SI 3187 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 3829 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1915 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 157 24 USO DOTACIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES X FULL-01-14 811015 PLURAL 40% CELQO S.A.S miércoles, 3 de diciembre de 2014 miércoles, 15 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI 643 SMMLV CUMPLE

2 156 21 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ESGAMO CONSTRUCTORA S.A. X C-054-2012 811015 INDIVIDUAL 100% CELQO S.A.S domingo, 17 de junio de 2012 martes, 30 de junio de 2015 2015 NO SI SI SI 3187 SMMLV CUMPLE

3 66 101 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2121230 811015 INDIVIDUAL 100% INTERSA S.A lunes, 28 de mayo de 2012 viernes, 3 de mayo de 2013 2013 NO SI SI SI 113 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3942 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1314 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 3900,50 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 3829,49 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 3829,49 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 3829,49 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 3829,49 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 3829,49 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 3942,31 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 3942,31 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 3942,31 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 3942,31 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 3942,31 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 3942,31 SMMLV CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
748,92 SMMLV

944,88 SMMLV 175,28 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INTERSA S.A CELQO S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
INTERNADO EN LA INSITITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEREDA EL
SABALO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

$41.863.530
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EN CARTAGENA DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

$1.185.103.504
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA,
AMBIENTALY CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PALADIO EN LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA.

$2.053.484.978 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, SEDE
PRINCIPAL, LOCALIZADA EN LA VEREDA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$66.510.050

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"

$79.269.760

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"

$105.981.400

INTERVENTORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DE: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL Y POLICLINICA DE ECOPETROL S.A., UBICADO EN BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

$611.118.856

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUPIALES - NARIÑO. $44.525.440

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE) GRUPO 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

749 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INTERSA S.A SI

CELQO S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERCEL

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE) GRUPOS 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE APORTA 

EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

AÑO DE TERMINACIÓN OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DE: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL Y POLICLINICA DE ECOPETROL S.A., UBICADO EN BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

$611.118.856

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUPIALES - NARIÑO.

$44.525.440

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO
EN LA INSITITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEREDA EL
SABALO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

$41.863.530

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"

$79.269.760

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"

$105.981.400

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 2, 3, 4, 5 Y 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EN CARTAGENA DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

$1.185.103.504
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA,
AMBIENTALY CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PALADIO EN LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA.

$2.053.484.978 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 7, 8, 9, 10, 11 Y 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EN CARTAGENA DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

$1.185.103.504
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA,
AMBIENTALY CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PALADIO EN LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA.

$2.053.484.978 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, SEDE
PRINCIPAL, LOCALIZADA EN LA VEREDA LA PUERTA DEL MUNICIPIO
DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$66.510.050
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)



16 de septiembre de 2022

48

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 20 de agosto de 2013 CUMPLE 19 de agosto de 2022 CUMPLE 6184 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 20 14 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ARQ. Jose Julian Marti Chavez X 002732-13 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA SOLE SAS domingo, 14 de diciembre de 2014 sábado, 4 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 4268 SMMLV Se toma el valor de la Interventoría a la Construcción.

2 21 16 EXPERIENICIA GENERAL Bienestar IPS
S.A.S. X IB-004 de

2014 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA SOLE SAS sábado, 15 de noviembre de 2014 jueves, 15 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 1916 SMMLV Se toma el valor de la Interventoría a la Construcción.

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 6184 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 20 15 USO DOTACIONAL Escuela Normal Superior de 
Zipaquira X IT-07-14 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA SOLE 

SAS viernes, 16 de enero de 2015 lunes, 14 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 793 SMMLV CUMPLE

2 23 19 EXPERIENCIA 
PONDERABLE Grupo OK S.A.S. X OK-03-17 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA SOLE 

SAS sábado, 4 de febrero de 2017 sábado, 12 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 238 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1031 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 515 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
4267,87 SMMLV 1030,90 SMMLV

6183,69 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CONSTRUCTORA SOLE SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE ZIPAQUIRA, UBICADO EN LA CARRERA 14 NO.
18-38 DE LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA.

$510.800.000
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS TECNICOS,
DISEÑOS Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REMOLEDACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS UBICADO EN LA
CALLE 18 NO. 8- 62 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

$175.699.800 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS ESTUDIS TECNICOS,
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL HOTEL COSMOS INSIGNIA, DE LA CIUDAD DE BOGOTA $2.750.000.000

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA, VALLEDUPAR Y
CIENAGA.

$1.234.457.179

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

4268 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CONSTRUCTORA SOLE SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSTRUCTORA SOLE SAS
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 12 de junio de 2015 CUMPLE 19 de agosto de 2022 CUMPLE 254 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 50,00% 5 de julio de 1985 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 10174 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 31 46 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDÍA DE CHÍA X 206 - CT
512 811015 PLURAL 70% CORTÉS LEIVA ASOCIADOS 

S.A.S. lunes, 6 de febrero de 2017 miércoles, 2 de mayo de 2018 2018 NO SI SI SI 116 SMMLV

30 45 811015 PLURAL 50% CORTÉS LEIVA ASOCIADOS 
S.A.S. 2017 NO SI SI SI 138 SMMLV

421 108 811015 PLURAL 50% CONSTRUCTORA A&C S.A 2017 NO SI SI SI 138 SMMLV

3 367 87 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL
CESAR X 1026-2010 811015 PLURAL 50% CONSTRUCTORA A&C S.A lunes, 3 de enero de 2011 jueves, 3 de noviembre de 2011 2011 NO SI SI SI 344 SMMLV

4 60 12 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL
CESAR X 976 - 2010 811015 PLURAL 50% CONSTRUCTORA A&C S.A martes, 23 de noviembre de 2010 miércoles, 7 de septiembre de 2011 2011 NO SI SI SI 284 SMMLV

5 87 31 EXPERIENCIA ESPECÍFICA SEGURO SOCIAL X 03434 DE
1992 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA A&C S.A lunes, 28 de diciembre de 1992 sábado, 27 de junio de 1998 1998 SI NO NO NO 6359 SMMLV

6 104 16 EXPERIENICIA GENERAL
FONDO FINANCIERO DE

PROYECTOS DE
DESARROLLO FONADE

X 7-nov-95 811015 PLURAL 100% CONSTRUCTORA A&C S.A viernes, 29 de febrero de 2008 lunes, 12 de septiembre de 2011 2011 NO SI NO NO 3049 SMMLV

7

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 10428 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 75 26 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCCIÓN
DEL DISTRITO CAPITAL X 240 DE

1999 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA A&C 
S.A martes, 23 de noviembre de 1999 martes, 16 de enero de 2001 2001 NO SI NO NO 1104 SMMLV CUMPLE

2 24 3 USO DOTACIONAL SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL X 2017-

8683 811015 PLURAL 30% CORTÉS LEIVA 
ASOCIADOS S.A.S. viernes, 22 de diciembre de 2017 martes, 21 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 272 SMMLV CUMPLE

3 108 19 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA GENERAL DE LA
ALACLADIA MAYOR DE

BOGOTA
X 1-094-

2001
811015 PLURAL 50% CONSTRUCTORA A&C 

S.A viernes, 7 de septiembre de 2001 martes, 15 de julio de 2003 2003 NO SI NO NO 1134 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2510 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 837 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
6359,17 SMMLV 2510,41 SMMLV

254,11 SMMLV 10173,85 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S. CONSTRUCTORA A&C S.A

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE
LA ETAPA DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE
DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO

$753.037.978
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL
ARBORIZADORA ALTA Y CHUNIZA FAMCO

$315.824.545
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL EL NOGAL
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS BOGOTÁ D.C.

$749.098.706 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA ISS DE NIVEL III
CARLOS HUGO ESTRADA CASTRO $1.296.163.644

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA COSNTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL,
SOFTBOL, FUTBOL Y BEISBOL PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

$1.632.980.818

INTERVENTORÓA TECNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN
ANDRÉS DEL MUNCIIPIO DE CHIRIGUANA $368.564.480

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN - TERMINACIÓN DEL
HOSPITAL SAN AMRTIN DEL MUNICIPIO DE ASTREA $303.789.500

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA AL CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN SOCIAL
FAGUA $129.439.918

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

$203.808.740miércoles, 25 de enero de 2017

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S. SI

CONSTRUCTORA A&C S.A SI

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO EDUCATIVO C&A

FONTUR X 072 DE
2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MALL DE COMUDAS, OBRAS
GENERALES MOBILIARIO URBANO, MOBILIARIO INTERNO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL EXPOEVENTOSEXPERIENICIA GENERAL2 lunes, 22 de febrero de 2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

6359 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 15 de agosto de 2013 CUMPLE 17 de agosto de 2022 CUMPLE 1186 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 13 de abril de 2009 CUMPLE 19 de agosto de 2022 CUMPLE 659 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 15 10 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMPRESA MUNICIPAL DE 
RENOVACIÓN URBANA- EMRU X CI-270-2009 811015 PLURAL 50% ALPHA GRUPO CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S. martes, 17 de noviembre de 2009 martes, 30 de agosto de 2011 2011 NO SI NO NO 1186 SMMLV

2 139 200 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACIÒN DEL CESAR X 2015-02-1145 811015 PLURAL 65% ECOVIAS S.A.S. viernes, 21 de agosto de 2015 viernes, 15 de junio de 2018 2018 NO SI SI SI 659 SMMLV

3

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1845 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 17 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONVENIO ANDRES BELLO -

SECAB
X 004-2002 811015 INDIVIDUAL 100%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
viernes, 13 de septiembre de 2002 martes, 13 de enero de 2004 2004 NO SI NO NO 2132 SMMLV CUMPLE

2 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

3 127 185 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO X 0108*2015*000094 811015 PLURAL 50% ECOVIAS S.A.S. miércoles, 1 de julio de 2015 viernes, 12 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 346 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4052 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1351 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 17 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONVENIO ANDRES BELLO -

SECAB
X 004-2002 811015 INDIVIDUAL 100%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
viernes, 13 de septiembre de 2002 martes, 13 de enero de 2004 2004 NO SI NO NO 2132 SMMLV CUMPLE

2 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

3 128 187 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA- FONDECUN
X 307 811015 PLURAL 40% ECOVIAS S.A.S. martes, 30 de junio de 2015 jueves, 25 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 440 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 4146 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1382 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 17 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONVENIO ANDRES BELLO -

SECAB
X 004-2002 811015 INDIVIDUAL 100%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
viernes, 13 de septiembre de 2002 martes, 13 de enero de 2004 2004 NO SI NO NO 2132 SMMLV CUMPLE

2 127 185 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO X 0108*2015*000094 811015 PLURAL 50% ECOVIAS S.A.S. miércoles, 1 de julio de 2015 viernes, 12 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 346 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 2478 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1239 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

2 128 187 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA- FONDECUN
X 307 811015 PLURAL 40% ECOVIAS S.A.S. martes, 30 de junio de 2015 jueves, 25 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 440 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 2014 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1007 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 17 13 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONVENIO ANDRES BELLO -

SECAB
X 004-2002 811015 INDIVIDUAL 100%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
viernes, 13 de septiembre de 2002 martes, 13 de enero de 2004 2004 NO SI NO NO 2132 SMMLV CUMPLE

2 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 3706 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1853 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1574 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1574 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RIRS GRUPO 1 - CALDAS 4
ALCANCE: REDFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÒN
ARQUITECTÒNICA DEL HOSPITAL DE CALDAS SE

$763.268.458
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y 

$1.268.089.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 7 Y 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA -
ELC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

$758.390.965 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RIRS GRUPO 1 - CALDAS 4
ALCANCE: REDFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÒN
ARQUITECTÒNICA DEL HOSPITAL DE CALDAS SE

$763.268.458
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

$476.455.500 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 4 Y 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RIRS GRUPO 1 - CALDAS 4
ALCANCE: REDFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÒN
ARQUITECTÒNICA DEL HOSPITAL DE CALDAS SE

$763.268.458
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA -
ELC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

$758.390.965
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 2 Y 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

$476.455.500
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RIRS GRUPO 1 - CALDAS 4
ALCANCE: REDFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÒN
ARQUITECTÒNICA DEL HOSPITAL DE CALDAS SE

$763.268.458
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPOS 1 Y 3

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA EDUCATIVA 
"NUEVO LATIR" UBICADA EN LA TRONCAL DE AGUA BLANCA EN LA CIUDAD DE  SANTIAGO DE CALI

$1.270.415.671

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAEMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA - EL, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

$791.640.649

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1186 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S. SI

ECOVIAS S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTER EDUCA



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

2 127 185 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO X 0108*2015*000094 811015 PLURAL 50% ECOVIAS S.A.S. miércoles, 1 de julio de 2015 viernes, 12 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 346 SMMLV CUMPLE

3 128 187 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA- FONDECUN
X 307 811015 PLURAL 40% ECOVIAS S.A.S. martes, 30 de junio de 2015 jueves, 25 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 440 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2360 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 787 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 26 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN X 4143.26.0.03-2011 811015 PLURAL 80%

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
jueves, 29 de septiembre de 2011 martes, 31 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1574 SMMLV CUMPLE

2 127 185 USO DOTACIONAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO X 0108*2015*000094 811015 PLURAL 50% ECOVIAS S.A.S. miércoles, 1 de julio de 2015 viernes, 12 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 346 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1920 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 960 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 4052 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 4146 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 4052 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 2478 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 2478 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 2014 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 3706 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1574 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 3706 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2360 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 4146 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1920 SMMLV CUMPLE

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

$476.455.500 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO SEMIF-4143.0.26.06.2011 CUYO
OBEJTO ES DESARROLLAR EL MACROPROYECTO CIUDADELA
EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS-JUANA DE CAICEDO Y CUERO
ADELANTANDO LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, REDES Y
CONSERVACIÓN.

$1.268.089.000
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

$476.455.500 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA -
ELC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

$758.390.965
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
1185,97 SMMLV

1185,97 SMMLV 658,65 SMMLV

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S. ECOVIAS S.A.S.

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA



16 de septiembre de 2022

51

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 1347 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE
2 45,00% 19 de agosto de 2011 CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 398 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 26 de agosto de 2010 CUMPLE 31 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 50 87 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X PAF-EUC-009-2015 811015 PLURAL 50% MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO jueves, 24 de septiembre de 2015 lunes, 20 de febrero de 2017 2017 NO SI SI SI 373 SMMLV SE TOMA EL VALOR DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

60 111 811015 PLURAL 50% MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO 2021 NO SI SI SI 398 SMMLV

12 5 811015 PLURAL 50% EPM INGENIERIA SAS 2021 NO SI SI SI 398 SMMLV

3 51 91 EXPERIENICIA GENERAL FINDETER X PAF-MME-019-2015 811015 PLURAL 50% MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO lunes, 3 de agosto de 2015 viernes, 17 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI 576 SMMLV

4

5

6

7

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1745 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 42 71 USO DOTACIONAL FINDETER X 64 DE 2013 811015 PLURAL 50% MARY LUZ MEJIA DE 
PUMAREJO jueves, 9 de enero de 2014 martes, 30 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 621 SMMLV CUMPLE

2 54 98 USO DOTACIONAL FINDETER X PAF-EUC-029-2016 811015 PLURAL 50% MARY LUZ MEJIA DE 
PUMAREJO miércoles, 28 de diciembre de 2016 domingo, 13 de octubre de 2019 2019 NO SI SI SI 763 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SUMATORIA 1384 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 692 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

PAF-EUC-008-2019XFINDETER2 lunes, 16 de septiembre de 2019 viernes, 3 de septiembre de 2021 $723.416.662 SE TOMA EL VALOR DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓNEXPERIENCIA ESPECÍFICA
RLA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TECNICA) A: LOS
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE
LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
796,25 SMMLV 1383,88 SMMLV

1346,65 SMMLV 398,13 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO EPM INGENIERIA SAS CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – 
CONCIC SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. PARA LOS CONTRATOS QUE CORRESPONDEN A LA EXPERIENCIA PONDERABLE EN ORDEN  1 Y 2, SE TOMA EL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVETORÍA A LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN NUMERAL "4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL " J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada 
una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEFINIDOS EN EL EL MARCO
DEL CONVENIO 238-2013 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL DAPRE

$765.467.976
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN
TORRENTES Y UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VIDA NUEVA - EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$1.259.930.388 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TECNICA) DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA DISTRITAL VILLA OLIMPICA EN
EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

$849.517.300

INTERVENTORIAINTEGRAL(ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICAYTECNICA)DELAEJECUCIONDEEST
UDIOS,DISEÑOS,CONSTRUCCIONYPUESTAENFUNCIONAMIENTODEUNCOLEGIOYUNCENTRODEDESARROLLOINFANTIL-
UBICADOSENLAURBANIZACIONCIUDADEQUIDADENELMUNICIPIODESANTAMARTA,DEPARTAMENTODE MAGDALENA.

$549.970.500

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADOVERIFICACIÓN (SI / NO)

796 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO SI
EPM INGENIERIA SAS SI

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS 
SAS – CONCIC SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CEM DISTRITAL 2022



16 de septiembre de 2022

52

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 20,00% 9 de febrero de 2017 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 199 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 40,00% 9 de octubre de 2012 CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 508 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 40,00% CUMPLE 1 de septiembre de 2022 CUMPLE 1470 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 242 112 EXPERIENICIA GENERAL ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
TUNJA X 733 DE 2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO SANCHEZ 

BLANCO lunes, 18 de noviembre de 2013 viernes, 30 de diciembre de 2016 2016 NO SI SI SI 551 SMMLV

2 116 27 EXPERIENICIA GENERAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES - OIM X 1731 DE 2012 CM-

283 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO viernes, 28 de diciembre de 2012 lunes, 30 de septiembre de 2013 2013 NO SI SI SI 381 SMMLV SE TOMA EL VALOR DE LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN

3 48 12 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCAD-CINT-003-

2017 811015 PLURAL 40% O&S DESARROLLO DE 
PROYECTOS SAS miércoles, 18 de octubre de 2017 lunes, 10 de septiembre de 2018 2018 NO SI SI SI 174 SMMLV

313 159 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO 2018 NO SI SI SI 25 SMMLV

38 7 811015 PLURAL 50% O&S DESARROLLO DE 
PROYECTOS SAS 2018 NO SI SI SI 25 SMMLV

386 196 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO 2019 NO SI SI SI 314 SMMLV

94 18 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO SANCHEZ B Y 
CIA S.A.S 2019 NO SI SI SI 314 SMMLV

226 101 811015 PLURAL 38% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO 2017 NO SI SI SI 199 SMMLV

132 44 811015 PLURAL 37% JORGE ALVARO SANCHEZ B Y 
CIA S.A.S 2017 NO SI SI SI 194 SMMLV

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2177 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 190 75 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-237-2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 13 de febrero de 2014 sábado, 31 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 928 SMMLV CUMPLE

2 181 69 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES (DIAN) X 100215312-0164-

2015 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO viernes, 11 de septiembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

3 128 35 USO DOTACIONAL BOGOTÁ D.C. - ALCALDIA LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR X CIN - 107 - 2012 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 13 de noviembre de 2012 lunes, 12 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 116 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1529 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 510 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

139 42 811015 PLURAL 10% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2014 NO SI SI SI CUMPLE

83 13 811015 PLURAL 90% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2014 NO SI SI SI CUMPLE

2 190 75 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-237-2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 13 de febrero de 2014 sábado, 31 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 928 SMMLV

3 307 155 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCAD - CINT - 001 - 

2017
811015 PLURAL 60% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO lunes, 10 de julio de 2017 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2743 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 914 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 260 124 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS USPEC
X 393 DE 2014 811015 PLURAL 20% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 15 de enero de 2015 lunes, 31 de octubre de 2016 2016 NO SI SI SI 488 SMMLV CUMPLE

2 181 69 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES (DIAN) X 100215312-0164-

2015 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO viernes, 11 de septiembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

3 132 37 USO DOTACIONAL MINISTERIO NACIONAL DE 
EDUCACION X 1018 DE 1018 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO miércoles, 30 de enero de 2013 viernes, 28 de febrero de 2014 2014 NO SI SI SI 250 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1222 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 407 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 190 75 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-237-2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 13 de febrero de 2014 sábado, 31 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 928 SMMLV CUMPLE

2 248 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES x 001 - 277-14 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 10 de febrero de 2015 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 853 SMMLV CUMPLE

3 307 155 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCAD - CINT - 001 - 

2017 811015 PLURAL 60% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO lunes, 10 de julio de 2017 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2496 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 832 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 403 SMMLV

1 260 124 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS USPEC
X 393 DE 2014 811015 PLURAL 20% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 15 de enero de 2015 lunes, 31 de octubre de 2016 2016 NO SI SI SI 488 SMMLV CUMPLE

2 181 69 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES (DIAN) X 100215312-0164-

2015 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO viernes, 11 de septiembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

3 128 35 USO DOTACIONAL BOGOTÁ D.C. - ALCALDIA LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR X CIN - 107 - 2012 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 13 de noviembre de 2012 lunes, 12 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 116 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1089 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 363 SMMLV

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION 

PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL
No.19 UBICADO EN PUERTO RICO CAQUETÁ.”

06-3-1-0119-2013XPOLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EXPERIENCIA 
PONDERABLE martes, 1 de octubre de 2013 sábado, 13 de septiembre de 2014 $677.382.291

$1.195.507.287

1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL
No.19 UBICADO EN PUERTO RICO CAQUETÁ.”

$1.195.507.287
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

ITEM1: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BATALLON BAEEV-03 LA
GLORIA- CESAR 
ITEM5: ITERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LA
COCINA COMEDOR IM
ITEM6: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LAS
SALAS DE VELACION

$2.096.433.958 CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD_COBR-001-2017-
CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DEL HANGAR CENTRO 
DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
DEL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE
COMFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD
SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVIATACION
PUBLICANo 01 DE 2017

$985.175.693
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN ELESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC - NARIÑO."

$1.681.260.514
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL
NACIONAL, POR ITEMS

$312.376.678 CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLEA LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (BOYACA - META)”

$307.922.812
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD_COBR-001-2017-
CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DEL HANGAR CENTRO 
DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
DEL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE
COMFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD
SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVIATACION
PUBLICANo 01 DE 2017

$985.175.693
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

1100 SMMLV

4

5

6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LA
SOBRAS DEL GRUPO 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERA
LESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC)TUNJA, ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC)GUATEQUE, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC) JUSTICIA Y PAZ (JP) CHIQUINQUIRÁ

CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TECNICA CONTABLE JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS
OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LOS ALOJAMIENTOS PARA LOS SOLDADOS DE LA
DECIOMA TERCERA (13) BRIGADA BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 13 DEL EJERCITO NACIONAL UBICADA EN EL
CANTON OCCIDENTAL GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA DE LA CUIDAD DE BOGOTA

27 de 2017XCONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURAEXPERIENICIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EMPRESA NACIONAL 

PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL - ENTERRITORIO

X 2180875

EXPERIENICIA GENERAL FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. X 0776- 2015

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-103-2011
(ADECUACIÓN Y MEJORAS COLEGIOS DISTRITALES)

$68.529.088
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL
No.19 UBICADO EN PUERTO RICO CAQUETÁ.”

$1.195.507.287
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL
NACIONAL, POR ITEMS

$312.376.678 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

martes, 15 de diciembre de 2015 sábado, 14 de enero de 2017 $386.926.188

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA.

$760.024.316

REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL
.GRUPO I-HUILA / META / CAQUETA / CAUCA

$224.887.388

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-CBR-011-2017,
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y EL CONSORCIO CONSTRUIR 21 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL ACCESO Y CONTROL PEATONAL SOBRE LA CARRERA 11 SEDE
BOGOTÁ CALLE 100 DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, SEGÚN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y CANTIDADES CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE
INVITACIÓN PUBLICA NO. 10 DE 2017, SUS ANEXOS Y ADENDAS, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSTRATISTA EL 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

$340.233.434

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERON BOTERO"
DE ARMENIA, QUINDIO

$38.456.435lunes, 30 de abril de 2018miércoles, 18 de octubre de 2017

jueves, 26 de abril de 2018 martes, 17 de diciembre de 2019 $863.790.858

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

627 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

O&S DESARROLLO DE PROYECTOS SAS SI

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S SI

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO TERRITORIAL 22

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS
CONEXAS EN ELESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC - NARIÑO."

$1.681.260.514
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

$312.376.678 CONTRATO USO DOTACIONAL

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-103-2011
(ADECUACIÓN Y MEJORAS COLEGIOS DISTRITALES)

$68.529.088
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 429 SMMLV

1 248 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES x 001 - 277-14 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 10 de febrero de 2015 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 853 SMMLV CUMPLE

2 128 35 USO DOTACIONAL BOGOTÁ D.C. - ALCALDIA LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR X CIN - 107 - 2012 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 13 de noviembre de 2012 lunes, 12 de agosto de 2013 2013 NO SI SI SI 116 SMMLV CUMPLE

3 181 69 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES (DIAN) X 100215312-0164-

2015 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO viernes, 11 de septiembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1454 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 485 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 190 75 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-237-2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 13 de febrero de 2014 sábado, 31 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 928 SMMLV CUMPLE

2 248 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001 - 277-14 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 10 de febrero de 2015 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 853 SMMLV CUMPLE

3 132 37 USO DOTACIONAL MINISTERIO NACIONAL DE 
EDUCACION X 1018 DE 1018 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO miércoles, 30 de enero de 2013 viernes, 28 de febrero de 2014 2014 NO SI SI SI 250 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2030 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 677 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

139 42 811015 PLURAL 10% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2014 NO SI SI SI CUMPLE

83 13 811015 PLURAL 90% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2014 NO SI SI SI CUMPLE

2 132 37 USO DOTACIONAL MINISTERIO NACIONAL DE 
EDUCACION X 1018 DE 1018 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO miércoles, 30 de enero de 2013 viernes, 28 de febrero de 2014 2014 NO SI SI SI 250 SMMLV CUMPLE

296 148 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2018 NO SI SI SI

143 51 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2018 NO SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA 1697 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 566 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 402 SMMLV

1 209 88 USO DOTACIONAL CUNDINAMARCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SOACHA X 877 DE 2014 811015 PLURAL 35% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 8 de enero de 2015 domingo, 8 de mayo de 2016 2016 NO SI SI SI 191 SMMLV CUMPLE

296 148 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2018 NO SI SI SI CUMPLE

143 51 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2018 NO SI SI SI

3 181 69 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES (DIAN) X 100215312-0164-

2015 811015 INDIVIDUAL 100% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO viernes, 11 de septiembre de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 485 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1023 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 341 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

139 42 811015 PLURAL 10% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2014 NO SI SI SI 110 SMMLV CUMPLE

83 13 811015 PLURAL 90% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2014 NO SI SI SI 990 SMMLV CUMPLE

2 307 155 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCAD - CINT - 001 - 

2017 811015 PLURAL 60% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO lunes, 10 de julio de 2017 lunes, 15 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 716 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1815 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 605 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 440 SMMLV

1 190 75 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001-237-2013 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 13 de febrero de 2014 sábado, 31 de octubre de 2015 2015 NO SI SI SI 928 SMMLV CUMPLE

2 248 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001 - 277-14 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 10 de febrero de 2015 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 853 SMMLV CUMPLE

3 209 88 USO DOTACIONAL CUNDINAMARCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SOACHA X 877 DE 2014 811015 PLURAL 35% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO jueves, 8 de enero de 2015 domingo, 8 de mayo de 2016 2016 NO SI SI SI 191 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1971 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 657 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 439 SMMLV

1 248 115 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES X 001 - 277-14 811015 PLURAL 30% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO martes, 10 de febrero de 2015 martes, 20 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 853 SMMLV CUMPLE

296 148 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 2018 NO SI SI SI CUMPLE

143 51 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2018 NO SI SI SI

3 132 37 USO DOTACIONAL MINISTERIO NACIONAL DE 
EDUCACION X 1018 DE 1018 811015 PLURAL 50% JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO miércoles, 30 de enero de 2013 viernes, 28 de febrero de 2014 2014 NO SI SI SI 250 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1450 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 483 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1529 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 2743 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 1222 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 2496 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 1089 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1454 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 2030 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1697 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 1023 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 1815 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 1971 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1450 SMMLV CUMPLE

1100 SMMLV

347 SMMLV

347 SMMLV

347 SMMLV

2

1 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA X 06-3-1-0119-2013

INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION 

PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE

martes, 1 de octubre de 2013 sábado, 13 de septiembre de 2014 $677.382.291

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL
NACIONAL, POR ITEMS

$312.376.678
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden

“INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGALYAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA LA VEGA – CAUCA A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

miércoles, 26 de abril de 2017 sábado, 28 de abril de 2018 $271.284.743PN DIRAF 06-3-
10015 - 17

INTERVENTORIA TÉCNICA LEGAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRICCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL CAZUCA DE LA
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

$375.878.976
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

EXPERIENCIA 
PONDERABLE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA X PN DIRAF 06-3-

10015 - 17

“INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGALYAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA LA VEGA – CAUCA A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

miércoles, 26 de abril de 2017 sábado, 28 de abril de 2018 $271.284.743

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 9 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
627,36 SMMLV

198,81 SMMLV 507,74 SMMLV 1470,27 SMMLV

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

O&S DESARROLLO DE PROYECTOS SAS JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

ITEM1: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BATALLON BAEEV-03 LA
GLORIA- CESAR 
ITEM5: ITERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LA
COCINA COMEDOR IM
ITEM6: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LAS
SALAS DE VELACION

$2.096.433.958
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-103-2011
(ADECUACIÓN Y MEJORAS COLEGIOS DISTRITALES)

$68.529.088 CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL
NACIONAL, POR ITEMS

$312.376.678
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL
No.19 UBICADO EN PUERTO RICO CAQUETÁ.”

$1.195.507.287
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

ITEM1: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BATALLON BAEEV-03 LA
GLORIA- CESAR 
ITEM5: ITERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LA
COCINA COMEDOR IM
ITEM6: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LAS
SALAS DE VELACION

$2.096.433.958 CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLEA LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (BOYACA - META)”

$307.922.812
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLEA LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (BOYACA - META)”

$307.922.812 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

$677.382.291

CONTRATO USO DOTACIONAL

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA X 06-3-1-0119-2013

INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION 

PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE

martes, 1 de octubre de 2013 sábado, 13 de septiembre de 2014

3 EXPERIENCIA 
PONDERABLE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA X

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD_COBR-001-2017-
CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DEL HANGAR CENTRO 
DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
DEL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE
COMFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD
SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVIATACION
PUBLICANo 01 DE 2017

$985.175.693
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL
No.19 UBICADO EN PUERTO RICO CAQUETÁ.”

$1.195.507.287
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

ITEM1: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BATALLON BAEEV-03 LA
GLORIA- CESAR 
ITEM5: ITERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LA
COCINA COMEDOR IM
ITEM6: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LAS
SALAS DE VELACION

$2.096.433.958 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA LEGAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRICCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL CAZUCA DE LA
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

$375.878.976
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN
CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN
INTEGRANTE QUE 

APORTA EXPERIENCIA
Año de Iniciación

[Dia-mes-año]
Año de Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

ITEM1: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BATALLON BAEEV-03 LA
GLORIA- CESAR 
ITEM5: ITERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LA
COCINA COMEDOR IM
ITEM6: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA LAS
SALAS DE VELACION

$2.096.433.958
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLEA LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (BOYACA - META)”

$307.922.812
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

2 EXPERIENCIA 
PONDERABLE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA X PN DIRAF 06-3-

10015 - 17

“INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGALYAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE I DE LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA LA VEGA – CAUCA A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

miércoles, 26 de abril de 2017 sábado, 28 de abril de 2018 $271.284.743



16 de septiembre de 2022

53

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 80,00% 21 de diciembre de 2011 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 1628 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 20,00% 25 de abril de 2014 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 1949 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 38 11 EXPERIENICIA GENERAL GENERALITAT VALENCIANA X 811015 PLURAL 50%
TOMAS LLAVADOR 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 
S.L. SUCURSAL COLOMBIA

miércoles, 11 de noviembre de 2009 viernes, 30 de marzo de 2012 2012 NO SI NO NO 1949 SMMLV

2 52 89 EXPERIENCIA ESPECÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 050 DE 2014 811015 INDIVIDUAL 100% DPC INGENIEROS S.A.S lunes, 29 de septiembre de 2014 viernes, 1 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 1275 SMMLV

3 70 107 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA DE ARMENIA X 007 DEL 2015 811015 PLURAL 33% DPC INGENIEROS S.A.S miércoles, 1 de abril de 2015 viernes, 30 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI 353 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 4529 SMMLV CUMPLE
CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 98 64 USO DOTACIONAL FONDO DE ADAPTACION X 197 DE 2017 811015 PLURAL 30%

TOMAS LLAVADOR 
ARQUITECTOS E 
INGENIEROS S.L. 

SUCURSAL COLOMBIA

lunes, 17 de julio de 2017 sábado, 20 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1030 SMMLV CUMPLE

2 103 159 USO DOTACIONAL FINDETER X 031-2017 811015 PLURAL 33% DPC INGENIEROS S.A.S lunes, 5 de agosto de 2019 martes, 1 de junio de 2021 2021 NO SI SI SI 369 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1400 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 700 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
1274,85 SMMLV 1399,64 SMMLV

1627,52 SMMLV 1949,21 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

DPC INGENIEROS S.A.S TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL
1. PARA EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA PONDERABLE EN ORDEN  2, SE TOMA EL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVETORÍA A LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN NUMERAL "4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"  LITERAL " J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de 
estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección."

INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA

$2.836.831.982
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL -CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS II EN 
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

$1.017.159.064 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4160880 DEL DÍA 7/10/2022  ACLARA LA OBSERVACIÓN PARA EL CONTRATO EN ORDEN 1 DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, SE VERIFICA POR EL COMITÉ EVALUADOR Y  EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROPOPONENTE.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CENTRO COMERCIAL ARMENIA $729.301.411

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO $2.209.237.434

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVAJURIDICA Y CONTABLE PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN 
SEDE DE DESPACHOS JUDICIALES DE FACATATIVA-CUNDINAMARCA $878.948.791

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1275 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

DPC INGENIEROS S.A.S SI

TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CAPITAL SED 2022



16 de septiembre de 2022

54

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del integrante 
que no aporta experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar el cinco por 
ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 90,00% 25 de marzo de 2014 CUMPLE 16 de septiembre de 2022 CUMPLE 438 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 10,00% 29 de enero de 1996 CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 1045 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 84 113 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA DE YOPAL X

1826 DEL 
16 DE 

MAYO DE 
2017

811015 INDIVIDUAL 100% RAACH INGENIERIA S.A.S jueves, 1 de junio de 2017 jueves, 30 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 96 SMMLV

2 83 112 EXPERIENICIA GENERAL
UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y
 CARCELARIOS USPEC

X 203 DE 
2016 811015 INDIVIDUAL 100% RAACH INGENIERIA S.A.S lunes, 29 de agosto de 2016 viernes, 17 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 342 SMMLV

3 341 193 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EJERCITO NACIONAL X 096 DE 
2009 811015 INDIVIDUAL 100% TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA 

S.A.S. viernes, 16 de octubre de 2009 jueves, 14 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 777 SMMLV

4 350 199 EXPERIENICIA GENERAL EJERCITO NACIONAL X 827 / 2007 811015 INDIVIDUAL 100% TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA 
S.A.S. sábado, 4 de agosto de 2007 jueves, 31 de enero de 2008 2008 NO SI NO NO 268 SMMLV

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1483 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 98 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DISTRITAL - SED X

3323 DEL 
4 DE 

AGOSTO 
DE 2016

811015 INDIVIDUAL 100% RAACH INGENIERIA 
S.A.S martes, 20 de septiembre de 2016 sábado, 19 de agosto de 2017 2017 NO SI SI SI 167 SMMLV CUMPLE

2 336 190 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EJERCITO NACIONAL X 1902 / 

2007 811015 INDIVIDUAL 100% TRAING TRABAJOS DE 
INGENIERIA S.A.S. martes, 15 de abril de 2008 viernes, 18 de junio de 2010 2010 NO SI NO NO 1560 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1728 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 864 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
776,81 SMMLV 1727,81 SMMLV

437,93 SMMLV 1045,07 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

RAACH INGENIERIA S.A.S TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR 
COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR 
VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA
AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS
ESTABLECIDAD CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE
LAS ECRETARIAS DISTRITAL DESALUD EN TERMINOS HIGIENICO
SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LAS
LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL

$123.495.850 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL
BATALLÓN DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR II ETAPA Y
CONSTRUCCIÓN COMANDO BRIGADA MOVIL PUERTO JORDAN-
ARAUCA

$803.610.333
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
RECLUSIÓN MILITAR EN LA BRIGADA 13 PUENTE ARANDA $400.058.783

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES PARA 
EL GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS Y PARA LA BRIGADA NOVENA $123.800.420

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ESTABLECIDAD CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
SECRETARIAS DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGIENICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LAS LOCALIDADES
DEL DISTRITO CAPITAL

$70.614.600

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO,  MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS  PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL 
NACIONAL , PRIMERA ENTREGA.

$252.457.435

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

777 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

RAACH INGENIERIA S.A.S SI

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTEREDUCACION 055



16 de septiembre de 2022

55

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 51,00% 11 de octubre de 1996 CUMPLE 17 de agosto de 2022 CUMPLE 2665 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 49,00% 14 de agosto de 2006 CUMPLE 14 de septiembre de 2022 CUMPLE 558 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 82 102 EXPERIENICIA GENERAL EJERCITO NACIONAL X 1571 DE 2008 811015 PLURAL 25% 2C INGENIEROS S.A lunes, 9 de febrero de 2009 jueves, 9 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 678 SMMLV

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR
ERROR DE DIGITACIÓN Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ
NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

2 128 175 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 0485 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% 2C INGENIEROS S.A miércoles, 31 de julio de 2013 miércoles, 25 de junio de 2014 2014 NO SI SI SI 805 SMMLV

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR
ERROR DE DIGITACIÓN Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ
NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

3 178 266 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DISTRITAL X 2804- 2014 811015 PLURAL 49% 2C INGENIEROS S.A martes, 13 de enero de 2015 viernes, 17 de agosto de 2018 2018 NO SI SI SI 314 SMMLV

1. EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA
QUE EL CONTRATO EN ORDEN No.3, DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES
(CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) IEN EL ACTA DE RECIBO FINAL

2. EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR
ERROR DE DIGITACIÓN Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ NTÉCNICA DEL PROPONENTE
CONSORCIO SED DISTRITAL

4 53 57 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO - EDU X 115 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% 2C INGENIEROS S.A martes, 9 de febrero de 2010 miércoles, 6 de octubre de 2010 2010 NO SI NO NO 373 SMMLV

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR
ERROR DE DIGITACIÓN Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ
NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

5 56 62 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO - EDU X 772 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% 2C INGENIEROS S.A martes, 19 de octubre de 2010 jueves, 29 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 495 SMMLV

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR
ERROR DE DIGITACIÓN Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ
NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

6 19 7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

- UPTC
X 356-2012 811015 PLURAL 70% RM PROYECTOS S.A.S. viernes, 4 de febrero de 2011 domingo, 21 de octubre de 2012 2012 NO SI SI SI 558 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3224 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR ERROR DE DIGITACIÓN  Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA DEL CONTRATO No 356 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE
CENTRAL TUNJA $451.976.120

INTERVENTORIA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO
DISTRITAL SAN CRISTÓBAL SUR. DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTÓBAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$500.398.236

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN
INFANTIL DE CALIDAD AURES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN $192.128.480

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE
JUSTICIA Y GOBIERNO DE SANTO DOMINGO SAVIO ENE L MUNICIPIO DE MEDELLIN $265.122.244

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 29
''GR. GERMAN OCAMPO HERRERA''

$1.397.159.680

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRU CIÓN DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAÍS, QUE RESULTEN DEL PROCESO
LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAÍS

$495.950.110

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

558 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

2C INGENIEROS S.A SI

RM PROYECTOS S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 163 245 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EDU X 372-13 811015 INDIVIDUAL 100% 2C INGENIEROS S.A martes, 5 de noviembre de 2013 lunes, 27 de febrero de 2017 2017 NO SI SI SI 2103 SMMLV CUMPLE

2 40 35 USO DOTACIONAL ALCALDIA DE YOPAL X 515 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% 2C INGENIEROS S.A jueves, 20 de octubre de 2011 jueves, 27 de septiembre de 2012 2012 NO SI SI SI 380 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 2483 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1241 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
558,29 SMMLV 2482,84 SMMLV

2665,27 SMMLV 558,29 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

2C INGENIEROS S.A RM PROYECTOS S.A.S.

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4159199 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022 ACLARA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP, VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, EVEDIENCIA QUE POR ERROR DE DIGITACIÓN  Y EL RUP APORTADO CON SU PROPUESTA CUMPLE CON LA FECHA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE MODIFICA EL CUADRO DE EVALUACIÓ NTÉCNICA DEL PROPOPONENTE CONSORCIO SED DISTRITAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE
SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

$1.551.178.796
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DEL PROYECTOS CONSTRUCCION BLOQUE OCHO
AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
(SECCION BACHILLERATO) CORREGIMIENTO EL CHARTE Y
CONSTRUCCION BLOQUE OCHO AULAS Y RESTAURANTE ESCOLAR
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA (SECCION
PRIMARIA) CORREGIMIENTO DE TILORIDAN, MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$215.439.608 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)



16 de septiembre de 2022

56

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 24 de enero de 1985 CUMPLE 5 de septiembre de 2022 CUMPLE 5970 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 69 136 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DIRAF- POLICÍA 
NACIONAL X

PN DIRAF 
06-3-

10183-13
811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS martes, 26 de noviembre de 2013 lunes, 16 de marzo de 2015 2015 NO SI SI SI 1435 SMMLV

2 73 144 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD LA 
SALLE X 001-2013 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS jueves, 29 de agosto de 2013 lunes, 29 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 0 SMMLV

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.5,8
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

"Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente
deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público
del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la
tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el
país donde se expide el documento del profesional."

El proponente en el término de traslado de la evaluación deberá allegar la
certificación de facturación del contrato con orden No.2, en cumplimiento de lo
establecido en el pliego de condiciones.

3 29 51 EXPERIENICIA GENERAL

DIRECCION DE 
INGENIEROS 

MILITARES DE LAS 
FUERZAS MILITARES

X CI 
1903/2007 811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS viernes, 14 de diciembre de 2007 lunes, 15 de noviembre de 2010 2010 NO SI NO NO 1363 SMMLV

4 78 154 EXPERIENICIA GENERAL ICFE X 061-ICFE201 811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS jueves, 5 de junio de 2014 domingo, 5 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 1064 SMMLV

5 95 179 EXPERIENICIA GENERAL
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
DISTRITAL

X CI 3675 
DE 2015 811015 PLURAL 50% INPLAYCO SAS lunes, 21 de diciembre de 2015 sábado, 6 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI 864 SMMLV

6 79 156 EXPERIENICIA GENERAL ICFE X 092-ICFE2014 811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS viernes, 30 de mayo de 2014 viernes, 15 de mayo de 2015 2015 NO SI SI SI 496 SMMLV

7 91 174 EXPERIENICIA GENERAL ALFM X 001-040 
DE 2015 811015 PLURAL 50% INPLAYCO SAS jueves, 17 de septiembre de 2015 viernes, 30 de junio de 2017 2017 NO SI SI SI 748 SMMLV

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 5970 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 122 207 USO DOTACIONAL
SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL 

DISTRITO
X

CO1.PCC
NTR 

217439
811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS miércoles, 13 de diciembre de 2017 domingo, 23 de mayo de 2021 2021 NO SI SI SI 1640 SMMLV CUMPLE

2 50 100 USO DOTACIONAL FONADE X 2101936 811015 INDIVIDUAL 100% INPLAYCO SAS lunes, 27 de septiembre de 2010 martes, 19 de junio de 2012 2012 NO SI SI SI 796 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 2436 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1218 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1435,50 SMMLV 2435,91 SMMLV
5970,12 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INPLAYCO SAS

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y  CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO 
I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL,
IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE  ACUERDO CON LOS PLANOS Y  

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN  DEL DISTRITO

$1.490.155.848
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO
DENOMINADO LOS CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD – ATLÁNTICO.

$450.936.950 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

1. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.5,8 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

"Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional."

El proponente en el término de traslado de la evaluación podrá allegar la certificación de facturación del contrato con orden No.2, en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones.

SIN EMBAGO, LA PROPUESTA CON EL CONTRATO DE ORDEN No.1, No.3, No.4, No.5, No.6 Y No.7 ES CALIFICADA COMO HABILITADA.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE DE UN EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALE SY UNO DE CINCO PISOS
PARA SUBOFICIALES UBICADOS EN LA SECCIONAL DE IBAGUE - TOLIMA , TOTAL DE 40 APARTAMENTOS, I

$319.469.168

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA $1.103.386.000

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL
BATALLON DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR I ETAPA, BRIGADA MOVIL EN ALBANIA- GUAJIRA Y CONSTRUCCION INSTALACIONES
BRIGADA MOVIL PUERTO JORDAN - ARAUCA 

$701.820.416

NTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LAS
SECCIONALES DE VILLAVICENCIO META Y FLORENCIA CAQUETA TOTAL 80 APTOS

$685.797.180

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS NUEVAS DEL COLEGIO DISTRITAL QUIROGA ALIANZA
SEDE A CPF 1841 DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCUCCION, LOS
ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SED

$1.349.835.709

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y
PAGO DE LICENCIAS FASE VI ETAPA TRES (3) DE LA ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL “CENOP”
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA

$924.963.405

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS OBRAS Y 
CONTRATOS QUE SE GENEREN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO FUNDADORES, SEDE CHAPINERO, DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN BOGOTÁ D.C

$759.948.383

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1435 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INPLAYCO SAS SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE INPLAYCO SAS



16 de septiembre de 2022

57

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 25 de septiembre de 1997 CUMPLE 26 de agosto de 2022 CUMPLE 2786 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 32 41 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN X 390 DE 2010 811015 INDIVIDUAL 100% INVERMOHES S.A.S martes, 5 de octubre de 2010 lunes, 30 de mayo de 2011 2011 NO SI SI SI 669 SMMLV

2 20 8 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE TOCANCIPA X 127 DE 2005 811015 PLURAL 55% INVERMOHES S.A.S jueves, 6 de octubre de 2005 viernes, 27 de julio de 2007 2007 NO SI NO NO 625 SMMLV

3 84 122 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL X 9274 DE 2018 811015 INDIVIDUAL 100% INVERMOHES S.A.S martes, 8 de enero de 2019 lunes, 29 de junio de 2020 2020 NO SI SI SI 753 SMMLV

4 35 47 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 
GOBERNACIÓN TOLIMA X 0628-11 811015 INDIVIDUAL 100% INVERMOHES S.A.S miércoles, 29 de junio de 2011 sábado, 8 de diciembre de 2012 2012 NO SI SI SI 584 SMMLV

5 34 44 EXPERIENICIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 
GOBERNACIÓN TOLIMA X 1418-10 811015 PLURAL 70% INVERMOHES S.A.S jueves, 13 de enero de 2011 viernes, 28 de diciembre de 2012 2012 NO SI SI SI 154 SMMLV

EL PROPONENTE CON REFERNCIA CO1.MSG.4160609 DE FECHA 7 DE OCTUBRE
DE 2022, ALLEGO CERTIFICACIÓN DONDE SE EVIDENCIA LOS VALORES
EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO)
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO CON EL PLIEGO DE CONDIOCNES.

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2786 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 30 37 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE
TAURAMENA X 213 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% INVERMOHES S.A.S viernes, 23 de diciembre de 2011 lunes, 25 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 754 SMMLV CUMPLE

2 27 29 EXPERIENCIA 
PONDERABLE EJERCITO NACIONAL X 1571 DE 2008 811015 PLURAL 50% INVERMOHES S.A.S lunes, 9 de febrero de 2009 jueves, 9 de diciembre de 2010 2010 NO SI NO NO 1356 SMMLV CUMPLE

3 32 40 USO DOTACIONAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 
GOBERNACIÓN TOLIMA X 0967-10 811015 INDIVIDUAL 100% INVERMOHES S.A.S miércoles, 29 de septiembre de 2010 viernes, 16 de diciembre de 2011 2011 NO SI SI SI 1252 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3362 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1121 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
753,02 SMMLV 3361,92 SMMLV

2786,09 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INVERMOHES S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA: ADMINISTRATIVA y
AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PEDRO PABON PARGA DEL CARMEN DE APICALÁ,
SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FRESNO, ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

$670.486.394
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA NUEVA SEDE
PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA -
MUNICIPIO DE TAURAMENA

$444.253.711
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.
29 ''GR. GERMAN OCAMPO HERRERA''

$1.397.159.680 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERNCIA  CO1.MSG.4160609 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022, ALLEGO CERTIFICACIÓN DONDE SE EVIDENCIA  LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO CON EL PLIEGO DE CONDIOCNES.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN
PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES. GRUPO 3: JARDÍN INFANTIL BOLONIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
USME, BOGOTA D.C

$661.001.879

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 1377 DE 2010 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS FELIX TIBERIO GUZMAN DEL
MUNICIPIO DE ESPINAL

$331.184.315

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO DEL MUNICIPO DE MARIQUITA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
TÉCNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEIVA DEL
MUNICIPIO DE SALDAÑA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA
INSTITUCiÓN EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO DEL MUNICIPO DE LÉRIDA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASI
COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO GARCIA DEL MUNICIPO DE PALOCABILDO
Y ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y COSNTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

$124.634.402

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR- FINANCIADOS CONRECURSOS PROVENIENTES DE LEY 21 QUE 1982 - MINISTERIO
DEEDUCACIÓN NACIONAL.

$358.452.876

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA $493.200.000

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

753 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INVERMOHES S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE INVERMOHES S.A.S
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 85,00% 12 de junio de 1997 CUMPLE 4 de septiembre de 2022 CUMPLE 738 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 10,00% 22 de septiembre de 2018 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 196 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA

3 5,00% 19 de julio de 2011 CUMPLE 13 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 139 52 EXPERIENICIA GENERAL

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - 
 EJERCITO NACIONAL 

- CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE 
ESPECIALIZADA 

INGENIEROS

X

273-
CENACINGENIER

O
S-2019

811015 PLURAL 50% ICI LTDA miércoles, 31 de julio de 2019 miércoles, 15 de enero de 2020 2020 NO SI SI SI 193 SMMLV

2 161 60 EXPERIENICIA GENERAL

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONALESCUELA 

MILITAR DE 
CADETES BATALLON 

DE ASPC
NO. 19

X
292-

BASPC19-
2020

811015 INDIVIDUAL 100% ICI LTDA miércoles, 28 de octubre de 2020 lunes, 21 de diciembre de 2020 2020 NO SI SI SI 232 SMMLV

3 168 63 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONALEJERCITO 

NACIONALCENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS

X

279-
COADEDICREC

ENACINGE
NIEROS2020

811015 INDIVIDUAL 100% ICI LTDA lunes, 21 de septiembre de 2020 domingo, 31 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI 108 SMMLV

4 24 9 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA X 0324-15 811015 PLURAL 50% REHOBOT CONSULTING  S.A.S viernes, 13 de marzo de 2015 miércoles, 4 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 196 SMMLV

5 180 67 EXPERIENICIA GENERAL

DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL E 

HISTORICOS DE 
SANTA MARTA

X GI-002-2019 811015 PLURAL 70% ICI LTDA lunes, 17 de febrero de 2020 sábado, 26 de febrero de 2022 2022 NO SI SI SI 205 SMMLV

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 935 SMMLV NO CUMPLE

NO CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 147 55 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER X 1230-2018 811015 PLURAL 60% ICI LTDA lunes, 29 de octubre de 2018 viernes, 30 de octubre de 2020 2020 NO SI SI SI 236 SMMLV CUMPLE

2 25 10 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA X 1664-15 811015 PLURAL 50% REHOBOT CONSULTING  

 S.A.S lunes, 3 de agosto de 2015 martes, 22 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 135 SMMLV CUMPLE

3 177 66 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL-ESCUELA 
MILITAR DE CADETES 

BATALLON DE BASPC NO. 
19

X 185  BASPC19- 2021 811015 INDIVIDUAL 100% ICI LTDA lunes, 13 de septiembre de 2021 sábado, 30 de abril de 2022 2022 NO SI SI SI 376 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 747 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 249 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE 321,77 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 402,21 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE 343,38 SMMLV NO CUMPLE NO HABILITADO 429,23 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

232,45 SMMLV 747,27 SMMLV
738,45 SMMLV 196,22 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ICI LTDA REHOBOT CONSULTING  S.A.S PINSE S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL
PROCESO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

$376.133.047
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA, UNIDADES
SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE
ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

$345.880.640
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA DOTACION Y EL MEJORAMIENTO DE AULAS DE
CLASES COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION, USO DE
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES AULAS 2.0 EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

$173.616.272 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALAUCIÓN NO SUBSANA NI ACLARA, POR LO CUAL EL PROPONENTE OBTIENE LA CALIFICACION DE RECHAZADO TECNICAMENTE Y SE LE APLICAN LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RECHAZO:

1.Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones y no haya subsanado dentro del término concedido por la SED.
3.Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento(s) de la SED dentro del plazo señalado para tal fin.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO No 07:ITEM 18: MANTENIMIENTO COMEDOR 
DE TROPA BATALLON DE PAOYO Y SERVICIO PARA EL COMANDO No 3 (BASER No 3 CALI) ITEM 19: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE
TROPA BATALLON DE INFANTERIA No 23 VENCEDORES (BIVEN23, CARTAGO- VALLE ) ITEM 20: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA
PARQUE DEL SOLDADO BATALLON DE INGENIEROS No 8 FRANCISCO JAVIER CISNERO - PUEBLO TAPADO QUINDIO ( BICIS, PUEBLO
TAPADO QUINDIO)

$98.217.840

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR  POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE  PRUDENCIO PADILLA CASD  FASE II

$252.865.268

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO Y ADECUACIONES  
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE SANTA MARTA

$292.727.809

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL/LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 134 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2019 CUYO OBJETO ES:
REALIZAR EL MANTENIMIENTOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIAS PARA LAS
UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL 

$338.803.500

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL
 PROCESO DE OBRA LICITACIÓN PÚBLICA No. 325- BASPC19-2020 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN 
Y MEJORAMIENTOS DE LOS BATALLONES DE CADETES 1,2 Y 3, CASINO Y ALOJAMIENTOS DE OFICIALES, CAPILLA, COLISEO,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GR. JOSE MARIA CORDOVA" Y DE
PUESTO DE MANDO "MESA  BAJA " EN TOLEMAIDA"

$204.042.553

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

RECHAZADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

232 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ICI LTDA SI

REHOBOT CONSULTING  S.A.S SI

PINSE S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE UT COLEGIOS DISTRITALES
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 55,00% 1 de octubre de 2018 CUMPLE 31 de agosto de 2022 CUMPLE 326 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 40,00% 2 de junio de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 11 de septiembre de 2022 CUMPLE 1651 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 2 de marzo de 1978 CUMPLE 5 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 262 322 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD DEL
VALLE x

003.0034.00
18.009-295-

2016
811015 INDIVIDUAL 100% ALEPH INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. miércoles, 5 de julio de 2017 lunes, 13 de agosto de 2018 2018 NO SI SI SI 326 SMMLV

2 200 244 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE
PALMIRA x MP-722 INDIVIDUAL 100% ALEPH INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. martes, 16 de diciembre de 2014 lunes, 27 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI 0 SMMLV

1, CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA POR QUE EL OBJETO NO SE ENMARCA DENTRO DE LOS SOLICITADO
POR EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE SEÑALA INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O A AMPLIACIÓN Y/O
REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES.

POR OTRO LADO: EL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA EXIGIDA, SEÑALA:

K. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de
Interventoría a obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes: 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo). 
- Infraestructura de transporte. 
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación es en una edificación de
infraestructura social (tales como instituciones educativas,  hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

LA CERTIFICACIÓN APORTADA EN SU ALCANCE INDICA QUE SE REALIZARON SEDEROS PEATONALES,
ADECUACIÓIN A ZONAS VERDES, ADECUACIÓN DE CANCHAS  MILTIPLES , REPARACIONES DE CERRAMIENTO  EN 
MALLA, ADECUACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INGRESO VEHICULAR Y PARQUEADERO

2, CERTIFICACIÓN NO TENIDA EN CUENTA POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO DEL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN 
EL NUMERAL 4.5.6. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

3 120 137 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE CALI x 4162.0.26.1.
742-2012 811015 INDIVIDUAL 100% CIMA ENGINEERING S.A.S lunes, 21 de enero de 2013 martes, 30 de julio de 2013 2013 NO SI SI SI 600 SMMLV

4 133 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MUNICIPIO DE CALI x I 4162.0.26.1.
179-2013 811015 PLURAL 70% CIMA ENGINEERING S.A.S lunes, 4 de marzo de 2013 miércoles, 4 de septiembre de 2013 2013 NO SI SI SI 1051 SMMLV

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1976 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 241 272 EXPERIENCIA 
PONDERABLE SENA x 01017-2012 811015 PLURAL 40% CIMA ENGINEERING 

S.A.S jueves, 31 de enero de 2013 jueves, 25 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 730 SMMLV CUMPLE

2 26 20 USO DOTACIONAL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAO x 196-2010 811015 PLURAL 50% ALEPH INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. viernes, 16 de abril de 2010 martes, 28 de agosto de 2012 2012 NO SI NO NO 460 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1190 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 595 SMMLV

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CONTRATACION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL Y FINANCIERA- CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL- CDTI- EN AGUABLANCA, REGIONAL VALLE DEL CAUCA.

$1.123.827.580
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION SEDE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA,
SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
(8427,54M2)

$521.568.316 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE
1, CERTIFICACION DEL ORDEN No. 2, NO TENIDA EN CUENTA POR QUE EL OBJETO NO SE ENMARCA DENTRO DE LOS SOLICITADO POR EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE SEÑALA INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O A AMPLIACIÓN Y/O  REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O  MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES.

POR OTRO LADO: EL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, LITERAL K, SEÑALA:

K. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de Interventoría a obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes: 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo). 
- Infraestructura de transporte. 
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación  es en una edificación de infraestructura social (tales como instituciones educativas,  hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

LA CERTIFICACIÓN APORTADA EN SU ALCANCE INDICA QUE SE REALIZARON SEDEROS  PEATONALES, ADECUACIÓIN A ZONAS VERDES, ADECUACIÓN DE CANCHAS  MILTIPLES , REPARACIONES DE CERRAMIENTO  EN MALLA, ADECUACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INGRESO VEHICULAR Y PARQUEADERO
 
2, CERTIFICACIÓN DEL ORDEN No. 2 TENIDA EN CUENTA POR NO ENCONTRARSE CLASIFICADA CON EL CODIGO   DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DE LAS NACIONES UNIDAS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.5.6. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

SIN EMBAGO, LA PROPUESTA CON EL CONTRATO DE ORDEN No.1, No.3 Y No.4, ES CALIFICADA COMO HABILITADA..

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 - GRUPO 6 - GRUPO 8 - GRUPO 10 - GRUPO 12 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA
LICITACION PUBLICA No 4162.0.14.10.004-2012 QUE TIENE POR OBJETO Seleccionar en igualdad de oportunidades de conformidad con la Ley
80 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, a la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que ofrezca las
mejores condiciones para realizar a precios unitarios fijos sin reajuste EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UNIDAD
DEPORTIVA MARIANO RAMOS, PISCINAS UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO, PARQUE PANAMERICANO, PATINODROMO
MUNDIALISTA, COLISEO DEL PUEBLO con miras a la realización de los World games

$353.848.557

REALIZAR LA INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONVENIO No.
4162.0.26.1.746- DEL 2012, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y LA CORPORACION PARA LA RECREACION
POPULAR, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CALI –
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION Y LA CORPORACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HOCKEY Y
DIAMANTE DE SOFTBOL” escenario deportivos con mira a los juegos mundiales y los contratos que se deriven de su ejecución

$884.704.662

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PARA LA OBRA DE ADECUACION PARA LA DIVISION DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO $254.368.327

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 75
POLIDEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, PALMIRA AVANZA

$1.219.995.417

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1051 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ALEPH INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. SI

CIMA ENGINEERING S.A.S SI

INGENIEROS CONSULTORES S.A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CONSULTOR CIA



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 331 367 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD DE NARIÑO -
FONDO DE CONSTRUCCIONES x 17221399 DE

2017 811015 INDIVIDUAL 100% CIMA ENGINEERING 
S.A.S martes, 24 de octubre de 2017 viernes, 31 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 699 SMMLV CUMPLE

2 26 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAO x 196-2010 811015 PLURAL 50% ALEPH INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. viernes, 16 de abril de 2010 martes, 28 de agosto de 2012 2012 NO SI NO NO 460 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 1159 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 579 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 331 367 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD DE NARIÑO -
FONDO DE CONSTRUCCIONES x 17221399 DE

2017 811015 INDIVIDUAL 100% CIMA ENGINEERING 
S.A.S martes, 24 de octubre de 2017 viernes, 31 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI 699 SMMLV CUMPLE

2 205 249 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FUNDACION BIBLIOTEC x No.5 INDIVIDUAL 100% ALEPH INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. viernes, 15 de mayo de 2015 martes, 5 de julio de 2016 2016 NO SI SI SI CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 699 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 699 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 1189,94 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 1158,97 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 1158,97 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 1158,97 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 698,79 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 1189,94 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 1158,97 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 1189,94 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 1158,97 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 1189,94 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 1158,97 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 1189,94 SMMLV CUMPLE

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

CERTIFICACIÓN NO TENIDA EN CUENTA POR QUE EL PROPONENTE PARA EL CONTRATO DEL ORDEN No 2.  DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL,  NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.5.8 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA - LITERAL I

"Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional."

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN

EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA

EXPERIENCIA ADICIONAL

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLOQUE 1 I ETAPA
SECTOR NORTE FACEA Y FACIEN DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO -
SEDE TOROBAJO.

$577.284.999
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
REALIZAR LA REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE TRES
BIBLIOTECAS EN LA CIUDAD DE YUMBO

$155.680.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - G5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLOQUE 1 I ETAPA
SECTOR NORTE FACEA Y FACIEN DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO -
SEDE TOROBAJO.

$577.284.999
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION SEDE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA,
SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
(8427,54M2)

$521.568.316 CONTRATO USO DOTACIONAL

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - G2 - G3 - G4 - G7 - G9- G11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
1050,54 SMMLV

325,59 SMMLV 1650,79 SMMLV 0,00 SMMLV

ALEPH INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. CIMA ENGINEERING S.A.S INGENIEROS CONSULTORES S.A
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 70,00% 29 de febrero de 2012 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 2404 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 30,00% CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 2188 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 27 26 EXPERIENICIA GENERAL X 0036- 2014 811015 PLURAL 30% CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. miércoles, 26 de marzo de 2014 martes, 10 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 1532 SMMLV

1 21 30 EXPERIENICIA GENERAL X 0036- 2014 811015 PLURAL 70% ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA 
DÍAZ miércoles, 26 de marzo de 2014 martes, 10 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 2188 SMMLV

REVISADA DE NUEVO EL RUP SE EVIDENCIA QUE CUMPLE CON EL
CODIGO DEL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE
LAS NACIONES UNIDAS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
NUMERAL 4.5.6. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS

2 16 8 EXPERIENICIA GENERAL E.S.E HOSPITAL FRANCISCO 
VALDERRAMA X 106-2013 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. jueves, 20 de junio de 2013 domingo, 20 de julio de 2014 2014 NO SI SI SI 192 SMMLV

3 36 46 EXPERIENICIA GENERAL
UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOSY 
CARCELARIOS

X 205-2015 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. lunes, 17 de agosto de 2015 sábado, 9 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 105 SMMLV

4 70 101 EXPERIENICIA GENERAL GOBERNACION DEL CESAR X 2019-02-1014 811015 PLURAL 30% CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. jueves, 20 de junio de 2019 domingo, 13 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 153 SMMLV

5 64 93 EXPERIENICIA GENERAL PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN X 179-119  DE 2017 811015 PLURAL 50% CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. lunes, 11 de diciembre de 2017 martes, 11 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 423 SMMLV

6

7

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 4592 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 22 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE CORDOBA X 407-2011 811015 PLURAL 90% ABRAHAM ENRIQUE 
ESPINOSA DÍAZ martes, 14 de junio de 2011 martes, 20 de noviembre de 2012 2012 NO SI SI SI 0 SMMLV CUMPLE

2 67 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 

LA JUVENTUD-IDIPRON.
X 1478 811015 PLURAL 50% CONSTRUOBRAS C&M 

S.A.S. martes, 12 de diciembre de 2017 jueves, 20 de diciembre de 2018 2018 NO SI SI SI 317 SMMLV NO CUMPLE

3 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE FONDECUN X 110-2015 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUOBRAS C&M 

S.A.S. lunes, 9 de marzo de 2015 jueves, 24 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 246 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
1531,58 SMMLV

2404,32 SMMLV 2187,97 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE 

LA EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL
NACIONAL-CONVOCATORÍA PÚBLICA POR SORTEO IPS-044-2014-
(GRUPO 4).

$158.254.220
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL
1. CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SE ESTABLECE:

J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del  contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría  de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la  ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección.

DEBIDO A QUE EL CONTRATO EN  ORDEN No.1, NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) INDICADOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO. EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ, APORTAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. EN LA QUE SE DISCRIMINEN LOS VALORES DE INTERVENTORÍA A  CONSTRUCCIÓNE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑO; PARA PROCEDER AL DESCUENTO DE LAS ACTIVIDADES AJENAS A INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN

2. EL PROPEONETE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 5.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO, DONDE SE ESTABELCE:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO  DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS,
CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO
ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA A LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE
PROTECCIÓN INTEGRAL BOSA ESTACIÓN.

$496.011.849 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

2. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.5.5. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, SE ESTABLECE:

C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida.

EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN DEBERÁ ALLEGAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE CUMPLA CON TODOS LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL TIPO UNO
PARA EL CENTRO NORTE DEL MUNICIPIO DE TURBO, CORREGIMIENTO SAN VICENTE DEL CONGO Y EL MANTENIMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RIO GRANDE.

$118.122.313

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y  FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE  MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A
NIVEL NACIONAL: COMPLEJO PEDREGAL, EPMSC  TITIRIBI, EPMSC ANDES

$72.378.710

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GOBERNACION DEL
CESAR SEDE CARLOS  LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR  CESAR $447.906.568

$1.409.815.391

$1.409.815.391

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA No. 5 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS
SEDES EN PROPIEDAD, COMODATO Y TENENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL
CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS SITIOS DE TRABAJO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD
Y ENFERMEDAD LABORAL.

$660.824.850

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

VERIFICACIÓN (SI / NO)

1532 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. SI

ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ SI

ALCALDIA DE SAN PELAYO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DEL COMPLEJO
CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PORRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 24 de noviembre de 1993 CUMPLE 29 de agosto de 2022 CUMPLE 3570 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 317 157 EXPERIENICIA GENERAL EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO- EDU x 3302-156 

DE 2019 811015 INDIVIDUAL 100% GYG CONSTRUCCIONES S.A.S martes, 9 de abril de 2019 domingo, 7 de marzo de 2021 2021 NO SI SI SI 2073 SMMLV

2 17 2 EXPERIENICIA GENERAL

ALCALDIA DE NEIVA - 
DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION
MUNICIPAL

x 858 DE 
2011 811015 INDIVIDUAL 100% GYG CONSTRUCCIONES S.A.S lunes, 13 de febrero de 2012 viernes, 4 de abril de 2014 2014 NO SI SI SI 581 SMMLV

3 48 17 EXPERIENICIA GENERAL
FUERZAS  MILITARES DE  

COLOMBIA - 
EJERCITO NACIONAL -  JEING

x
1793 DE 

2007 
DIING

811015 PLURAL 50% GYG CONSTRUCCIONES S.A.S martes, 3 de junio de 2008 jueves, 25 de noviembre de 2010 2010 NO SI NO NO 916 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 3570 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 99 45 USO DOTACIONAL  FONADE X 2081260 811015 INDIVIDUAL 100%
GYG 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S

jueves, 5 de junio de 2008 miércoles, 17 de junio de 2009 2009 NO SI NO NO 133 SMMLV CUMPLE

2 15 1 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

EJERCITO  NACIONAL -  
DIRECCION  DE SANIDAD X 189/2009 811015 PLURAL 80%

GYG 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S
martes, 14 de julio de 2009 domingo, 21 de noviembre de 2010 2010 NO SI NO NO 1710 SMMLV CUMPLE

3 173 81 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

ESCUELA DE CADETES DE 
POLICIA GENERAL FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER
X 69-3-10084-15 811015 INDIVIDUAL 100%

GYG 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S
martes, 8 de septiembre de 2015 jueves, 24 de noviembre de 2016 2016 NO SI SI SI 1644 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3487 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1162 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
2072,81 SMMLV 3486,60 SMMLV

3570,35 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE 

LA EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE ALOJAMIENTOS, 
CONSTRUCCION DE UNA CABALLERIZA, REFORZAMIENTO Y 
ADECUACION DE DOS CABALLERIZAS COMO ALOJAMIENTOS, DE LA
ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER"

$1.133.203.766
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE LAS
AULAS EN LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ACHI EN EL DPTO. DE
BOLIVAR

$66.059.662
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION EL SUMINISTRO E
INSTALACION  DE LA CARPINTERIA EN MADERA, CARPINTERIA 
METALICA, CIELOS RASOS, PINTURA, ADECUACIONES
HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE GAS
MEDICINAL, AIRE  ACONDICIONADO,  VENTILACION MECANICA, 
OBRAS DE ACABADOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES DE LOS HOSPITALES
REGIONALES  MILITARES DE II NIVEL DE  TOLEMAIDA-MEDELLIN Y 
BUCARAMANGA

$1.100.832.750 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL 
BATALLON DE INFANTERIA EN MITU II ETAPA Y CONSTRUCCION  BRIGADA MOVIL DE VALLEDUPAR

$943.895.146

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 2 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE $1.883.201.462

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA $357.981.150

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2073 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE GYG CONSTRUCCIONES S.A.S



16 de septiembre de 2022

62

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 51,00% 9 de mayo de 2006 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 94 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 49,00% 1 de diciembre de 2008 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 2449 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 29 20 EXPERIENCIA ESPECÍFICA BRENNTAG COLOMBI S.A X 005-2015 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA Y PROYECTOS 
ARCA S.A.S. miércoles, 11 de febrero de 2015 jueves, 11 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 2169 SMMLV

2 159 116 EXPERIENICIA GENERAL PAPELSA - PAPELES Y 
CARTONES S.A X 811015 INDIVIDUAL 100%

SISTEMAS INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO E INGENIERIA 

S.A.S.
martes, 10 de marzo de 2020 miércoles, 31 de marzo de 2021 2021 NO SI SI SI 94 SMMLV

SE TOMA EL VALOR CORREPONDIENTE A INGTERVENTRORIA A 
OBRAS 

3 25 16 EXPERIENICIA GENERAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FONDO NACIONAL DEL 
TURISMO FONTUR

X FNT-121- 214 811015 INDIVIDUAL 100% INGENIERIA Y PROYECTOS 
ARCA S.A.S. martes, 19 de agosto de 2014 domingo, 19 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 279 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2543 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 34 11 USO DOTACIONAL CONGREGACION HERMANAS 
DE LA CARIDAD DOMINICAS X 811015 INDIVIDUAL 100%

SISTEMAS INTEGRALES 
DE MANTENIMIENTO E 

INGENIERIA S.A.S.
viernes, 15 de mayo de 2015 martes, 15 de enero de 2019 2019 NO SI SI SI 4056 SMMLV CUMPLE

2 CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 4056 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 4056 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

2169,33 SMMLV 4056,16 SMMLV
94,31 SMMLV 2448,75 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E 
INGENIERIA S.A.S. INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S.

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

LA GERENCIA DE PROYECTOS, LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y
LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
DESARROLLOS DE LA PLANTA FISICA, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE LOS COLEGIOS DE NUESTRA
SEÑORA D ELA PRESENTACION SEGÚN EL CUADRO DE AREAS Y
PISOS 

$3.350.859.548
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año deTerminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION  
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAÑON DE JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE BUESACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO $180.047.831

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION , ADECUACION, AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA BRENNTAG
BARRANQUILLA $1.495.650.000

CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, REVISIÓN DE DISEÑOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES,
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LICITACIÓN CON CANTIDADES DE OBRA, E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PAPELSA, PLANTA FONTIBÓN,
BOGOTÁ.

$85.680.000

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

2169 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E 
INGENIERIA S.A.S. SI

INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CASTELLUM
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 100,00% 1 de diciembre de 2004 CUMPLE 2 de septiembre de 2022 CUMPLE 4919 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA

2

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 60 131 EXPERIENCIA ESPECÍFICA GOBERNACION DEL CESAR X 2015-02-0405 811015 INDIVIDUAL 100% S&C INGENIERIA S.A.S. martes, 10 de marzo de 2015 jueves, 14 de marzo de 2019 2019 NO SI SI SI 3766 SMMLV

2 53 118 EXPERIENICIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS X 1748 DE 2015 811015 PLURAL 50% S&C INGENIERIA S.A.S. martes, 1 de septiembre de 2015 jueves, 9 de noviembre de 2017 2017 NO SI SI SI 357 SMMLV

3 18 16 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA X 1276-2010 811015 PLURAL 47% S&C INGENIERIA S.A.S. jueves, 30 de diciembre de 2010 lunes, 3 de diciembre de 2012 2012 NO SI SI SI 796 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 4919 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 18 17 EXPERIENCIA 
PONDERABLE MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA X 264-2011 811015 PLURAL 50% S&C INGENIERIA S.A.S. martes, 3 de julio de 2012 viernes, 21 de noviembre de 2014 2014 NO SI SI SI 1045 SMMLV CUMPLE

2 41 92 USO DOTACIONAL AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META X 061-2014 811015 PLURAL 100% S&C INGENIERIA S.A.S. miércoles, 7 de mayo de 2014 jueves, 28 de enero de 2016 2016 NO SI SI SI 1216 SMMLV CUMPLE

3 NO CUMPLE

SUMATORIA 2262 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1131 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

3766,01 SMMLV 2261,55 SMMLV
4919,09 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

S&C INGENIERIA S.A.S.

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL
HOSPITAL DEL TERCER NIVEL, CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL
EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$1.287.791.600
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA
CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS
MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO , SAN MARTIN, VISTA HERMOSA EN
EL DEPARTAMENTO DEL META

$838.560.650 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL  CONTRATO DE OBRA DEL CENTRO DEL BICENTENARIO, MEMORIA, 
PAZ Y  RECONCILIACION, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO ARQUITECTONICO GANADOR DEL CONCURSO SGCM-006  DE 2008. $959.718.976

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA LA 
CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR

$3.111.159.439

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION NUEVA SEDE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS $526.909.559

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

3766 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

S&C INGENIERIA S.A.S. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE S&C INGENIERIA S.A.S.
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 19 de junio de 1998 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 100 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

2 50,00% 26 de abril de 2010 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 1439 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 13 5 EXPERIENICIA GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA D.C. 

SECRETARIA DE
EDUCACION DEL 

DISTRITO

X 2352 de 2013 811015 PLURAL 50% BERAKAH INGENIERIA S.A.S viernes, 2 de agosto de 2013 lunes, 1 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 271 SMMLV

2 19 14 EXPERIENICIA GENERAL

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE, LA 
RECREACION, LA 

ACTIVIDAD FISICA Y EL 
APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO - 
COLDEPORTES

X 770 de 2014 811015 PLURAL 50% BERAKAH INGENIERIA S.A.S miércoles, 31 de diciembre de 2014 domingo, 21 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 297 SMMLV

3 22 19 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA X 126 de 2015 811015 PLURAL 50% BERAKAH INGENIERIA S.A.S jueves, 3 de diciembre de 2015 viernes, 14 de octubre de 2016 2016 NO SI SI SI 221 SMMLV

4 26 22 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMPRESA DE VIVIENDA 
ANTIOQUIA VIVA X 298 de 2015 811015 PLURAL 50% BERAKAH INGENIERIA S.A.S viernes, 29 de mayo de 2015 viernes, 29 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI 447 SMMLV

5 42 33 EXPERIENICIA GENERAL ICBF X 01-01612-2019 811015 INDIVIDUAL 100% BERAKAH INGENIERIA S.A.S miércoles, 6 de noviembre de 2019 martes, 15 de septiembre de 2020 2020 NO SI SI SI 204 SMMLV

6 48 45 EXPERIENICIA GENERAL MUNICIPIO DE SUAN X CP-2015-11-06-
001 811015 PLURAL 50% INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S martes, 1 de diciembre de 2015 viernes, 19 de mayo de 2017 2017 NO SI SI SI 100 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1539 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 23 20 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA X 147 DE 2015 811015 PLURAL 50% BERAKAH INGENIERIA 

S.A.S martes, 15 de diciembre de 2015 sábado, 15 de abril de 2017 2017 NO SI SI SI 335 SMMLV CUMPLE

2 39 31 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO
VARGAS

X 017/2019 811015 INDIVIDUAL 100% BERAKAH INGENIERIA 
S.A.S martes, 12 de junio de 2018 viernes, 3 de enero de 2020 2020 NO SI SI SI 678 SMMLV NO CUMPLE

3 49 46 FINDETER X PAF-JU19-
G08IDC-2015 811015 PLURAL 50% INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S miércoles, 11 de noviembre de 2015 jueves, 30 de marzo de 2017 2017 NO SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA NO CUMPLE

PROMEDIO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 NO CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 NO CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 NO CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 NO CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 NO CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 NO CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 NO CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 NO CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 NO CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 NO CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 NO CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 NO CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

446,94 SMMLV
99,69 SMMLV 1439,09 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S BERAKAH INGENIERIA S.A.S

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O
DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO
08

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1. CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL NUMERAL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SE ESTABLECE:

J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del  contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría  de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la  ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección.

DEBIDO A QUE EL CONTRATO EN  ORDEN No.3, NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) INDICADOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO. EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ, APORTAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. EN LA QUE SE DISCRIMINEN LOS VALORES DE INTERVENTORÍA A  CONSTRUCCIÓNE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑO; PARA PROCEDER AL DESCUENTO DE LAS ACTIVIDADES AJENAS A INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN

2. EL PROPEONETE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 5.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO, DONDE SE ESTABELCE:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO  DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN,  
ADECUACIÓN, Y DOTACIÓN DE SEDES, SALAS DE AUDIENCIA Y
DESPACHOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA A NIVEL
NACIONAL – GRUPO 3 REGIONES OCCIDENTE Y CARIBE

$494.756.479
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA LOCALIZADA EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCO)

$594.828.164 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE MILITAR, EN EL MUNICIPIO DE SUAN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO $147.087.837

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA CONTINUAR LA
CONSTRUCCIÓN,ADECUACIÓN Y DOTACIÓN SEDES, SALAS DE AUDIENCIAS, DESPACHOS, SECRETARIAS Y ÁREAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL

$304.303.137

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES  
EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE BURITICA Y DABEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $616.283.835

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAYAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA A NIVEL NACIONAL PARA EL GRUPO No. 4

$178.707.213

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO
DARÍO ECHANDÍA- SEDE A DE LA LOCALIDAD 8 DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

$334.102.101

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN, NECESARIAS PARA LA PUESTA A PUNTO DEL EDIFICIO DE ALOJAMIENTO PARA DEPORTISTAS Y EL
MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS Y PISOS, PLAZOLETAS Y SENDEROS DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA  CIUDAD DE BOGOTÁ”

$409.117.500

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

447 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S SI

BERAKAH INGENIERIA S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO ICE-BERAKAH



16 de septiembre de 2022

65

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 70,00% 26 de septiembre de 2019 REQUIERE CERTIFICADO 18 de agosto de 2022 CUMPLE 2003 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 30,00% 16 de junio de 2018 CUMPLE 18 de agosto de 2022 CUMPLE 158 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 14 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MUNICIPIO DE CALDAS X 004-2004 811015 INDIVIDUAL 100% INTERCIONES S.A.S lunes, 10 de mayo de 2004 viernes, 11 de noviembre de 2005 2005 NO SI NO NO 751 SMMLV

2 15 11 EXPERIENICIA GENERAL FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA X 275/2006 811015 PLURAL 80% INTERCIONES S.A.S lunes, 31 de julio de 2006 martes, 15 de mayo de 2007 2007 NO SI NO NO 379 SMMLV

3 16 12 EXPERIENICIA GENERAL FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA X 390 DE 2007 811015 PLURAL 80% INTERCIONES S.A.S miércoles, 9 de mayo de 2007 jueves, 17 de julio de 2008 2008 NO SI NO NO 404 SMMLV

4 19 18 EXPERIENICIA GENERAL  ALCALDIA DE CARTAGENA X 6-151-600 811015 INDIVIDUAL 100% INTERCIONES S.A.S viernes, 17 de septiembre de 2010 lunes, 12 de septiembre de 2011 2011 NO SI SI SI 337 SMMLV

5 21 22 EXPERIENICIA GENERAL FONADE X 2092072 811015 INDIVIDUAL 100% INTERCIONES S.A.S martes, 18 de agosto de 2009 viernes, 19 de marzo de 2010 2010 NO SI NO NO 132 SMMLV

6 55 66 EXPERIENICIA GENERAL  MUNICIPIO DE MEDELLIN X 4600081905 DE 
2019 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S miércoles, 3 de julio de 2019 jueves, 23 de enero de 2020 2020 NO SI SI SI 158 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2161 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 29 33 USO DOTACIONAL FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA X 1398 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% INTERCIONES S.A.S jueves, 9 de enero de 2014 sábado, 13 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 964 SMMLV CUMPLE

2 23 42 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL X 06-3-10041-18 811015 INDIVIDUAL 100% CONSTRUCTORA JAIME 

URIBE S.A.S martes, 15 de mayo de 2018 lunes, 20 de enero de 2020 2020 NO SI SI SI 1115 SMMLV CUMPLE

3 CUMPLE

SUMATORIA 2078 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1039 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

750,98 SMMLV 2078,22 SMMLV
2003,17 SMMLV 157,61 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INTERCIONES S.A.S CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S 

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN 
ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO NO 1411 DE 2013
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
EDIFICIO  ADMINISTRATIVO Y DE LAS AULAS CENAMESING 

$593.580.436
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE
SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO POLICIA MAGDALENA, FASE1-
BLOQUE B E INFRESTRUCTURA DE SERVICIOS, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN  FORMULA DE REAJUSTE

$978.410.306 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA FINANCIERA AMBIENTAL Y ADMNISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
SEDE SOCIAL BALCONES DEL JARDIN $138.349.622

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA LA  EN EL BATIF 45 PROSPERO PINZÓN Y BILUD  (BATALLÓN LUCIANO DEL HUYER). $232.834.567

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA
FREDONIA $180.673.118

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SERVICIOS MINUTO MARIA $67.911.620

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO CIRO MENDÍA EN EL MUNICIPIO
CALDAS $286.500.000

INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA ADMNISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE 
LA BRIGADA MOVIL QUIBDO  CHOCO $205.670.800

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

751 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INTERCIONES S.A.S SI

CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO INTER 2022



16 de septiembre de 2022

66

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 
%).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 16 de junio de 2021 REQUIERE CERTIFICADO 9 de septiembre de 2022 CUMPLE 14471 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 19 de noviembre de 2015 CUMPLE 9 de septiembre de 2022 CUMPLE 828 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 105 247 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
SECRETARIA GENERAL 

DEFENSORIA DEL PUEBLO x 381 DE  2015 811015 PLURAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 6 de mayo de 2016 viernes, 30 de noviembre de 2018 2018 NO SI SI SI 6887 SMMLV

2 124 286 EXPERIENICIA GENERAL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA x CO1.PC CNTR.1 

970133 DEL 2020 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS miércoles, 9 de diciembre de 2020 viernes, 31 de diciembre de 2021 2021 NO SI SI SI 3059 SMMLV

3 58 136 EXPERIENICIA GENERAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL x 1451  DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 30 de diciembre de 2013 miércoles, 31 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 2138 SMMLV

4 22 45 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA x PNDIRAF06-3-

10147- 12 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS martes, 23 de octubre de 2012 jueves, 12 de diciembre de 2013 2013 NO SI SI SI 1283 SMMLV

5 101 236 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRIT x 3616  DE 2015 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 23 de noviembre de 2015 miércoles, 17 de mayo de 2017 2017 NO SI SI SI 1104 SMMLV

6 11 243 EXPERIENICIA GENERAL POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA x PNDIRAF06-3-

10149- 16 811015 PLURAL 75% ROY INGENIERIA SAS viernes, 28 de octubre de 2016 viernes, 27 de abril de 2018 2018 NO SI SI SI 828 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 15299 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 20 39 USO DOTACIONAL
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL

X 226 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 25 de junio de 2012 viernes, 25 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 178 SMMLV CUMPLE

3 42 97 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE 
SANTANDER X 507 DE 2009 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS miércoles, 24 de junio de 2009 domingo, 24 de enero de 2010 2010 NO SI NO NO 87 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2222 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 741 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 118 272 USO DOTACIONAL VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA 
MUNICIPIO DE CALI X 4135 .010.26.1.

170 811015 PLURAL 49% KALPA INGENIERIA SAS miércoles, 19 de diciembre de 2018 martes, 25 de agosto de 2020 2020 NO SI SI SI 751 SMMLV CUMPLE

3 50 116 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 779 DE 2012 811015 PLURAL 30% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 20 de diciembre de 2012 domingo, 20 de octubre de 2013 2013 NO SI SI SI 294 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3003 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1001 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 99 231 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER X 00452 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 9 de junio de 2015 viernes, 28 de julio de 2017 2017 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

2 82 191 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 372-SG2014 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 29 de enero de 2015 sábado, 25 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 340 SMMLV CUMPLE

3 85 197 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA FONDECUN
X 157 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 9 de marzo de 2015 lunes, 9 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 121 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1458 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 486 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 56 131 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 1013-2012 811015 PLURAL 40% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 1 de abril de 2013 sábado, 30 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 885 SMMLV CUMPLE

3 76 178 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO X 03551 DE 2013 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 23 de enero de 2014 miércoles, 5 de agosto de 2015 2015 NO SI SI SI 683 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3525 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1175 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 99 231 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER X 00452 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 9 de junio de 2015 viernes, 28 de julio de 2017 2017 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

2 112 261 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER X DC 051 DE 2018 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 17 de julio de 2018 martes, 31 de diciembre de 2019 2019 NO SI SI SI 590 SMMLV CUMPLE

3 20 39 USO DOTACIONAL
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL

X 226 DE 2011 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 25 de junio de 2012 viernes, 25 de enero de 2013 2013 NO SI SI SI 178 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1765 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 588 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 0 SMMLV

1 99 231 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER X 00452 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 9 de junio de 2015 viernes, 28 de julio de 2017 2017 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

2 56 130 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA X 06-3-10195-12 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 17 de diciembre de 2012 martes, 12 de agosto de 2014 2014 NO SI SI SI 944 SMMLV CUMPLE

3 44 102 USO DOTACIONAL FONADE X 2101374 DE 2010 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 2 de agosto de 2010 jueves, 17 de marzo de 2011 2011 NO SI SI SI 79 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2021 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 674 SMMLV

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA
EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL MARRUECOS PRINCIPITOS EN LA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

$84.933.750
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION
PARCIAL, AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL
JACQUELINE, DE LA LOCALIDAD 08 KENNEDY, DE ACUERDO CON
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACIONDEL DISTRITO.

$439.779.199
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

$578.208.960
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER

$1.471.948.614
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL,AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION,
ADECUACION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL COMANDO
DEPARTAMENTO  DE POLICIA DEL CHOCO.

$581.592.128 CONTRATO USO DOTACIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER

$1.471.948.614
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO EDIFICIO DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (GECT II) EN EL
PARQUE TECNOLÓGICO DE GUATIGUARÁ

$973.994.175 CONTRATO USO DOTACIONAL

$105.010.160
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES
EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (AMAZONAS, ARAUCA,
CAQUETA, CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VICHADA

$1.304.955.621 CONTRATO USO DOTACIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER

$1.471.948.614
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE TUMACO NARIÑO, PRIMERA
ETAPA

$218.844.121 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EN
MANIZALES - CALDAS Y CHAPARRAL - TOLIMA .

$156.047.840
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO 
DE LAS VEINTIDOS ESCUELAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE EL CERRITO; CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA Y NUEVAS
AULAS INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE
SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MALAGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y CONSTRUCCION AULA CENTRO EDUCATIVO
CABRERITA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

$44.619.750
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DE
CLASES, UNA SALA DE SISTEMAS, UN RESTAURANTE ESCOLAR, Y
UNA UNIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO TECNICO 
CLARET DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO, EN EL
MUNICIPIO DE MONTELIBANO

$105.010.160 CONTRATO USO DOTACIONAL

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA NO 4135.010.32.1.068
"CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, REMODELACION Y DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN
EL EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA, EN CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO BP 26000009 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL
ESPACIO FISICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI"

$1.345.595.824

INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAIS QUE RESULTEN DEL PROCESO
LICITATORIO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAIS. GRUPO NO. 1.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITNA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE
REGION NO.4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE  REAJUSTE

$862.705.195

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE
LOS PROCESOS DE SELECCION CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR ELSISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAISCESAR, GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER Y ATLANTICO.

$1.316.998.592

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y
DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL  COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO. $756.488.409

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE DEMOLICION PARCIAL Y
OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL SEDE A, DE LA LOCALIDAD 10 ENGATIVA, IDENTIFICADO
CON EL CPF 1049 DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO

$814.400.431

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LA DEMOLICION Y CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE LOS
BLOQUES A Y B DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA
CALLE 55 N° 10-32, ADELANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMUEBLAMIENTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES
UNITARIOS SIN  FORMULA DE REAJUSTE

$5.380.547.584

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE FINANCIERA, JURÍDICA Y
ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO
MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE

$2.779.103.590

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

6887 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

KALPA INGENIERIA SAS SI

ROY INGENIERIA SAS SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DE
CLASES, UNA SALA DE SISTEMAS, UN RESTAURANTE ESCOLAR, Y
UNA UNIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO TECNICO 
CLARET DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO KALROY SED 050

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)



Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 99 231 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER X 00452 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 9 de junio de 2015 viernes, 28 de julio de 2017 2017 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

3 95 222 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

NSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 292-SG2015 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS miércoles, 2 de diciembre de 2015 jueves, 1 de septiembre de 2016 2016 NO SI SI SI 391 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3346 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1115 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 81 189 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 351-SG2014 811015 PLURAL 80% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 18 de diciembre de 2014 martes, 8 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 343 SMMLV CUMPLE

3 82 191 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 372-SG2014 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 29 de enero de 2015 sábado, 25 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 340 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2640 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 880 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 99 231 USO DOTACIONAL GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER X 00452 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS martes, 9 de junio de 2015 viernes, 28 de julio de 2017 2017 NO SI SI SI 998 SMMLV CUMPLE

2 50 116 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 779 DE 2012 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 20 de diciembre de 2012 domingo, 20 de octubre de 2013 2013 NO SI SI SI 490 SMMLV CUMPLE

3 85 197 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA FONDECUN
X 157 DE 2015 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 9 de marzo de 2015 lunes, 9 de noviembre de 2015 2015 NO SI SI SI 121 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 1609 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 536 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 81 189 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 351-SG2014 811015 PLURAL 80% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 18 de diciembre de 2014 martes, 8 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 343 SMMLV CUMPLE

3 80 187 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ALCALDIA DE APARTADO X 239 DE 2014 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS miércoles, 21 de enero de 2015 martes, 15 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 197 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2497 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 832 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 50 116 USO DOTACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL X 779 DE 2012 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 20 de diciembre de 2012 domingo, 20 de octubre de 2013 2013 NO SI SI SI 490 SMMLV CUMPLE

3 82 191 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 372-SG2014 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 29 de enero de 2015 sábado, 25 de julio de 2015 2015 NO SI SI SI 340 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2788 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 929 SMMLV

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 1 SMMLV

1 112 260 USO DOTACIONAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA X DIVCADCINT -004-

2017 811015 INDIVIDUAL 100% KALPA INGENIERIA SAS viernes, 29 de diciembre de 2017 martes, 2 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 1957 SMMLV CUMPLE

2 81 189 EXPERIENCIA 
PONDERABLE

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES
X 351-SG2014 811015 PLURAL 80% KALPA INGENIERIA SAS jueves, 18 de diciembre de 2014 martes, 8 de septiembre de 2015 2015 NO SI SI SI 343 SMMLV CUMPLE

3 44 102 USO DOTACIONAL FONADE X 2101374 DE 2010 811015 PLURAL 50% KALPA INGENIERIA SAS lunes, 2 de agosto de 2010 jueves, 17 de marzo de 2011 2011 NO SI SI SI 79 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 2379 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 793 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 2222 SMMLV CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 3003 SMMLV CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 1458 SMMLV CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 3525 SMMLV CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 1765 SMMLV CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 2021 SMMLV CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 3346 SMMLV CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 2640 SMMLV CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 1609 SMMLV CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 2497 SMMLV CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 2788 SMMLV CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 2379 SMMLV CUMPLE

VERIFICACIÓN

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

EXPERIENCIA ADICIONAL

VERIFICACIÓN

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE PALMIRA SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA PRIMERA ETAPA

$275.925.144 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA
EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL MARRUECOS PRINCIPITOS EN LA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

$84.933.750
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

REQUISITOS HABILITANTES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 12

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAIS QUE
RESULTEN DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
PAIS. GRUPO NO. 1.

$578.208.960 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE TUMACO NARIÑO, PRIMERA
ETAPA

$218.844.121
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE PALMIRA SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA PRIMERA ETAPA

$275.925.144 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN EL CORREGIMIENTO DE CHURIDO
PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO

$127.185.057
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER

$1.471.948.614
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAIS QUE
RESULTEN DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
PAIS. GRUPO NO. 1.

$578.208.960 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EN
MANIZALES - CALDAS Y CHAPARRAL - TOLIMA .

$156.047.840
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 9

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE PALMIRA SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA PRIMERA ETAPA

$275.925.144 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE
MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE TUMACO NARIÑO, PRIMERA
ETAPA

$218.844.121
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 8

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-
008-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA Y EL CONSORCIO CAJICÁ, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE DOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

$1.617.112.309
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER

$1.471.948.614 CONTRATO USO DOTACIONAL

INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE
MEDICINALEGAL SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

$269.398.218
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 7

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación 
[Dia-mes-año] AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

6887,17 SMMLV
14471,29 SMMLV 828,21 SMMLV 0,00 SMMLV 0,00 SMMLV

KALPA INGENIERIA SAS ROY INGENIERIA SAS

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% 

DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

FACTOR A EVALUAR

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 45,00% 22 de marzo de 2013 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 6553 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 40,00% 13 de abril de 2012 CUMPLE 16 de septiembre de 2022 CUMPLE 1274 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

3 5,00% 22 de marzo de 2013 CUMPLE 12 de septiembre de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

4 10,00% 22 de noviembre de 2010 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 72 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA NO CUMPLE

5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 20 46 EXPERIENICIA GENERAL NARVI SL X 811015 INDIVIDUAL 100% SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S. miércoles, 5 de febrero de 2014 lunes, 8 de diciembre de 2014 2014 NO SI SI SI 6553 SMMLV

2 14 33 EXPERIENICIA GENERAL SECRETARIA DE EDUCACION X

CO1.PCCNTR.6959
40 del 28 de 

diciembr
e de 2018

811015 PLURAL 60% FRONTERAS CONSTRUCTORA 
S.A.S. lunes, 4 de febrero de 2019 jueves, 25 de marzo de 2021 2021 NO SI SI SI 1274 SMMLV

3 9 2 EXPERIENICIA GENERAL
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO 
- FONADE 

X 2130001 811015 PLURAL 40%
GPR INGENIERIA DE 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SAS

jueves, 28 de febrero de 2013 jueves, 28 de noviembre de 2013 2013 NO SI SI SI 72 SMMLV

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 7899 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 17 38 USO DOTACIONAL FONDO DE ADAPTACION X 197-2017 811015 PLURAL 20% SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S. lunes, 17 de julio de 2017 sábado, 20 de julio de 2019 2019 NO SI SI SI 687 SMMLV CUMPLE

2 12 27 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 100% FRONTERAS 
CONSTRUCTORA S.A.S. miércoles, 2 de mayo de 2018 jueves, 16 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI CUMPLE

2 21 48 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 73% SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S. miércoles, 2 de mayo de 2018 jueves, 16 de julio de 2020 2020 NO SI SI SI

3 12 26 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 27% FRONTERAS 
CONSTRUCTORA S.A.S. martes, 19 de junio de 2018 viernes, 3 de mayo de 2019 2019 NO SI SI SI

3 21 47 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 73% SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S. miércoles, 10 de junio de 2015 miércoles, 15 de junio de 2016 2016 NO SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA 2393 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 798 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SAS

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
6553,27 SMMLV 2392,91 SMMLV

6553,27 SMMLV 1274,35 SMMLV 0,00 SMMLV 71,58 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S. 

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

$131.049.334
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA,
CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA
POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA

$2.836.831.982
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

$1.351.373.326 CONTRATO USO DOTACIONAL

SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO 

SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO 

CO1.PCCNTR.3670
72

CO1.PCC NTR.4137
38

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS ASI COMO LA ADECUACION Y /O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL
FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
RESTITUCIÓN, DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
DIANA TURBAY SEDA A, UBICADO EN LA LOCALIDAD 18 RAFAEL
URIBE URIBE DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF
1810, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$1.351.373.326

$131.049.334

1539 SMMLV

167 SMMLV

Año de Iniciación
[Dia-mes-año] BATERMAN INGENIERIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4161014  DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022, ACLARA EL VALOR DEL CONTRATO EN CUAL SE INDICA EN LA CERTIFICACIÓN Y RUP APORTADO CON SU PROPUESTA, POR TANTO SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A ESTOS DOCUMENTOS.

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRARIA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO EL DOVIO VALLE DEL CAUCA, PARA 130 CUPOS 

$105.496.548

REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA Y ASISTENCIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE FORMACION EN POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL JUEZ TORRENTE VALENCIA $4.036.814.461

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO SIERRA MORENA PARQUE, UBICADO EN
LA LOCALIDAD 19 - CIUDAD BOLIVAR DEL DISTRITO CAPIUTAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

$1.929.630.220

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SI

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADOVERIFICACIÓN (SI / NO)

6553 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SAS SI

SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. SI

FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. SI

INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S. 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2022
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FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 95,00% 27 de febrero de 2006 CUMPLE 22 de agosto de 2022 CUMPLE 1896 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

2 5,00% CUMPLE 22 de agosto de 2022 CUMPLE 0 SMMLV SIN EXPERIENCIA NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE

3 CUMPLE
4 CUMPLE
5 CUMPLE
6 CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 39 48 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MUNICIPIO DE  
GAITAN X 363 DE 2015 811015 INDIVIDUAL 100% INGESTRUC CONSULTORES 

LTDA martes, 29 de diciembre de 2015 miércoles, 6 de diciembre de 2017 2017 NO SI SI SI 1896 SMMLV

2

3

4

5

6

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 1896 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 30 37 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 85% INGESTRUC 
CONSULTORES LTDA viernes, 10 de octubre de 2014 sábado, 9 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI CUMPLE

1 38 81 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 15% JORGE DUVAN GARCIA 
MARIN viernes, 10 de octubre de 2014 sábado, 9 de abril de 2016 2016 NO SI SI SI

2 61 70 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 90% INGESTRUC 
CONSULTORES LTDA lunes, 16 de julio de 2018 lunes, 18 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI CUMPLE

2 76 129 USO DOTACIONAL X 811015 PLURAL 10% JORGE DUVAN GARCIA 
MARIN lunes, 16 de julio de 2018 lunes, 18 de enero de 2021 2021 NO SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA 2173 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1086 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

1896,16 SMMLV 2172,90 SMMLV
1896,16 SMMLV 0,00 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

INGESTRUC CONSULTORES LTDA JORGE DUVAN GARCIA MARIN

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

$684.024.213
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

$979.030.210
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

$684.024.213 CONTRATO USO DOTACIONAL

MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITA 259 DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y
ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA E INTERNADO JORGE
ELIECER GAITAN SEDE CAMILO TORRES, PUERTO GAITAN - META

MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITA 350 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LASCOMUNIDADES
INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.

$979.030.210

1420 SMMLV

753 SMMLV

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION VIVIENDAS DE 
INTERES PRIORITARIO VIP (URBANIZACION LAS MARGARITAS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META ORINOQUIA. $1.398.832.417

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1896 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

INGESTRUC CONSULTORES LTDA SI

JORGE DUVAN GARCIA MARIN SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO EDUCATIVO ICL



16 de septiembre de 2022

69

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia 
relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% 25 de mayo de 2018 CUMPLE 8 de septiembre de 2022 CUMPLE 2236 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 22 de julio de 2008 CUMPLE 25 de agosto de 2022 CUMPLE 3221 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

1 19 26 EXPERIENCIA ESPECÍFICA FONDO DE ADAPTACIÓN X CONTRATO 013 DE 
2014 811015 PLURAL 33,33% MYV CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A. jueves, 27 de marzo de 2014 miércoles, 31 de agosto de 2016 2016 NO SI SI SI 3221 SMMLV

2 81 46 EXPERIENICIA GENERAL ASOCIACION COLOMBO FRANCESA 
DE ENSEÑANZA

X INT-001-2015-LFLP 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI SAS miércoles, 1 de julio de 2015 jueves, 31 de diciembre de 2015 2015 NO SI SI SI 560 SMMLV

3 14 5 EXPERIENICIA GENERAL FUERZA AEREA COLOMBIANA X 543-00-A-COFAC-
DINSA-2011

811015 PLURAL 50% ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI SAS martes, 10 de enero de 2012 jueves, 30 de mayo de 2013 2013 NO SI SI SI 443 SMMLV

4 22 10 EXPERIENICIA GENERAL FUERZA AEREA COLOMBIANA X 389-00-A-COFAC-
DINSA-2012

811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI SAS martes, 8 de enero de 2013 viernes, 27 de diciembre de 2013 2013 NO SI SI SI 424 SMMLV

5 27 13 EXPERIENICIA GENERAL FUERZA AEREA COLOMBIANA X 375-00-A-COFAC-
DINSA-2012 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA Y URBANISMO 

SXXI SAS martes, 8 de enero de 2013 domingo, 8 de diciembre de 2013 2013 NO SI SI SI 355 SMMLV

6 8 1 EXPERIENICIA GENERAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO 
LABORAL - INFORSALUD X 018 del 1 de 

Octubre de 2010 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SXXI SAS domingo, 1 de agosto de 2010 viernes, 4 de mayo de 2012 2012 NO SI SI SI 455 SMMLV

7

8

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 5458 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 18 25 USO DOTACIONAL FONDO DE ADAPTACIÓN X 169 DE 2013 811015 PLURAL 50% MYV CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A. miércoles, 11 de septiembre de 2013 lunes, 23 de mayo de 2016 2016 NO SI SI SI 2260 SMMLV CUMPLE

2 174 103 USO DOTACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO X CO1.PCCNTR.1227

238 811015 PLURAL 30% ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SXXI SAS miércoles, 15 de enero de 2020 sábado, 16 de julio de 2022 2022 NO SI SI SI 712 SMMLV CUMPLE

3 18 7 EXPERIENCIA 
PONDERABLE ICFE X 026-2013 811015 INDIVIDUAL 100% ARQUITECTURA Y 

URBANISMO SXXI SAS lunes, 18 de marzo de 2013 miércoles, 23 de octubre de 2013 2013 NO SI SI SI 286 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 3258 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 1086 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

11 $879.061.713 879 439,53 SMMLV 43,95 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,62 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,53 CUMPLE

12 $877.956.252 878 438,98 SMMLV 43,90 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,18 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,98 CUMPLE

CERTIFICAR 40% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA 

GRUPO
3221,36 SMMLV 3257,51 SMMLV

2236,33 SMMLV 3221,36 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE 
APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO RONDON UBICADO
EN EL CONJUNTO DE SANTA ANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

$168.455.808
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRASEDE ARROYO DE LAS
CANOAS OBJETO DEL CONTRATO Nº115 DE 2013 Y DE LA
RECONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS) DE 4 SEDES
EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - ATLÁNTICO,
OBJETO DE LOS CONTRATOS 135, 136 Y 137 DE 2013

$3.116.535.149
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO LA
PALESTINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 07 BOSA DEL DISTRITO
CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

$2.372.000.000 CONTRATO USO DOTACIONAL

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año deTerminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PRIMERA
ETAPA - FASES I Y II, DE LA SEDE PRINCIPAL DE INFORSALUD LIMITADA, UBICADA EN LA CARRERA 7 No. 46 - 87 DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

$257.960.250

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO COMANDO, MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BASE AÉREA CT.
GERMAN OLANO – EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

$521.865.902

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
ALOJAMIENTO MILITAR PARA OFICIALES SOLTEROS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO EN EL
GRUPO AEREO DEL ORIENTE MARANDUA-VICHADA.

$249.815.396

CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO EN
MADRID - CUNDINAMARCA

$208.994.880

EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON EL FONDO A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 27
PROYECTOS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR

$6.663.614.142

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DURANTE EL PERÍODO DE GRANDES VACACIONES 2015 CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS
ACADÉMICOS

$360.960.000

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

3221 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS SI

MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO ANDINO



16 de septiembre de 2022

70

FACTOR A  EVALUAR 
(SMMLV)

Uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos 
el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia 
requerida

El porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 
experiencia relacionada en la 
estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %).

15 de septiembre de 2019 VERIFICACIÓN 15 de agosto de 2022 VERIFICACIÓN 953 SMMLV 476 SMMLV 48 SMMLV 5% 381 SMMLV

1 50,00% CUMPLE 16 de septiembre de 2022 CUMPLE 1309 SMMLV APORTA CUMPLE APORTA CUMPLE

2 50,00% 17 de abril de 2009 CUMPLE 23 de agosto de 2022 CUMPLE 1422 SMMLV MAXIMO CUMPLE CUMPLE APORTA CUMPLE

3
4
5
6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Únicamente uno (1) de los 
contratos relacionados como 

experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución 

luego de 

Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos 

aportados como 
experiencia debe haber 
iniciado ejecución con 

posterioridad

Si el Proponente 
relaciona un (1) único 

contrato para acreditar 
la experiencia 

solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 953 SMMLV

22 30 EXPERIENCIA ESPECÍFICA X 811015 PLURAL 100% FUNDACION CAMINOS 
INTEGRALES miércoles, 7 de febrero de 2018 lunes, 15 de abril de 2019 2019 NO SI SI SI 1250 SMMLV

28 86 EXPERIENCIA ESPECÍFICA X 811015 PLURAL 50% PABLO MAURICIO CASTRO AVILA miércoles, 7 de febrero de 2018 lunes, 15 de abril de 2019 2019 NO SI SI SI 625 SMMLV

2 18 43 EXPERIENICIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA X 044- 2004 811015 INDIVIDUAL 100% PABLO MAURICIO CASTRO AVILA jueves, 28 de octubre de 2004 lunes, 12 de diciembre de 2005 2005 NO SI NO NO 684 SMMLV

3 18 22 EXPERIENICIA GENERAL ALCALDIA DE SOACHA X 0864 DE 2014 INDIVIDUAL 100% FUNDACION CAMINOS 
INTEGRALES martes, 30 de diciembre de 2014 viernes, 19 de febrero de 2016 2016 NO SI SI SI 0 SMMLV

4 27 41 EXPERIENICIA GENERAL FUERZA AEREA COLOMBIANA X 166- 00-ACOF 
ACDIFRA -2019 811015 PLURAL 30% FUNDACION CAMINOS 

INTEGRALES viernes, 29 de noviembre de 2019 viernes, 19 de febrero de 2021 2021 NO SI SI SI 172 SMMLV

5

6

7

CUMPLE SUMATORIA SMMLV 2731 SMMLV CUMPLE

CUMPLE

Únicamente uno (1) de los contratos 
relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado  

antes del

Contratos aportados como 
experiencia válida y que 

correspondan a 
edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad

Si el Proponente relaciona un (1) 
único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado ejecución 

luego del 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA PRIVADA No. I,C,UT, OTRA % 9 de enero de 1998 9 de enero de 1998 15 de julio de 2010 15 de julio de 2010 476 SMMLV

1 13 6 USO DOTACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA - 

UNAD
X 3526 de 2008 811015 PLURAL 100% FUNDACION CAMINOS 

INTEGRALES jueves, 30 de abril de 2009 jueves, 29 de noviembre de 2012 2012 NO SI NO NO 353 SMMLV CUMPLE

2 27 84 USO DOTACIONAL SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION X 2074  DEL  DE 2015 811015 PLURAL 100% PABLO MAURICIO 

CASTRO AVILA viernes, 10 de julio de 2015 jueves, 4 de enero de 2018 2018 NO SI SI SI CUMPLE

3 27 82 USO DOTACIONAL SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION X 1989 DE 2015 811015 PLURAL 35% PABLO MAURICIO 

CASTRO AVILA viernes, 3 de julio de 2015 miércoles, 2 de marzo de 2016 2016 NO SI SI SI 159 SMMLV CUMPLE

SUMATORIA 513 SMMLV CUMPLE

PROMEDIO 256 SMMLV

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% 
EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA 50% EXPERIENCIA 5% EXPERIENCIA

1 $877.753.718 878 438,88 SMMLV 43,89 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,10 SMMLV CUMPLE HABILITADO 438,88 CUMPLE

2 $951.139.317 951 475,57 SMMLV 47,56 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,46 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,57 CUMPLE

3 $804.427.516 804 402,21 SMMLV 40,22 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,77 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,21 CUMPLE

4 $952.556.382 953 476,28 SMMLV 47,63 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 381,02 SMMLV CUMPLE HABILITADO 476,28 CUMPLE

5 $805.626.451 806 402,81 SMMLV 40,28 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 322,25 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,81 CUMPLE

6 $858.462.293 858 429,23 SMMLV 42,92 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 343,38 SMMLV CUMPLE HABILITADO 429,23 CUMPLE

7 $951.700.923 952 475,85 SMMLV 47,59 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 380,68 SMMLV CUMPLE HABILITADO 475,85 CUMPLE

8 $878.587.944 879 439,29 SMMLV 43,93 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,44 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,29 CUMPLE

9 $804.902.674 805 402,45 SMMLV 40,25 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 321,96 SMMLV CUMPLE HABILITADO 402,45 CUMPLE

10 $878.272.099 878 439,14 SMMLV 43,91 SMMLV CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 351,31 SMMLV CUMPLE HABILITADO 439,14 CUMPLE

161  DE  2017 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC”

USPEC1

CERTIFICAR 40% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CADA GRUPO

RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA ADICIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL COLEGIOS DISTRITALES DE LA LOCALIDAD N°08
(KENNEDY) ZONA N°2 – LOC 8a KENNEDY GRUPO A, ZONA 2 Y 3.
CONTRATO No. SE

$313.814.400

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año deTerminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFIFADA

AÑO DE TERMINACIÓN

1875,22 SMMLV 512,55 SMMLV
1309,35 SMMLV 1421,86 SMMLV

EXPERIENCIA ADICIONAL 
ACREDITADA

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL 
SMMLV

Uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta 

por ciento (50 %) de la 
experiencia exigida

Los demás integrantes 
deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia requerida

PABLO MAURICIO CASTRO AVILA FUNDACION CAMINOS INTEGRALES

DATOS DE VERFICACIÓN PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES

VERIFICACIÓN 

UNO DE LOS INTEGRANTES 
DEBE APORTAR COMO MÍNIMO 

EL 50% DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA

VERIFICACIÓN 

LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEBEN ACREDITAR AL MENOS 

EL 5% DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR GRUPO

CALIFICACIÓN GENERAL POR 
GRUPO FACTOR A EVALUAR

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% 
RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR)

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL

1, EN EL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SE ESTABLECE:

J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del  contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría  de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la  ejecución de las actividades solicitadas 
como experiencia en este proceso de selección.

LA CERTIFICACIÓN DEL ORDEN No 2  DE LA EXPERIENCIA A DICIONAL  NO ES TENIDA EN CUENTA PORQUE NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (INTERV ENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) INDICADOS EN EL OBJETO DEL PROYECTO. 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA
DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TECINA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE PARA LOS DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
JARDÍN INFANTIL EL PORTAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN
DESARROLLO DEL LA LICITACIÓN PÚBLICA U

$200.184.599
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia debe haber iniciado ejecución con 
posterioridad al 15 de julio de 2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS
EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVOS 
REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS
DE LOS DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO IED
GERARDO PAREDES.

CONTRATO USO DOTACIONAL

VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 
RUP

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE 
APORTA EXPERIENCIA

SI CUMPLE

OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE

1, EN EL NUMERAL 4.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SE ESTABLECE:

J. Para los contratos aportados, que incluyan Interventoría a Estudios y/o Diseños, dentro del  contrato de interventoría a obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de estas etapas; y el valor de la etapa de interventoría  de obra es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente (SMMLV), así como las fechas específicas de inicio y finalización de estas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la  ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección.

DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE ORDEN No3, NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS POR ACTIVIDADES (INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑO) INDICADOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO. EL PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ, APORTAR DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. EN LA QUE SE DISCRIMINEN LOS VALORES DE INTERVENTORÍA A  CONSTRUCCIÓNE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑO; PARA PROCEDER AL DESCUENTO DE LAS ACTIVIDADES AJENAS A INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA A AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

SIN EMBAGO, LA PROPUESTA CON EL CONTRATO DE ORDEN No.1, No.2 Y No. 4,  ES CALIFICADA COMO HABILITADA. 

3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE)

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE

2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el  Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás  señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos. 
II. El Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL  PERSONAL CLAVE” debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la  persona jurídica

Formato No. 11 “ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE” CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER. $261.050.186

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 0848 DE 2014 “DEMOLICIÓN, ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CDI DEL BARRIO COMPARTIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA” CON EL CONSORCIO CDI 2015. $180.000.000

INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA
GUARDIA EN LA ESCUELA  MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA $520.034.695

$1.032.764.742

$1.032.764.742

FORMAS DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA 
EXPERIENCIA

Año de Iniciación
[Dia-mes-año]

Año de Terminación
[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTECONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL 
EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

No. de Orden FOLIO DE UBICACIÓN 
EN EL RUP

No. DE CONTRATO 
CONSECUTIVO EN EL RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
[que cumple con este 
contrato (general y/o 

específica]

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO O RESOLUCIÓN CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

RUP

OBSERVACIONES

OBJETO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS 
COLOMBIANOS

AÑO DE TERMINACIÓN

TOTAL SMMLV 
CERTIFICADO POR 

INTEGRANTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA VERIFICACIÓN  PORCENTAJE  APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL 
PROPONENTE  Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

HABILITADO
VERIFICACIÓN (SI / NO)

1875 SMMLV ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA?

NUM. INTEGRANTES
PORCENTAJE

DE PARTICIPACIÓN 
( % )

FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VIGENCIA DEL RUP FIRMEZA DEL RUP

PABLO MAURICIO CASTRO AVILA SI

FUNDACION CAMINOS INTEGRALES SI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

(VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)CONFORMACION PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)

CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022

FECHA DE CIERRE :

PROPONENTE CONSORCIO CAMINOS 2021


