Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4137140
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 4:51:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4137140
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE 23 ABANICOS DE TECHO, 8 ABANICOS DE PARED Y 4 ABANICOS DE PEDESTAL PARA LAS DIFERENTES SEDES Y PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA DE EL COPEY CESAR.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 horas para terminar *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA - EL COPEY

COLOMBIA, El Copey

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RODOLFO ENRIQUE GOMEZ ESPITIA

COLOMBIA, El Copey
Número de documento 77164028

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS LITOGRAFICOS RG	banco agrario	Ahorros	424270025514

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODOLFO ENRIQUE GOMEZ ESPITIA* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 4:02:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO CESAR NUÑEZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 4:16:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4137140_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4137140
Proveedor SERVICIOS LITOGRAFICOS RG
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 16 # 17-64 BARRIO EL BOSQUE
Ubicación CO-CES-20238 - El Copey
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio El Copey
Dirección CARRERA 16 # 17-64 BARRIO EL BOSQUE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 16 # 17-64 Barrio El Bosque - El Copey, Cesar	COLOMBIA > Cesar > El Copey

1 CO1.PCCNTR.4137140

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.244.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72154066	SUMINISTRO DE 23 ABANICOS DE TECHO, 8 ABANICOS DE PARED Y 4 ABANICOS DE PEDESTAL PARA LAS DIFERENTES SEDES Y PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA DE EL COPEY CESAR.	1,00	UN	10.244.000,00	10.244.000,00	10.244.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. Contrato 009 de 2022 - RODOLFO GOMEZ.pdf	10. Contrato 009 de 2022 - RODOLFO GOMEZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIO CESAR NUÑEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72144918	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIO CESAR NUÑEZ ROMERO	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 4:16:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR NUÑEZ ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	10.244.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	10.244.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	D2022-00016	CDP	No validado	10.244.000 COP	10.244.000 COP	00-00-001	Editar

Saldo de CDP 10.244.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 10.244.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	R2022-00013	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.244.000 COP	10.244.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.244.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10.244.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -