Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4064775
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(27/09/2022 10:01:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 384 DE 2022
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	96 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AIM

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE EL CASTILLO META

COLOMBIA, El Castillo
Número de documento 892099278

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE EL CASTILLO META			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR ROA MALAGON* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2022 11:25:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN ALFONSO LATORRE URIZA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2022 10:42:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4064775_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4064775
Proveedor MUNICIPIO DE EL CASTILLO META
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	COLOMBIA > Meta > El Castillo

1 CO1.PCCNTR.4064775

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
149.918.516,38

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141003	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	149.918.516,38	149.918.516,38	149.918.516,38

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01. SOLIICTUD DE EL CASTILLO .pdf	01. SOLIICTUD DE EL CASTILLO .pdf	(detalle)
02. CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.pdf	02. CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.pdf	(detalle)
03. CERTIFICADO DE ZONA DE RIESGO.pdf	03. CERTIFICADO DE ZONA DE RIESGO.pdf	(detalle)
04. CERTIFICADO DE EJECUCIO´N .pdf	04. CERTIFICADO DE EJECUCIO´N .pdf	(detalle)
05. ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	05. ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
06. CERTIFICAOD DE VIAS DE USO PU´BLICO .pdf	06. CERTIFICAOD DE VIAS DE USO PU´BLICO .pdf	(detalle)
07. CERTIFICADO DE TERRITORIOS COLCETIVOS .pdf	07. CERTIFICADO DE TERRITORIOS COLCETIVOS .pdf	(detalle)
08. CERTIFICADO DE MAQUINARIA pdf.pdf	08. CERTIFICADO DE MAQUINARIA pdf.pdf	(detalle)
09. INFORME DIAGNO´STICO ESTADO ACTUAL.pdf	09. INFORME DIAGNO´STICO ESTADO ACTUAL.pdf	(detalle)
10. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DESPUES DE EJECUCIO´N pdf.pdf	10. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DESPUES DE EJECUCIO´N pdf.pdf	(detalle)
11. CEDULA ALCALDE pdf.pdf	11. CEDULA ALCALDE pdf.pdf	(detalle)
12. ACTA DE POSESIO´N DEL ALCALDE.pdf	12. ACTA DE POSESIO´N DEL ALCALDE.pdf	(detalle)
13. RUT EL CASTILLO .pdf	13. RUT EL CASTILLO .pdf	(detalle)
ANTECEDENTES CONTRALORIA EL CASTILLO .pdf	ANTECEDENTES CONTRALORIA EL CASTILLO .pdf	(detalle)
ANTECEDENTES POLICIA EL CASTILLO .pdf	ANTECEDENTES POLICIA EL CASTILLO .pdf	(detalle)
ANTECEDENTES PROCURADURIA CASTILLO .pdf	ANTECEDENTES PROCURADURIA CASTILLO .pdf	(detalle)
CLAUSULADO EL CASTILLO.pdf	CLAUSULADO EL CASTILLO.pdf	(detalle)
VERIFICACION EL CASTILLO.pdf	VERIFICACION EL CASTILLO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN ALFONSO LATOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79156218	Guardar y notificar
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JUAN ALFONSO LATORRE URIZA	16 días de tiempo transcurrido *(10/10/2022 10:42:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ALFONSO LATORRE URIZA
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERERZ	16 días de tiempo transcurrido *(10/10/2022 10:42:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ALFONSO LATORRE URIZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	149.918.516,38
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	149.918.516,38

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020005500122	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	233-2022	CDP	No validado	265.068.357,48 COP	149.918.516,38 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	265.068.357,48 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	149.918.516,38 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 766-22	Presupuestal (CDP)	-	No validado	149.918.516,38 COP	149.918.516,38 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	149.918.516,38 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	149.918.516,38 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-