Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4119762
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 11:24:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	49-2-10044-2022
Objeto del contrato	AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) A TODO COSTO PARA EL COMPLEJO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO"
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	36 minutos para terminar *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RGS REDES Y COMUNICACIONES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901233917

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eimy Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2022 1:02:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO MURILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2022 12:01:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4119762_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	20/10/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(17/10/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 hora de tiempo transcurrido *(26/10/2022 9:40:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10169360	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.833.887,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4119762
Proveedor RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 4 Ecopetrol Hda Las MArgaritas	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

1 CO1.PCCNTR.4119762

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.320.000,00	37.111.850,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151702	Cámara Tipo Domo PTZ exterior	4,00	UN	3.718.750,00	3.300.000,00	14.875.000,00	13.200.000,00
2	72151702	Equipo de transmisión y recepción de microondas	8,00	UN	925.000,00	899.000,00	7.400.000,00	7.192.000,00
3	72151702	Switch Tipo 1 8 PUERTOS	4,00	UN	368.000,00	299.000,00	1.472.000,00	1.196.000,00
4	72151702	UPS Tipo 1	4,00	UN	1.309.000,00	1.199.000,00	5.236.000,00	4.796.000,00
5	72151702	Brazos soporte cámara e instalación	4,00	UN	255.000,00	199.000,00	1.020.000,00	796.000,00
6	72151702	Gabinete tipo 1	4,00	UN	1.309.000,00	1.150.000,00	5.236.000,00	4.600.000,00
7	72151702	Canalización conexión equipos	4,00	UN	714.000,00	659.000,00	2.856.000,00	2.636.000,00
8	72151702	Sistema puesto a tierra	4,00	UN	360.000,00	299.000,00	1.440.000,00	1.196.000,00
9	72151702	Cable encauchetado N° 10, 3x10 AWG, 3 Hilos	150,00	M	11.900,00	9.999,00	1.785.000,00	1.499.850,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptac Oferta 49-2-10044-2022.pdf	Aceptac Oferta 49-2-10044-2022.pdf	(detalle)
Requisi Legaliz 49-2-10044-2022.pdf	Requisi Legaliz 49-2-10044-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	37.111.850
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	37.111.850

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-E10

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8822	CDP	Generado	41.320.000 COP	41.320.000 COP	16-01-01-E10	Editar

Saldo de CDP: 41.320.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 41.320.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/09/2022 11:52 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	21422	Presupuestal (CDP)	20/10/2022 12:00 AM	Generado	37.111.850 COP	37.111.850 COP	-	A-02-01-01-004-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 37.111.850 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 37.111.850 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/10/2022 6:30 PM