Municipio de Copacabana	**NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**Código:** A-CBS-F-021 **Versión:** 04 **Fecha Actualización:** 30-11-2021

Nº	DEPENDENCIA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
							SI	NO
01	**INFRAESTRUCTURA**	***URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE OBRAS***	*"Obras de mitigación para la estabilización de puntos críticos, como consecuencia de la ola invernal presentada en el Municipio de Copacabana-Antioquia conforme al acta de Comité de Gestión de Riesgo del 06 de agosto de 2022"*	**Tres (3) meses y quince (15) días**	**TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($373.779.319))**			

FECHA: 29 AGO 2022 Nº ACTA: 035