## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4153687 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(25/10/2022 10:28:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | VEJ-541-2022 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 015 DE 2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "RUMICHACA - PASTO. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ANI**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO INTERVENTOR AIRCC 2022**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVENTOR AIRCC 2022 | BANCOLOMBIA | Ahorros | 304-000037-24 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANTONIO FERNANDEZ CARPINTERO* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 10:41:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Lyda Esquivel* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 12:30:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☑Sí ☐No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la | 12,00 |

oferta

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV

**Fecha límite para entrega de garantías:** 23 horas para terminar *(27/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf | - | ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf | - | ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |
| MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf | - | MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10163409 | Seriedad de la oferta | - | 2.371.589.624,60 COP | - | 30 días para terminar *(25/11/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4153687
**Proveedor** CONSORCIO INTERVENTOR AIRCC 2022
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
**Código postal** 11001

**Grados (º)** **Minutos (')** **Segundos (")**

**Latitud:**
**Longitud:**

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Cl. 24a #59-42 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.4153687

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 23.715.866.244,00 | 23.715.866.000,00 |
| Ref. | Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 80101604 | OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA OPERATIVA OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1,00 | VG | 23.715.866.244,00 | 23.715.866.000,00 | 23.715.866.244,00 | 23.715.866.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA VEJ-541-2022 M3-Rumichaca-Pasto.pdf | MINUTA VEJ-541-2022 M3-Rumichaca-Pasto.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Lyda Esquivel — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 40039078 — Guardar y notificar

Supervisor: DIANA YOLIMA GUTIER — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz:** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto:** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 23.715.866.000 |
| **Total** | 23.715.866.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF:** ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización:**

**Código unidad/subunidad ejecutora:** 24-13-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

**Saldo de CDP:**
**Saldo de vigencias futuras:**
**Saldo total a comprometer:** 0 COP
**Última consulta a SIIF:**
**Fecha de consulta SIIF:** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP:**
**Saldo de compromisos AVF:**
**Saldo total comprometido:**
**Última consulta a SIIF:**
**Fecha de consulta SIIF:** -