Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4138699
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 11:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	53489-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TODAS LAS SEDES DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(25/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R & M ARQUTECTURA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901557047

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R & M ARQUTECTURA SAS	bancolombia	Corriente	64500001937

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *R & M ARQUITECTURA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 3:55:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 4:39:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4138699_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
☑ % del valor del contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
☑ % del valor del contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(24/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 8:46:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10153817	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.168.130,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	24/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4138699
Proveedor R & M ARQUTECTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 127A No. 53A-45, Pi 9, To 2, teléfono 6119600, email: legal_colombia_co@oracle.com
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 127A No. 53A-45, Pi 9, To 2, teléfono 6119600, email: legal_colombia_co@oracle.com
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 48 7-151 MEDELLIN - POBLADO	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
2	Vereda El Reposo del Municipio de Apartado	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó
3	Calle 40 50-450, Municipio de Rionegro	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4138699

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 45.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 38.151.400,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	INTERVENTORIA A LP-5732-2022	1,00	UN	45.000.000,00	38.151.400,00	45.000.000,00	38.151.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
53489-CARTA ACEPTACION-INTERVEN SMC-8195 20-10-2022.pdf	53489-CARTA ACEPTACION-INTERVEN SMC-8195 20-10-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR ALBERTO GAV 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 98530179 Guardar y notificar

Supervisor DANIELA GARCIA CAST 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1038336003 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 4:39:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO
Supervisor	DANIELA GARCIA CASTAÑO	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 4:39:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	38.151.400
Total	38.151.400

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8195	CDP	No validado		45.000.000 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8475	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.151.400 COP	38.151.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.151.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 38.151.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -