Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4018128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2022 5:37:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	120-CS-023-2022
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO - SIES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	109 Días
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(26/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

COLOMBIA, El Carmen De Viboral

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIVIX SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900251649

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIVIX SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	540-63415547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GILSON DAVID MONTOYA MONTOYA* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2022 8:51:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Cecilia Mejía Arias* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 10:22:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4018128_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	12/09/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 5:34:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10128358	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	544.228.395,40 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10128347	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9878237	Seriedad de la oferta	-	149.911.153,60 COP	-	30/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4018128
Proveedor DIVIX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 31 Nro. 30-06
Ubicación CO-ANT-05148 - El Carmen De Viboral
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Carmen De Viboral
Dirección Calle 31 Nro. 30-06
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 31 # 30-06	COLOMBIA > Antioquia > El Carmen De Viboral

1 CO1.PCONTR.4018128

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.499.111.536,56	1.498.953.883,90
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151600	EQUIPOS ACTIVOS DE RED Y ENERGIA (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	73.430.105,00	73.430.040,00	73.430.105,00	73.430.040,00
2	72151600	IVA EQUIPOS DE RED Y ENERGIA	1,00	UN	13.951.719,95	13.951.708,00	13.951.719,95	13.951.708,00
3	72151600	SISTEMA DE PROYECCCIÓN DE VIDEO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	292.135.540,00	292.125.980,00	292.135.540,00	292.125.980,00
4	72151600	IVA SISTEMA DE PROYECCCIÓN DE VIDEO WALLS	1,00	UN	55.505.752,60	55.503.936,00	55.505.752,60	55.503.936,00
5	72151600	ESTACIONES DE CÓMPUTO SIES (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	196.603.733,00	196.603.400,00	196.603.733,00	196.603.400,00
6	72151600	IVA ESTACIONES DE COMPUTO SIES	1,00	UN	37.354.709,27	37.354.646,00	37.354.709,27	37.354.646,00
7	72151600	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA Y CCTV (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	222.528.667,00	222.526.210,00	222.528.667,00	222.526.210,00
8	72151600	IVA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA Y CCTV	1,00	UN	42.280.446,73	42.279.979,90	42.280.446,73	42.279.979,90
9	43212200	SISTEMA CCTV (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	1,00	UN	11.810.000,00	11.804.000,00	11.810.000,00	11.804.000,00
10	43212200	IVA SISTEMA CCTV	1,00	UN	2.243.900,00	2.242.760,00	2.243.900,00	2.242.760,00
11	72103300	SISTEMA MOBILIARIO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	72.815.616,00	72.815.550,00	72.815.616,00	72.815.550,00
12	72103300	IVA SISTEMA MOBILIARIO	1,00	UN	13.834.967,04	13.834.954,00	13.834.967,04	13.834.954,00
13	72103300	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE LO EXISTENTE, GARANTÍA, SOPORTE, ADAPTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN (CON BOLSA DE REPUESTOS INCLUIDA (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)	1,00	UN	61.008.403,00	61.000.000,00	61.008.403,00	61.000.000,00
14	43221500	IVA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE LO EXISTENTE	1,00	UN	11.591.596,57	11.590.000,00	11.591.596,57	11.590.000,00
15	43221500	COMPONENTE 2: ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	29.347.018,00	29.346.800,00	29.347.018,00	29.346.800,00
16	43221500	AIRE ACONDICIONADO ADIMINISTRACIÓN DEL 12%	1,00	UN	3.521.642,16	3.521.616,00	3.521.642,16	3.521.616,00
17	43221500	AIRE ACONDICIONADO UTILIDAD DEL 8%	1,00	UN	2.347.761,44	2.347.744,00	2.347.761,44	2.347.744,00
18	80101600	CABLEADO ESTRUCTURADO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	75.433.449,00	75.415.560,00	75.433.449,00	75.415.560,00
19	80101600	CABLEADO ESTRUCTURADO ADMINISTRACION DEL 12%	1,00	UN	9.052.013,88	9.049.867,00	9.052.013,88	9.049.867,00
20	80101600	CABLEADO ESTRUCTURADO UTILIDAD DEL 8%	1,00	UN	6.034.675,92	6.033.245,00	6.034.675,92	6.033.245,00
21	80101600	SISTEMA ELECTRICO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	47.842.006,00	47.836.490,00	47.842.006,00	47.836.490,00
22	80101600	SISTEMA ELECTRICO ADIMINISTRACIÓN DEL 12%	1,00	UN	5.741.040,72	5.740.379,00	5.741.040,72	5.740.379,00
23	80101600	SISTEMA ELECTRICO UTILIDAD DEL 8%	1,00	UN	3.827.360,48	3.826.919,00	3.827.360,48	3.826.919,00
24	80101600	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	4.528.334,00	4.524.310,00	4.528.334,00	4.524.310,00
25	80101600	ADIMINISTRACIÓN DEL 12% DETENCION DE INCENDIO	1,00	UN	543.400,08	542.917,00	543.400,08	542.917,00
26	80101600	UTILIDAD DEL 8% DETENCION DE INCENDIO	1,00	UN	362.266,72	361.945,00	362.266,72	361.945,00
27	80101600	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	35.268.331,00	35.268.250,00	35.268.331,00	35.268.250,00
28	80101600	ADIMINISTRACIÓN DEL 12% SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	1,00	UN	4.232.199,72	4.232.190,00	4.232.199,72	4.232.190,00
29	80101600	UTILIDAD DEL 8% SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	1,00	UN	2.821.466,48	2.821.460,00	2.821.466,48	2.821.460,00
30	80101600	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES)	1,00	UN	134.261.179,00	134.184.190,00	134.261.179,00	134.184.190,00
31	80101600	ADIMINISTRACIÓN DEL 12% ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1,00	UN	16.111.341,48	16.102.103,00	16.111.341,48	16.102.103,00
32	80101600	UTILIDAD DEL 8% ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1,00	UN	10.740.894,32	10.734.735,00	10.740.894,32	10.734.735,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CONTRATO 120-CS-023-2022.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 120-CS-023-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Cecilia Mejía Aria	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 2162420	Guardar y notificar
Supervisor	Wilmar Hernán Gómez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 71116454	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Wilmar Hernán Gómez Montoya	16/09/2022 10:22:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Cecilia Mejía Arias
Expenditure Approver	Beatriz Cecilia Mejía Arias	16/09/2022 10:22:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Cecilia Mejía Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.498.953.883,9
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.498.953.883,9

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021051480048	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1010	CDP	No validado	1.500.000.000 COP		00-00-00-000-0000-1	Editar

Saldo de CDP 1.500.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2417	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.498.953.883,9 COP	1.498.953.883,9 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.498.953.883,9 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.498.953.883,9 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -