## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3796782 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11/07/2022 5:34:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4143.010.26.1.1677-2022 |
| **Objeto del contrato** | Realizar la interventoría de obras en las Instituciones Educativas Montebello- Sede Principal, Golondrina- Sede Principal, Villacarmelo- Sede Cacique de Calarcá, la Anunciación- Sede los Naranjos, Juan XXIII- Sede San Buenaventura, Liceo Departamental- Sede Principal, Juan Bautista de la Salle- Sede Principal, Vicente Borrero Costa- Sede Principal, Desepaz- Sede Principal, Rafael Navia Varón- Sede Principal y Carlos Holguín Lloreda- Sede Principal. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 5 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 8 días de tiempo transcurrido *(18/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI**

COLOMBIA, Cali

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO COLEGIOS DA**

COLOMBIA, Cali
Número de documento 16585987

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO COLEGIOS DA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DVINGA* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 3:04:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Jose Darwin Lenis Mejia* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 3:58:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3796782_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** ☑Sí ☐No | | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(28/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 8,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(28/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 26 días de tiempo transcurrido *(30/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 27 días de tiempo transcurrido *(29/09/2022 10:48:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.9994836 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 200.000.000,00 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | 29/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado Detalle |
| CO1.WRT.9993165 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 62.316.777,60 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 15/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.9460037 | Seriedad de la oferta | - | 12.983.063,00 COP | - | 20 días de tiempo transcurrido *(5/10/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3796782
**Proveedor** CONSORCIO COLEGIOS DA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida 4 Norte No. 13 N - 39 Piso 09
**Ubicación** CO-VAC-76001 - Cali
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Cali
**Dirección** Avenida 4 Norte No. 13 N - 39 Piso 09
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AVENIDA 4 NORTE # 13N-39 | COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali |

**1** CO1.PCCNTR.3796782

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 129.830.630,00 | 129.826.620,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80101600 | Realizar la interventoría de obras en las Instituciones Educativas | 1,00 | UN | 129.830.630,00 | 129.826.620,00 | 129.830.630,00 | 129.826.620,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. FORMATO 2 - PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf | 1. FORMATO 2 - PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf | (detalle) |
| 2. CERTIFICADO EXISTENCIA.pdf | 2. CERTIFICADO EXISTENCIA.pdf | (detalle) |
| 3. FORMATO 3 - CONFORMACION CONSORCIO.pdf | 3. FORMATO 3 - CONFORMACION CONSORCIO.pdf | (detalle) |
| 4. CC INTEGRANTES DEL CONSORCIO.pdf | 4. CC INTEGRANTES DEL CONSORCIO.pdf | (detalle) |
| 5. SITUACION MILITAR DEFINIDA.pdf | 5. SITUACION MILITAR DEFINIDA.pdf | (detalle) |
| 6. POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf | 6. POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf | (detalle) |
| 7. PAGO PARAFISCALES.pdf | 7. PAGO PARAFISCALES.pdf | (detalle) |
| 8. RUP CONSORCIADOS.pdf | 8. RUP CONSORCIADOS.pdf | (detalle) |
| 9. RUT CONSORCIADOS.pdf | 9. RUT CONSORCIADOS.pdf | (detalle) |
| 10. ANTECEDENTES PROCURADURIA.pdf | 10. ANTECEDENTES PROCURADURIA.pdf | (detalle) |
| 11. ANTECEDENTES CONTRALORIA.pdf | 11. ANTECEDENTES CONTRALORIA.pdf | (detalle) |
| 12. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf | 12. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf | (detalle) |
| 13. REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf | 13. REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf | (detalle) |
| 14. FORMATO 5 - COMPROMISO TRANSPARENCIA.pdf | 14. FORMATO 5 - COMPROMISO TRANSPARENCIA.pdf | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 15. PERSONAL CONTRATADO EN CODICION DE DISCAPACIDAD.pdf | 15. PERSONAL CONTRATADO EN CODICION DE DISCAPACIDAD.pdf | (detalle) |
| 16. FACTORES DE DESEMPATE.pdf | 16. FACTORES DE DESEMPATE.pdf | (detalle) |
| 17. EXP. ESPECIFICA.pdf | 17. EXP. ESPECIFICA.pdf | (detalle) |
| 18. FORMACION, EXPERIENCIA PERSONAL.pdf | 18. FORMACION, EXPERIENCIA PERSONAL.pdf | (detalle) |
| 19. PERSONAL CONTRATADO EN CODICION DE DISCAPACIDAD.pdf | 19. PERSONAL CONTRATADO EN CODICION DE DISCAPACIDAD.pdf | (detalle) |
| 20. INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL.pdf | 20. INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL.pdf | (detalle) |
| 21. CONDICION MIPYME CONSORCIADOS.pdf | 21. CONDICION MIPYME CONSORCIADOS.pdf | (detalle) |
| 22. CONDICION MIPYME CONSORCIADOS.pdf | 22. CONDICION MIPYME CONSORCIADOS.pdf | (detalle) |
| 23. NO APLICA DATOS SENSIBLES.pdf | 23. NO APLICA DATOS SENSIBLES.pdf | (detalle) |
| 24. EXP. GENERAL FORMATO 1.pdf | 24. EXP. GENERAL FORMATO 1.pdf | (detalle) |
| 25. FACTORES DE DESEMPATE.pdf | 25. FACTORES DE DESEMPATE.pdf | (detalle) |
| 26. POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf | 26. POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf | (detalle) |
| 27. PRESUPUESTO INTERVENTORIA 806-2022 DEFINITIVO.pdf | 27. PRESUPUESTO INTERVENTORIA 806-2022 DEFINITIVO.pdf | (detalle) |
| 28. INDICES FINANCIEROS.pdf | 28. INDICES FINANCIEROS.pdf | (detalle) |
| CO1_OTLCNTNR_468710025_CO1_RPL_2816283.pdf | CO1_OTLCNTNR_468710025_CO1_RPL_2816283.pdf | (detalle) |
| CONTRATO CONSULTORIA 1677-2022.pdf | CONTRATO CONSULTORIA 1677-2022.pdf | (detalle) |
| RUT CONSORCIO COLEGIOS DA (2).pdf | RUT CONSORCIO COLEGIOS DA (2).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 129.826.620 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 129.826.620 |

**Código BPIN**: 2021760010435 — **Año de vigencia**: 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3500176231 | CDP | No validado | 13.082.880 COP | 13.082.880 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176232 | CDP | No validado | 9.523.810 COP | 9.523.810 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176234 | CDP | No validado | 7.197.964 COP | 7.197.964 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176235 | CDP | No validado | 3.272.927 COP | 3.272.927 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176236 | CDP | No validado | 19.817.242 COP | 19.817.242 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176237 | CDP | No validado | 5.513.366 COP | 5.513.366 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176238 | CDP | No validado | 5.567.939 COP | 5.567.939 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176239 | CDP | No validado | 31.140.185 COP | 31.140.185 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176240 | CDP | No validado | 19.789.750 COP | 19.789.750 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176241 | CDP | No validado | 6.285.715 COP | 6.285.715 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 3500176233 | CDP | No validado | 8.638.852 COP | 8.638.852 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 129.830.630 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 129.830.630 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4500271116 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 129.826.620 COP | 129.826.620 COP | 129.826.620 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 129.826.620 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 129.826.620 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -