Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4010929
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/09/2022 4:35:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CARTA 95-2022
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P EN LA COMPRENSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas para terminar *(27/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Uniempresarial

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830084876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fundación universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá	Banco de Occidente	Ahorros	265039073

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carl Henrik Langebaek Rueda* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 10:24:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luisyan Lopez Solorzano* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 10:28:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4010929_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4010929
Proveedor Fundación universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 11 # 93-92
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 11 # 93-92
Código postal 111011

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 11 # 93-92	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4010929

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13.760.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	86101705	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P EN LA COMPRENSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN.	1,00	UE	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA 95-2022.zip	CARTA 95-2022.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	13.760.000
Total	13.760.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	709	CDP	No validado	13.760.000 COP	13.760.000 COP	42-10-20-200-2090	Editar

Saldo de CDP 13.760.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 13.760.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	42-10-200-2090	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.760.000 COP	13.760.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.760.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.760.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -