

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3829696
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/07/2022 3:59:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	COP-388-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA ALTAMAR QUE CONDUCE DESDE LA FUNDACION CRECER HASTA EL SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido (18/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	17/04/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

COLOMBIA, La Calera
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901100579

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: HORACIO DIAZ Fecha de aprobación: 26/08/2022 1:59:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA Fecha de aprobación: 30/08/2022 10:12:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_3829696_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☒ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☒ No
Seriedad de la oferta	☒ Sí ☐ No
% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☒ Sí ☐ No

Asignaciones para el seguimiento

Histórico de asignaciones

Información presupuestal

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP	1.002.161.549,84 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.002.161.549,84 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-