Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4107325
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2022 9:11:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2282-2022
Objeto del contrato	CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE BILINGÜISMO Y EL DESARROLLO DE LA SEMANA DEL INGLÉS "DOSQUEBRADAS MÁS IDIOMAS, MÁS OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CENTRO COLOMBO AMERICANO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 891400803

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CENTRO COLOMBO AMERICANO	Banco Colpatria	Ahorros	5772008120

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Centro Colombo Americano Colombo Americano* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2022 3:32:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 7:25:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4107325_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑ Sí ☐ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☐ Sí ☑ No	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	28.843.764,50	-
☐ Pago 002	50	28.843.764,50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4107325

Proveedor CENTRO COLOMBO AMERICANO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP COLOMBO.pdf	CDP COLOMBO.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS DEL SECTOR COLOMBO.pdf	ESTUDIOS DEL SECTOR COLOMBO.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD CDP COLOMBO.pdf	SOLICITUD CDP COLOMBO.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS 2282.pdf	ESTUDIOS PREVIOS 2282.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANALISIS DE LA PROPUESTA (1).pdf	ANALISIS DE LA PROPUESTA (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION No. 1445 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.pdf	RESOLUCION No. 1445 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	BANCO DE PROYECTOS 5 DE OCTUBRE.pdf	BANCO DE PROYECTOS 5 DE OCTUBRE.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM

Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Dosquebradas

Dirección CAM

Código postal 6610001

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.4107325

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57.687.529,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80161500	CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE BILINGÜISMO Y EL DESARROLLO DE LA SEMANA DEL INGLÉS "DOSQUEBRADAS MÁS IDIOMAS, MÁS OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1	80161500	APORTE ASOCIADO	1,00	UN	17.687.529,00	17.687.529,00	17.687.529,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(18/10/2022 3:32:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CA.pdf	CLAUSULADO CA.pdf	(detalle)
RESOLUCION No. 1445 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.pdf	RESOLUCION No. 1445 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO FABIO GR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10142658	Guardar y notificar
Supervisor	MARIO CHICA PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	018508493	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIO CHICA PALACIO	23 horas de tiempo transcurrido *(26/10/2022 11:12:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER OSORNO HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ	23 horas de tiempo transcurrido *(26/10/2022 11:12:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER OSORNO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	40.000.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	17.687.529
Total	57.687.529

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020661700028	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ-2022000002876	CDP	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	21-02-32-23-20-20-20-09-22-01-00-60-28-06-19-11-21	Editar
☐	CDJ-2022000002876.	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	21-02-32-23-20-20-20-09-22-01-00-60-28-06-09-11-21	Editar

Saldo de CDP 40.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 40.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDJ2022000002809	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	RDJ2022000002809.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -