Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4093085
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(5/10/2022 10:39:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	132-00-B-COFAC-BACOF-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE, GRUPO AEREO DEL CARIBE Y GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R y M ENERGÍA y CONECTIVIDAD SAS

Número de documento 900197753

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	10151673002

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ricardo Manuel Arevalo Adarve* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2022 12:27:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2022 4:17:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4093085_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4 días para terminar *(31/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(6/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(6/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 1:03:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10081383	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	218.349.828,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4093085
Proveedor R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Lote 1: En las instalaciones del Grupo Aéreo del Oriente ubicado en MARANDÚA – VICHADA; COORDENADAS 5°31'28"N 68°41'08"O.	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño
2	Lote 2: Grupo Aéreo del Caribe – GACAR SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA; AV. COLON NO. 10-53 SWAMP GROUND.	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés
3	Lote 3: Leticia Amazonas. Kilometro 3 antigua vía Leticia-Tarapacá, Grupo Aéreo del Amazonas - GAAMA	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.4093085

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	16.652.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101701	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) - GAORI	1,00	VG		16.652.000,00	0,00	16.652.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	11.125.396,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101701	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) - GACAR	1,00	VG		11.125.396,00	0,00	11.125.396,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	13.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la

								Entidad Estatal
1	81101701	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) - GAAMA	1,00	VG	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTAS 132-00-B-COFAC-BACOF-2022.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTAS 132-00-B-COFAC-BACOF-2022.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 GAORI.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 GAORI.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS- LOTE 2 GACAR.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS- LOTE 2 GACAR.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3 GAAMA.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3 GAAMA.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 2.pdf	CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 2.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 3.pdf	CORRECCION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA LOTE 3.pdf	(detalle)
RUT R y M.pdf	RUT R y M.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GABRIEL ENRIQUE LEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79745929	Guardar y notificar
Supervisor	KEVIN LEONARDO SAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1193222435	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	KEVIN LEONARDO SALCEDO PACHECO	13 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 10:10:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIETH ASTRID ROMERO CASTRO
Expenditure Approver	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	16 días de tiempo transcurrido *(10/10/2022 4:17:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	40.777.396
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	40.777.396

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	80422	CDP	Generado	40.777.396 COP	40.777.396 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP: 40.777.396 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 40.777.396 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/09/2022 7:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	890522	Presupuestal (CDP)	14/10/2022 12:00 AM	Generado	40.777.396 COP	40.777.396 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 40.777.396 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 40.777.396 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/10/2022 8:20 AM