Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4140606
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 3:31:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4140606
Objeto del contrato	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA SOFTWARE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE CONFECCIONES Y PATRONAJE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 horas para terminar *(28/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(27/11/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAVIARE

COLOMBIA, San José Del Guaviare

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M.A.D INGENIEROS S.A.S

Número de documento 830046323

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M.A.D INGENIEROS S.A.S	BANCO B.B.V.A	Ahorros	242237154

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *M.A.D INGENIEROS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2022 12:34:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2022 1:09:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4140606_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes — Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 4:13:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10164413	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.313.760,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4140606
Proveedor M.A.D INGENIEROS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19C No. 16-48
Ubicación CO-GUV-95001 - San José Del Guaviare
País COLOMBIA
Departamento Guaviare
Municipio San José Del Guaviare
Dirección Carrera 19C No. 16-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
	1	CARRERA 19C 16-48	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare

1 CO1.PCCNTR.4140606

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.379.200,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43232100	SOFTWARE de bordado Wilcom Embroidery Studio E 4,1 Designing, Decorating Lite E4 Incluye: - Licencia de Decorating Lite E4 - Licencia vitalicia de CorelDRAW Graphics Suite SE. - Conversión automática de gráficas de CorelDraw a Bordado. - Herramientas de digitalización (no incluye columna C). - 250 fuentes de bordado, letras y monogramas. - Espacio de trabajo más eficiente. - Visualización de prendas y simulador de puntada. - Dock de hilos y paleta de creación de colores. - Exportación en 40 diferentes formatos de máquinas de bordado que incluye las marcas de máquinas más comunes del mundo (industriales y domésticas). - 1 tipo de corrido o contorno: Corrido sencillo. - 3 tipos de rellenos de puntada: Plumetis, Tatami y ZigZag. -Entrenamiento remoto de EmbStudio e4 Decorating Lite - 5 horas	1,00	UN	4.379.200,00	4.379.200,00	4.379.200,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 12:34:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUZ PIEDAD ECHEVERI 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 24580418 Guardar y notificar

Supervisor Juan Carlos Sanchez Bc Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 79457120 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan Carlos Sanchez Botero	27/10/2022 5:18:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO
Expenditure Approver	LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO	6 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 1:09:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	4.379.200
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	4.379.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-095-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6022	CDP	Generado	8.040.000 COP	4.379.200 COP	36-02-00-095-953310	Editar

Saldo de CDP 8.040.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.379.200 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/10/2022 3:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	189422	Presupuestal (CDP)	25/10/2022 12:00 AM	Generado	4.379.200 COP	4.379.200 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.379.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.379.200 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/10/2022 3:51 PM