


1. OBJETO


"ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJES PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN".

Bogotá D.C octubre de 2022


Proyectó:


NÉSTOR ALEJANDRO ARÉVALO IZQUIERDO
Coordinador Estructuras de Apoyo
Dirección Especializada Contra las
Organizaciones Criminales - DECOC
Fiscalía General de la Nación

Revisó:


JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ
Subdirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Departamento de Infraestructura, Redes y
Comunicaciones
Fiscalía General de la Nación

Vo.Bo.:


CARLOS ROBERTO IZQUIERDO ORTEGÓN
Director (E)
Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales - DECOC
Fiscalía General de la Nación

)

)



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

ESTUDIOS PREVIOS
PRÓCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:

F-2-1-99-V03

Fecha: 2022-10

Página 2 de 15

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Partiendo de la definición del regulador del voltaje que es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobre voltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje, como también es importante resaltar que es un equipo especializado en proteger su instalación eléctrica de las variaciones de voltaje, uno de los problemas eléctricos más comunes. Dichas variaciones no sólo guardan relación con el suministro de energía sino también con las prácticas de otros usuarios de la red; es así como las Estructuras de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación, adquirir los reguladores de voltaje para los equipos tecnológicos de las estructuras de apoyo (EDAS) de la Fiscalía General de la Nación.

Teniendo en cuenta la existencia de las once (11) Estructuras de Apoyo EDA, adscritas a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de la Delegada Contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo a la Resolución N° 3875 de 2017, por la cual se adopta la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan disposiciones sobre competencia territorial de las diferentes dependencias y Unidades de fiscalías a nivel nacional, modificada en el artículo 6° de la Resolución N° 0558 de abril de 2014, mediante la cual se establece el marco general para el desarrollo de las actividades investigativas de hechos que revistan las características de delito, las Estructuras de Apoyo EDA se encuentran distribuidas en el territorio nacional de manera estratégica con el fin de fortalecer la labor investigativa en las zonas donde se encuentran ubicadas de la siguiente manera, conforme lo establecido en el convenio suscrito con Ecopetrol S.A, así: ARAUCA – ARAUCA; BARRANCABERMEJA – SANTANDER, CALI – VALLE DEL CAUCA, CATATUMBO - NORTE DE SANTANDER, CARTAGENA - BOLÍVAR, PUERTO ASÍS – PUTUMAYO, SARAVERA – ARAUCA, TIBÚ – NORTE DE SANTANDER, TUMACO - NARIÑO, VILLAVICENCIO – META, YOPAL – CASANARE.

Las Estructuras de Apoyo, por su naturaleza pueden desarrollar su función judicial en cualquier parte del territorio nacional a fin de responder eficazmente al accionar delictivo que afecta gravemente los intereses económicos del estado colombiano, representados por Ecopetrol S.A, su grupo empresarial y asociado.

Así las cosas, las Estructuras de Apoyo, se encuentran ubicadas en regiones apartadas del territorio nacional, en donde existe infraestructura para la operación de la industria de los hidrocarburos, que en su componente humano se encuentra adscrito un (01) Fiscal, un (01) Asistente de Fiscal y cuatro (04) funcionarios con funciones permanentes de Policía Judicial, quienes para el cumplimiento de las funciones propias del cargo, cuentan con distintas herramientas tecnológicas, tales como equipos de cómputo, multifuncionales, impresoras, escáner, aires acondicionados, entre otros.

Actualmente las Estructuras de Apoyo (EDAS) han presentado daños en la infraestructura tecnológica a causa de fenómenos naturales como lo son tormentas eléctricas y fallas en el suministro de energía presentando sobre voltajes, daños en los transformadores del suministro de energía, mala calidad del suministro eléctrico, los cuales afectan los equipos de las sedes causando daños permanentes los cuales afectan la operación de tareas que se tienen destinadas. Por tal motivo, la Fiscalía General de la Nación, requiere que se contrate la adquisición de reguladores de voltajes para los equipos tecnológicos de las Estructuras de Apoyo (EDAS), con el fin de suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje, para continuar dando cumplimiento a la misión de la entidad y a los compromisos derivados del convenio N. 3011412 suscrito entre Ecopetrol S.A, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO.

En la actualidad, en la Fiscalía General de la Nación, no cuenta con los mencionados equipos (Reguladores de Voltaje) y no existe en ejecución ningún contrato que pueda suplir la necesidad existente, por tal motivo la única forma de cumplir dicho requerimiento es mediante un proceso de contratación de mínima cuantía.

)

)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10

Página 3 de 15

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 CONVENIOS PRINCIPALES

CONVENIO MARCO DE COOPERACION N° 3011412 SUSCRITO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL Y POR LA OTRA ECOPETROL S.A.

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO. "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FISCALÍA GENERAL Y LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ADOPTANDO PRINCIPALMENTE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE SITUACIONES Y CASOS, PROCURANDO UNA ESPECIAL ATENCIÓN PARA REFORZAR SU CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y DE JUDICIALIZACIÓN EN LA REPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS DELICTUALES QUE AFECTAN A ECOPETROL, SU GRUPO EMPRESARIAL Y ASOCIADAS, QUE CORRESPONDEN A LOS DELITOS DE APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, BIOCOMBUSTIBLES O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN, TERRORISMO EJECUTADOS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA E INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA, OBSTRUCCIÓN A VÍAS PÚBLICAS, SECUESTRO, EXTORSIÓN, HURTO DE BIENES, LAVADO DE ACTIVOS, VÍAS DE HECHO DURANTE PROTESTAS SOCIALES QUE AFECTEN LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA, EN LAS ZONAS QUE COMPRENDEN EL PRESENTE CONVENIO".

CLÁUSULA TERCERA - APORTES DEL CONVENIO MARCO: Por tratarse de la unión de esfuerzos para el logro de un interés común, el presente CONVENIO MARCO no tiene valor y en consecuencia no genera erogaciones presupuestales para las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN Y VIGENCIA: El presente CONVENIO MARCO entrará vigente desde su perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2021 y sólo bajo este término podrán suscribirse ACUERDOS DE COOPERACIÓN DERIVADOS por las EMPRESAS. Sin perjuicio del término de duración y vigencia de éste CONVENIO MARCO, los compromisos específicos de cooperación establecidos en los ACUERDOS DE COOPERACION DERIVADOS deberán cumplirse en los términos, plazos y conforme a los cronogramas que se establezcan para cada ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO en particular. La vigencia del Convenio comprende el plazo de ejecución y tendrá un plazo para la liquidación de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del mismo.

Durante la vigencia del CONVENIO MARCO y para cada ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO específico se desarrollaran actividades conjuntas de seguimiento y evaluación con el fin de definir las actividades ejecutadas o pendientes por ejecutar; de acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación, y siempre que medie algún evento justificado, se podrán modificar por escrito a través de la ENMIENDA respectiva, las obligaciones a cargo de las partes, adquiridas en virtud de los ACUERDOS DE COOPERACION DERIVADOS; o superen la vigencia del CONVENIO MARCO.

ACUERDO DE COOPERACIÓN AC-N°4 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 3011412 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ECOPETROL S.A., POLICÍA NACIONAL Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA "FORPO".

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA Y PRÓRROGA: El plazo de ejecución del presente ACUERDO DERIVADO comenzará a partir de su suscripción y durará hasta el 31 de diciembre de 2021. La vigencia podrá ser prorrogada por las PARTES, por escrito y de mutuo acuerdo, antes de la expiración del mismo.

OTROSI No. 1 AL ACUERDO DE COOPERACIÓN N° 4 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. 3011412 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ECOPETROL S.A., POLICÍA NACIONAL Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - FORPO.

)

)

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA Y PRÓRROGA**, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PRÓRROGA: El plazo de ejecución del presente Acuerdo derivado comenzará a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio 2022. Si a la fecha de terminación prevista se presentan actividades que no tengan cierre, se podrá dejar en el documento de liquidación la reseña de estas.

TERCERO: Modificar la **CLÁUSULA NOVENA – APORTES** la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA NOVENA. – APORTES El valor total de este Acuerdo de Cooperación, producto de la suma de los aportes de ECOPETROL, de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la POLICIA NACIONAL, es de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$39.098.889.238)**, representados así:

- a) Del valor adicional correspondiente al Otro sí No. 1. **ECOPETROL** aportará la suma **TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$3.640.042.192)**, representados en dinero y un valor de **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS (\$535.639.896)**, representados en Especie, de los cuales **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS (\$283.485.000)** serán entregados por la **ASOCIADA DE ECOPETROL SIERRACOL ENERGY LLC.**, lo anterior se realiza de acuerdo al plan de compras entregado por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN, La asignación por línea de inversión se especifica en el "Plan de Gasto de Inversión", en el parágrafo primero de esta Cláusula.
- b) Para el Otrosí No. 1. La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** aportará un valor de **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (\$6.158.379.874)**, representado en especie así:

APORTE EN ESPECIE DE LA FGN REFERENTE AL OTROSÍ N° 1 ACUERDO DE COOPERACIÓN N° 4		
ITEM	CONCEPTO	AÑO 2022
1	SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DE NÓMINA	\$5.819.581.911
2	CONECTIVIDAD	\$338.797.963
TOTAL APORTE EN ESPECIE		\$6.158.379.874

- c) Para el Otrosí N° 1. La **POLICÍA NACIONAL**, aportará un valor de **MIL TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (\$1.030.681.057)**, representado en especie, respaldado mediante certificado del 2 de diciembre de 2021, así:

APORTE EN ESPECIE DE LA DIJIN AL OTROSÍ N° 1 ACUERDO DE COOPERACIÓN N° 4		
ITEM	Concepto	Año 2021
1	SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DE NÓMINA	\$868.153.057
2	EQUIPOS DE MOVILIDAD PARA LABORES INVESTIGATIVAS	\$162.528.000
TOTAL APORTE EN ESPECIE		\$1.030.681.057

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

)

)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 5 de 15

El valor adicional correspondiente al Otrosí N° 1 en este Acuerdo de Cooperación se hará con cargo al certificado presupuestal enviado el 2 de diciembre de 2021 por parte de DIJIN, el certificado presupuestal enviado por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION en comunicación del 7 de diciembre de 2021 y el valor del aporte de Sierracol Energy LLC. Se hará con cargo a la certificación de disponibilidad de recursos del 2 de diciembre de 2021.

OTROSÍ N° 2 AL ACUERDO DE COOPERACION N° 4 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 3011412 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ECOPETRO S.A., POLICÍA NACIONAL Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - FORPO.

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA QUINTA - "VIGENCIA Y PRÓRROGA"**, la cual quedará de la siguiente manera:

"CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA Y PRÓRROGA. El plazo de ejecución del AC No. 4 comenzará a partir de su suscripción y durará hasta el 31 de julio de 2022. Si a la fecha de terminación prevista se presentan actividades que no tengan cierre, se podrá dejar en el documento de liquidación la reseña de las mismas.

PARÁGRAFO PRIMERO –Las partes acuerdan que, una vez vencido el plazo de ejecución del AC, darán trámite al proceso de balance final y cierre del Acuerdo, etapa en la cual el ejecutor culminará con el plan de inversiones establecido en el AC No. 4 realizando bajo su autonomía técnica y administrativa, la etapa precontractual, de contratación y ejecución de los recursos pendientes de cierre financiero del plan de inversión."

OTROSÍ N° 3 AL CONVENIO MARCO N° 3011412 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ECOPETROL S.A Y POLICÍA NACIONAL.

PRIMERO: Modificar la Cláusula Séptima-"Duración y Vigencia", la cual quedará de la siguiente manera:

"CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN Y VIGENCIA. El presente Convenio Marco estará vigente desde su perfeccionamiento y hasta el 31 de julio de 2022 y sólo bajo este término podrán suscribirse ACUERDOS DE COOPERACION DERIVADOS por las PARTES. Sin perjuicio del término de duración y vigencia de este CONVENIO MARCO, los compromisos específicos de cooperación establecidos en los ACUERDOS DE COOPERACION DERIVADOS deberán cumplirse en los términos plazos y conforme a los cronogramas que se establezcan para cada ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO en particular y en caso de requerirse en el periodo de cierre o balance final".

Durante la vigencia del CONVENIO MARCO y para cada ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO específico se desarrollarán actividades conjuntas de seguimiento y evaluación con el fin de definir las actividades ejecutadas o pendientes por ejecutar; de acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación, y siempre que mediante algún evento justificado, se podrán modificar por escrito a través de la OTROSÍ respectivo, las obligaciones a cargo de las partes, adquiridas en virtud de los ACUERDOS DE COOPERACION DERIVADOS; o modificar el cronograma en procura de lograr su cumplimiento".

Mediante ACTA 18 del 07 marzo 2022, comité de Coordinación, como tema (ii) la FGN presenta el siguiente plan de compras para los recursos asignados para la vigencia 2022, desagregándolos, de conformidad al siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR	ORIGEN DEL RECURSO
Adquisición Reguladores veintidós (22) para las EDA	\$14.440.163	Presupuesto 2022

Seguidamente, la Fiscalía solicita como punto (iii) la prórroga del AC No. 4 hasta el 31 de diciembre 2022, teniendo en cuenta las modalidades de contratación requeridas.

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 6 de 15

4.1 OBJETO DEL CONTRATO

“ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJES PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.”

4.2 ALCANCE DEL OBJETO

Con la presente contratación se busca suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobre voltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje existentes en las instalaciones de las Estructuras de Apoyo.

5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 de 2015 y de la Agencia Nacional de Contratación – AGNC- se procedió a efectuar la codificación con el Clasificador de Bienes y Servicios.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
(39000000) (Componentes, Accesorios y Suministro de Sistemas Eléctricos e Iluminación)	(39120000) (Equipos, suministro y componentes eléctricos)	(39121600) (Dispositivos y accesorios para la protección de Circuitos)

6. PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO

El presupuesto oficial estimado para la contratación es por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE (\$13.728.000,00)**; incluido IVA y demás impuestos tasas contribuciones, costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución de la aceptación de oferta.

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MENOR VALOR COTIZADO CON IVA	TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	44	\$312.000,00	\$13.728.000,00
VALOR TOTAL					\$13.728.000,00

NOTA 1: no se podrá ofertar por encima del valor unitario establecido por la entidad, ni superar el valor del presupuesto oficial total asignado, so pena de causal de rechazo.

NOTA 2: el proceso que adelanta la entidad es en pesos colombianos.

NOTA 3: no se aceptan ofertas parciales.

NOTA 4: los valores ofertados se deben mantener durante la ejecución de la Aceptación de Oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas.

1.1

1.1



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 7 de 15

6.1 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

La imputación presupuestal que respalda el compromiso de los recursos para la vigencia fiscal se encuentra amparado con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal - CDP, así:

SIIF CDP No. 42222 de fecha 2022-09-26		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-05-01-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$13.884.772,12
OBJETO: ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJES PARA LOS EQUIPS TECNOLÓGICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 CI FISCALIA04-21		

6.2 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del Fondo Rotatorio de la Policía, así:

Código UNSPSC	Descripción	Mes Estimado de inicio del proceso	Modalidad de selección	Valor total estimado
39121600	ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJES PARA LOS EQUIPS TECNOLÓGICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 CI FISCALIA04-21	octubre	Mínima Cuantía	\$13.884.772

7 FORMA DE PAGO

El Fondo Rotatorio de la Policía, se compromete a pagar el valor de la Aceptación de Oferta, en un solo pago contra entrega de los bienes objeto. Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos y entrega de documentos, así:

- El contratista en atención que se implementó el sistema de facturación electrónica deberá enviar las facturas comerciales para su trámite al siguiente correo electrónico: facturacion@forpo.gov.co; en cumplimiento a lo establecido en los Decretos 2242 del 24 de noviembre de 2015, Resolución 000072 de 2017, Resolución 000010 de 2018, la Resolución N° 00042 de 2020, la Resolución N° 000114 de 2020 y la Resolución N° 000003 del 2021 expedidas por la DIAN, y demás normas complementarias, siempre y cuando se encuentren seleccionados y/u obligados a emitir factura electrónica.
- El CONTRATISTA que tenga identificado en el RUT la responsabilidad 52- Facturador Electrónico (emisor), deberá enviar la factura electrónica, como también las notas crédito y/o débito, al correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 016 de marzo 9 de 2021 del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF Nación del

)

)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. De igual manera, el contratista deberá cumplir con los demás requisitos para pago en la entidad.

- Certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar – CCF) y certificación de pago al sistema general de seguridad social integral (pensión, salud y riesgos laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y La ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Registro Único Tributario – RUT, emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el cual figuren de manera expresa dentro de las actividades comerciales (Principales o secundarias), codificaciones correspondientes al Aceptación de Oferta celebrado, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario y actualizado según corresponda.
- Certificación bancaria del contratista, en la que conste expresamente nombre o razón social del titular, identificación del titular, número y tipo de la cuenta, y entidad bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de la radicación al Grupo de Adquisiciones y Aceptación de Ofertas del FORPO.
- El contratista deberá suscribir la siguiente información No de PCI 15-12-01-000; número del Aceptación de Oferta, y remitirla al siguiente correo facturacion@forpo.gov.co
- El contratista deberá aportar el FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO para descuentos de Ley. (Si aplica)
- Acta de recibido a satisfacción de los bienes, expedida por parte del Supervisor de la Aceptación de Oferta.
- Acta de entrada suscrita por el Almacenista de la Fiscalía General de la Nación (Nivel Central).
- Acta de recepción de los bienes suscrita por el Almacenista del Fondo Rotatorio.

Notas:

1. Los pagos que el FORPO se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste.
2. Para dar cumplimiento al derecho a turno, contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, se deberá presentar toda la documentación necesaria para los pagos en el Fondo Rotatorio de la Policía.
3. Si los documentos en mención no se presentan o son devueltos por falta de información o mal diligenciamiento, el Fondo Rotatorio de la Policía contará hasta con sesenta (60) días calendarios, para realizar el pago, sin lugar a compensación alguna.
4. No se podrá facturar por encima del valor del contratado.
5. Si el CONTRATISTA está obligado a facturar electrónicamente, la presentación de la factura electrónica deberá encontrarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios.
6. Las personas naturales y jurídicas que no son responsables de pagar IVA, por la razón que fuere, no deberán discriminar dicho tributo en su factura o cuenta de cobro, según corresponda.
7. En el caso de que el contratista sea un sujeto que no está obligado a presentar factura de venta (factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta talonario o de papel) y/o documentos equivalentes, por encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 7 de la Resolución N°00042 de 2020 de la DIAN, deberán presentar cuenta de cobro e indicar en este documento de manera clara y expresa la causal de su excepción de facturar y los demás documentos exigidos por la entidad.
8. El contratista deberá emitir factura (s) por cada uno de los certificados presupuestales que respaldan el Aceptación de Oferta e indicados en la cláusula de APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del respectivo Aceptación de Oferta, por lo tanto, el valor a facturar, deberá distribuirse entre los distintos certificados presupuestales y sin exceder su valor apropiado, emitiéndose la cantidad de facturas que resulten necesarias.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is organized into several paragraphs and is written in a cursive script. Due to the nature of the scan, the text is extremely faint and largely illegible. It appears to cover most of the page area, with some lines being more distinct than others.

)

)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 9 de 15

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

Será hasta el diez (10) de Diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Aceptación de Oferta.

9. LUGAR DE EJECUCIÓN

La entrega de los reguladores de voltaje se realizará en las instalaciones del Almacén de Nivel Central, ubicado en la carrera 33 No. 15-39, en coordinación con el Jefe del Almacén General y el supervisor del contrato.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.1 OBLIGACIONES GENERALES

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas en el proceso contractual.
3. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Guardar confidencialidad de toda la información que sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
5. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución de la Aceptación de Oferta.
7. Reemplazar los bienes que no hayan sido recibidos a satisfacción por parte del Supervisor, dentro de la oportunidad que establezca la ENTIDAD CONTRATANTE, sin costo adicional para el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
8. Restituir al FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar la Aceptación de Oferta, en caso de que se hayan suministrado.
9. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de la Aceptación de Oferta, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
10. Las establecidas en los respectivos estudios y documentos previos, y las del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

10.1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en los documentos del proceso de contratación.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is organized into several columns and rows, appearing to be a list or a series of entries. The handwriting is cursive and somewhat faded.

()



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 10 de 15

2. Garantizar la calidad de los reguladores de voltaje a entregar de acuerdo a las especificaciones descritas en las especificaciones técnicas.
3. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la buena ejecución del mismo.
4. Cumplir estrictamente con el cronograma, horario y día, acordado con el supervisor del contrato para la entrega de los elementos.
5. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas y atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.
6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, según corresponda de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago.
7. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual

CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST)

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST APLICABLES:

- Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya.
- Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya.
- Controlar los aspectos ambientales generados en la ejecución del presente contrato.
- Generar las acciones suficientes y necesarias para cumplir la normatividad ambiental aplicable al objeto del presente contrato.

10.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Cancelar al Contratista oportunamente el valor de la Aceptación de Oferta en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo, y con sujeción a la disponibilidad presupuestal y de PAC previstas para el efecto.
2. Poner a disposición del CONTRATISTA los lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
3. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor del Aceptación de Oferta, quien mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de la Aceptación de Oferta a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
5. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor del Aceptación de Oferta dará aviso oportuno al Fondo Rotatorio de la Policía, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción de la Aceptación de Oferta.
8. Solicitar y recibir información técnica al CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.
9. Las inherentes a la naturaleza del Aceptación de Oferta y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. The text outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the implementation of the proposed changes. It details the steps involved in the transition process, from the initial planning phase to the final execution. The document highlights the challenges faced during the implementation and provides strategies to overcome them. It also mentions the role of the management team in ensuring a smooth transition.

3. The third part of the document discusses the impact of the changes on the organization. It analyzes the potential benefits and risks associated with the proposed changes. The text provides a detailed comparison of the current state of the organization with the proposed changes, highlighting the areas where improvements are expected. It also mentions the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the changes are effective.

4. The fourth part of the document discusses the future of the organization. It outlines the long-term goals and objectives of the organization and provides a vision for the future. The text mentions the need for continuous improvement and innovation to stay competitive in the market. It also mentions the importance of maintaining a strong relationship with the stakeholders and the community.



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 11 de 15

11. SANCIONES CONTRACTUALES

Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Aceptación de Oferta, así:

- a) **MULTAS:** En caso de mora en el cumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar en servicios, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. Cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato por cada día de retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista, en el contrato o en alguno de sus modificatorios, uno de los requisitos de ejecución del mismo y que se encuentre a su cargo.
- b) **PECUNIARIA.-** De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 al 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente Aceptación de Oferta, EL CONTRATISTA pagará al Fondo Rotatorio de la Policía, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del total de la Aceptación de Oferta cuando se trate de incumplimiento total del misma y será proporcional cuando sea incumplimiento parcial de la Aceptación de Oferta, sin superar el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplado en el literal a) del presente numeral. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en la presente Aceptación de Oferta.

PARÁGRAFO ÚNICO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS. Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de **quince (15) días calendario** para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva, conforme con el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

12. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

La modalidad de selección y la Aceptación de la Oferta a suscribir estará sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 Modificadas por la Ley 2160 de 2021, Ley 1474 de 2011 modificada por la Ley 2195 de 2022, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y las demás normas que le complementen, modifiquen o reglamenten, y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente contratación.

12.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

La modalidad de contratación para este proceso corresponde a MÍNIMA CUANTÍA, de conformidad a los fundamentos jurídicos que soportan esta selección se encuentran determinados en la Ley 1150 del 2007, Artículo 2, Numeral 5 modificado por Artículo 30 de la Ley 2069 del 2020 del decreto 1082 de 2015, Artículo 2. 2.1.2.1.5.2 modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 del 2021.



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 12 de 15

Justificación: teniendo en cuenta que el valor de este proceso no excede del 10% de la Menor cuantía; además que existen en el mercado empresas que pueden ofrecer estos bienes en calidad de oportunidad, que satisface la necesidad de la Entidad.

13. TIPO DE CONTRATO

Corresponde a una Aceptación de Oferta de **COMPRAVENTA**

14. FORMA DE ADJUDICACIÓN

Adjudicación Total

15. FACTOR DE SELECCIÓN

15.1. FACTORES HABILITANTES

15.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA

La información de acreditación jurídica para el proponente se establecerá en la Invitación pública – Plataforma SECOP II.

15.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICOS

La información de exigencia económica se establecerá en la invitación pública – Plataforma SECOP II.

15.1.3. EXPERIENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

15.1.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se observará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad establecidas en el **ANEXO No. 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

El Fondo Rotatorio de la Policía tendrá como parámetro de verificación técnica la presentación, el diligenciamiento por parte de los oferentes del **ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -FICHA TÉCNICA** de los bienes a adquirir en todas y cada una de sus partes.

15.1.3.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE

El **PROPONENTE** deberá acreditar que cuenta con experiencia relacionada con el objeto del presente proceso; para ello, deberá presentar junto con su propuesta la siguiente documentación:

Certificaciones con recibo a satisfacción y/o acta de liquidación y/o facturas comerciales, que sumadas sean igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor del Presupuesto Oficial Estimado.

Los documentos que se aporten deberán estar firmados por el Representante Legal y/o persona autorizada y contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la Entidad o persona contratante.
- Nombre o razón social de la Entidad o persona contratista.
- Objeto del contrato.
- Ítems suministrados.
- Datos de contacto del Contratante.



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03

Fecha: 2022-10

Página 13 de 15

- Fecha de inicio y de terminación del respectivo contrato.
- Valor final y/o total ejecutado del contrato.
- Nombres y apellidos completos en forma clara de la persona que suscribe la certificación, así como fecha, dirección, un número telefónico, correo electrónico y ciudad. (Objeto de verificación)

NOTAS GENERALES:

Nota 1: Los documentos que no contengan en su totalidad la información requerida en el presente numeral, no serán tenidos en cuenta. En caso de inconsistencias en la información se podrá solicitar aclaración y/o acreditación de la documentación. La presentación de las certificaciones de experiencia debe cumplir con los requisitos señalados por la Entidad.

Nota 2: para el caso de la acreditación de experiencia específica, en cuanto a certificaciones, el Fondo Rotatorio de la Policía NO Aceptará ni tendrá en cuenta:

- Certificaciones de subcontratistas, ni subcontratos, ya que deberán ser directas. Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente, cualquier otra derivación de éstos se entenderá para efectos de la contratación como subcontratos y no será válida.
- Certificaciones con enmendaduras e ilegibles y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias o que induzcan a error al Fondo Rotatorio de la Policía.
- Certificaciones de contratos que se encuentren en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
- Las auto certificaciones.

Nota 3: podrá acreditarse la experiencia cuando lo exigido haya sido desarrollado y/o ejecutado como miembro bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal; todos y cada uno de los integrantes deben demostrar la experiencia. El valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado, multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes; para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

Nota 4: Serán válidos para acreditar experiencia solo los contratos ejecutados y finalizados en su totalidad, certificados con recibo a satisfacción y/o acta de liquidación y/o facturas comerciales.

Nota 5: El Fondo Rotatorio de la Policía se reserva el derecho de verificar la información y en caso de no ser cierta, se incurrirá en causal de rechazo.

Nota 6: En una misma Certificación se pueden relacionar varios contratos. Si aporta copias de las facturas, estas deberán llenar todos los requisitos exigidos por la DIAN o por el ente regulador correspondiente.

16. MATRIZ DE RIESGOS

Contempladas en anexo No. 3

17. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la Aceptación de Oferta, el futuro Contratista deberá constituir por su nombre, cuenta y riesgo a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Aceptación de Oferta a suscribirse, una Garantía Única a favor del Fondo Rotatorio de la Policía – FORPO, identificado con NIT 860.020.227-0, la cual consistirá en Póliza de Seguro

)

)



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 14 de 15

expedida por una Compañía Aseguradora legalmente constituida, autorizada y supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que contenga los siguientes amparos, cuantías y vigencias, así:

GARANTÍA	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	VIGENCIA
Aceptación de Oferta de Seguro contenido en una Póliza -Garantía de Cumplimiento	Cumplimiento de la Aceptación de Oferta	30% del Valor de la Aceptación de Oferta	Igual al plazo de ejecución y hasta su liquidación, contados a partir de su perfeccionamiento y de las prórrogas si las hubiere.
Contrato de Seguro contenido en una Póliza -Garantía de Cumplimiento	Calidad del bien y correcto funcionamiento de los bienes	50% del valor total de la Aceptación de Oferta.	Igual al plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta y un dos (2) años más, contados a partir de su perfeccionamiento y de las prórrogas si las hubiere.

Nota 1: la póliza debe presentarse con comprobante de pago. En la póliza debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento de la aceptación de oferta, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenida.

Nota 2: en todo caso, el contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.

Nota 3: la póliza debe ser presentada y cargada ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la Plataforma del SECOP II.

Nota 4: en el caso de suscribirse adiciones y/o prórrogas de la Aceptación de Oferta, el contratista deberá ajustar la garantía única acorde con los valores, plazos y demás condiciones allí plasmadas.

Nota 5: si el contratista se negare a constituir la garantía única prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y duración establecidos, EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, podrá declarar la caducidad de Aceptación de Oferta.

Nota 6: en el evento que la garantía no se ajuste a los requerimientos establecidos en la presente cláusula, el contratista deberá corregirla y ajustarla a lo pactado en la Aceptación de Oferta en un término no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a su devolución.

Nota 7: cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en la Aceptación de Oferta, el contratista, deberá constituir los correspondientes certificados de modificación.

Nota 8: las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

Nota 9: en cumplimiento a lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, la entidad procederá a restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

18. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

El seguimiento y control de la ejecución de la orden de compra, estará a cargo del Director Especializado Contra las Organizaciones Criminales o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado para tal función, actualmente se encuentra el doctor CARLOS ROBERTO IZQUIERDO ORTEGÓN, identificado

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls to prevent fraud and ensure the accuracy of the financial data. It outlines the key components of a robust internal control system, including segregation of duties, authorization procedures, and regular monitoring and review.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by the organization in managing its financial resources and the strategies adopted to overcome these challenges. It discusses the importance of budgeting and forecasting in making informed financial decisions and the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management.

4. The fourth part of the document provides a detailed analysis of the organization's financial performance over the past year, including a comparison of actual results with budgeted figures. It identifies the key areas of strength and weakness and provides recommendations for improving financial performance in the future.

5. The fifth part of the document discusses the organization's financial position and the impact of external factors on its financial health. It highlights the need for proactive financial management and the importance of maintaining a strong financial foundation to ensure long-term sustainability.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the financial review. It emphasizes the importance of continued collaboration between the accounting department and management to ensure the accuracy and integrity of the financial statements and the overall financial health of the organization.



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:

F-2-1-99-V03

Fecha: 2022-10

Página 15 de 15

con cédula de ciudadanía No. 79.514.441, correo electrónico carlos.izquierdo@fiscalia.gov.co, teléfono 3103759485, para estos efectos el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, artículos 82 a 84 de la Ley 1474 de 2011, así como las funciones asignadas en la Resolución 00154 del 16 de abril de 2018 "Por la cual se actualiza el manual de contratación del Fondo Rotatorio de la Policía" y Resolución 1345 del 31 de julio de 2014 "por medio de la cual se actualiza el manual de contratación de la Fiscalía General de la Nación".

Nota: El supervisor de la Aceptación de Oferta, verificará la existencia del registro presupuestal del compromiso y la aprobación de la póliza de garantía, antes de iniciar la ejecución de la misma, de lo cual dejará constancia en el respectivo informe de supervisión

19. VISITA TÉCNICA (NO APLICA)

20. RELACIÓN DE ANEXOS Y DOCUMENTOS

Anexo No. 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anexo No. 02 ANÁLISIS DEL SECTOR

Anexo No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through.

)

)



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:
F-2-1-99-V03
Fecha: 2022-10
Página 1 de 2

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REGULADORES DE VOLTAJE

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
REQUISITOS PARA LOS REGULADORES DE VOLTAJE <ul style="list-style-type: none">• Marca: Especificar en la oferta• Modelo: Especificar en la oferta• Cantidad: Mínimo Treinta y dos (32)• Capacidad mínima efectiva de salida (KVA): 1 KVA		
Características de Entrada: <ul style="list-style-type: none">• Rango de voltaje de entrada alterna: 120VCA +/-25%• Hilos: Fase, neutro y tierra.• Tipo de entrada: Monofásica• Frecuencia de trabajo: 60 Hz.• Conexión: NEMA 5-15P		
Características de Salida: <ul style="list-style-type: none">• Tipo de salida: Monofásica• Voltaje nominal de salida: 120 VAC• Potencia: Mínimo 1000VA/600W• Frecuencia de salida: 60 Hz.• Hilos: Fase, neutro y tierra.• Tipo de onda: Senoidal.• Factor de potencia: mínimo 0.6• Pasos de regulación: Mínimo 3 pasos conmutación con relevos• Tiempo de respuesta: máximo 7 milisegundos.• Conexiones: Mínimo 4 salidas NEMA 5-15R con protección de sobre corriente y 4 salidas no reguladas.• Protección: Sobrecarga con fusible y picos de voltaje.		
Generalidades: <ul style="list-style-type: none">• Debe contener indicadores de sobrevoltaje de red y subvoltaje de red.• Debe permitir operación en ambientes de humedad.• Debe contener switch de rearme contra cortocircuito.		

F-2-1-63V1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the challenges faced by organizations in implementing effective internal controls. It highlights the complexity of modern business environments and the need for a robust framework of controls to manage risks. The text suggests that organizations should adopt a risk-based approach to internal control design and implementation, focusing on the most significant risks to the organization's objectives.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It notes that providing clear and concise information to stakeholders is crucial for building trust and confidence in the organization. The text also mentions the need for organizations to comply with relevant accounting standards and regulations, and to ensure that their financial statements are prepared in accordance with these requirements.

4. The fourth part of the document addresses the issue of data security and privacy. It emphasizes the need for organizations to implement strong security measures to protect their sensitive information from unauthorized access and disclosure. The text also mentions the importance of having a clear policy on data privacy and ensuring that all employees are aware of and follow this policy.

5. The fifth part of the document discusses the importance of continuous improvement in the financial reporting process. It notes that organizations should regularly review and update their internal controls and reporting procedures to reflect changes in the business environment and to address any identified weaknesses. The text also mentions the need for organizations to foster a culture of transparency and accountability, where employees are encouraged to report any potential issues or concerns.

)

)



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Código:

F-2-1-99-V03

Fecha: 2022-10

Página 2 de 2

- Debe contener certificación RETIE.
- La garantía del equipo debe ser de mínimo dos (2) años a partir de la firma del recibo a satisfacción emitida por carta del fabricante.

CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST)

Nota 1: Presentar junto con la oferta certificación suscrita por el representante legal y/o el responsable de seguridad y salud en el trabajo, en la cual se indique el porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019.

Elaborado por:

William Angarita

WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR

Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Aprobado por:

[Signature]
CARLOS ROBERTO IZQUIERDO ORTEGON

Director Especializado Contra las Organizaciones Criminales DECOC (E)

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, with some lines appearing as double lines due to the bleed-through effect. The handwriting is cursive and somewhat faded.

)

)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03

Fecha: 2022/10

Página 1 de 10

ANEXO No. 2

De conformidad con la normativa vigente, el Fondo Rotatorio de la Policía procede a dejar constancia del análisis económico del sector y de los proveedores, para lo cual evaluó lo siguiente:

1. FECHA DEL ANÁLISIS

Octubre 2022

2. OBJETO DEL PROCESO

"ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJES PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO (EDAS) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN."

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que apliquen, se procedió a efectuar la codificación, así:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
(39000000) (Componentes, Accesorios y Suministro de Sistemas Eléctricos e Iluminación)	(39120000) (Equipos, suministro y componentes eléctricos)	(39121600) (Dispositivos y accesorios para la protección de Circuitos)


4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

4.1 ASPECTOS GENERALES


En el sector existen empresas que pueden ofertar (bienes, servicios u obras) similares y/o iguales a los requeridos en el presente estudio previo, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes.

¿Qué es un regulador de voltaje y para qué sirve?

Un regulador de voltaje es un equipo especializado en proteger su instalación eléctrica de las variaciones de voltaje, uno de los problemas eléctricos más comunes. Dichas variaciones no sólo guardan relación con el suministro de energía sino también con las prácticas de otros usuarios de la red



- Reguladores integrados. ...
- Reguladores conmutados. ...
- Reguladores electromecánicos. ...
- Estabilizadores de tensión alterna. ...
- Ejemplos de regulación. ...
- Características técnicas para la calidad de regulación. ...
- Véase también. ...
- Referencia.



Protector, Regulador y Estabilizador

Los **protectores de voltaje** sólo se encargan de verificar si la línea eléctrica envía las tensiones adecuadas, pero no han sido diseñados para corregir irregularidades de suministro. Por esto los **protectores** son mucho más accesibles económicamente **que** los **reguladores** o estabilizadores.

Una de las soluciones más prácticas para evitar el daño de un equipo por **picos de voltaje** es la adición de equipos especializados a evitar este tipo de daños, tales como: Supresores de **picos**. Reguladores de **voltaje**. UPS (Uninterruptible Power Supply), también llamado no-break.

Fuente:

reguladores+de+voltaje&rlz=1C1GCEU_enCO914CO914&oq=regulador&aqs=chrome.69i59j69i57j0i67i3j0i512j0i67j69i60.2993j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

4.1.2 ASPECTOS REGULATORIOS

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007 Modificadas por la Ley 2160 de 2021
- Ley 1474 de 2011 modificada por la Ley 2195 de 2022
- Ley 1882 de 2018
- Ley 2069 de 2020
- Decreto Ley 019 de 2012
- Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y las demás normas que le complementen, modifiquen o reglamenten, y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente contratación.

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
OF THE
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.
20535



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03

Fecha: 2022/10

Página 3 de 10

4.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Se realizó consulta en la página www.colombiacompra.gov.co, encontrándose a continuación los siguientes:

4.2.1 HISTORIAL DE CONTRATOS ADELANTADOS POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Se realizó consulta en la página www.colombiacompra.gov.co; para lo cual no se han realizado procesos con objeto igual o similar, con la Entidad.

4.2.2 HISTORIAL DE CONTRATOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES

Se consultó en la página www.colombiacompra.gov.co, donde se encontraron contrataciones con similares al presente proceso como se relaciona a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	No. DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	ENLACE (LINK)
RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI	ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE ENERGÍA PARA LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA	100-2020-MC-2020-24	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA SAS	\$43.995.680	https://www.secop.gov.co/C01BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC01BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1566205#ContractNoticeSummary
CORPOBOYACA	SUMINISTRO DE REGULADORES PARA CILINDROS Y DE MEZCLAS DE GASES DE REFERENCIA PARA LOS EQUIPOS DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE CORPOBOYACA, EN MARCO DEL PROYECTO "REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL" DENTRO DE LA ACTIVIDAD "REALIZAR LA OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	CDS 2022-488	MESSER COLOMBIA S.A	\$25.942.000	https://www.secop.gov.co/C01BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLb=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC01BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1566205#ContractNoticeSummary



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03
Fecha: 2022/10
Página 4 de 10


Justificación: los antecedentes de Demanda del Orden Nacional no serán tenidos en cuenta toda vez que las especificaciones técnicas de los referentes difieren en los requisitos técnicos establecidos por la Entidad por lo cual no es un referente para determinar el presupuesto oficial para el presente proceso.

4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA

Se realizó consulta de los proveedores que tuvieran los mismos códigos relacionados con el objeto, mediante SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES en la plataforma SECOP II, con número de proceso 01-2022, obteniendo el siguiente resultado:

SECOP II

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Proveedores inscritos	764
Proveedores interesados	3
Observaciones	1
Mensajes	0
Tareas	0
Cotizaciones	3



4.3.1 EMPRESAS U ORGANIZACIONES COTIZANTES

Presentaron cotización por la plataforma SECOP II

1. TRONEX S.A.S
2. ENERGEX S.A
3. PEI SAS

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the condition $\alpha + \beta = 1$ is satisfied. In this case the solutions are unique and are given by the formulas

$$x = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1 - \alpha} \quad (2)$$

and

$$y = \frac{1}{\beta} \ln \frac{1}{1 - \beta} \quad (3)$$

where $\ln$ is the natural logarithm.

2. In the second part of the paper the problem of the stability of the solutions of the system (1) is considered. It is shown that the solutions of the system are stable with respect to the initial conditions if and only if the condition $\alpha + \beta = 1$ is satisfied. In this case the solutions are unique and are given by the formulas

$$x = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1 - \alpha} \quad (4)$$

$$y = \frac{1}{\beta} \ln \frac{1}{1 - \beta} \quad (5)$$

where $\ln$ is the natural logarithm. It is also shown that the solutions of the system are stable with respect to the parameters α and β if and only if the condition $\alpha + \beta = 1$ is satisfied.

3. In the third part of the paper the problem of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) is considered. It is shown that the solutions of the system approach the solutions of the system (2) and (3) as α and β approach 1 and 0, respectively.

4. In the fourth part of the paper the problem of the numerical solution of the system (1) is considered. It is shown that the system can be solved numerically by the method of Runge-Kutta. The results of the numerical solution are given in the form of a table.

5. In the fifth part of the paper the problem of the analytical solution of the system (1) is considered. It is shown that the system can be solved analytically by the method of separation of variables.

6. In the sixth part of the paper the problem of the qualitative solution of the system (1) is considered. It is shown that the system can be solved qualitatively by the method of phase plane. The results of the qualitative solution are given in the form of a phase portrait.

7. In the seventh part of the paper the problem of the stability of the solutions of the system (1) is considered. It is shown that the solutions of the system are stable with respect to the initial conditions if and only if the condition $\alpha + \beta = 1$ is satisfied.

8. In the eighth part of the paper the problem of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) is considered. It is shown that the solutions of the system approach the solutions of the system (2) and (3) as α and β approach 1 and 0, respectively.

9. In the ninth part of the paper the problem of the numerical solution of the system (1) is considered. It is shown that the system can be solved numerically by the method of Runge-Kutta. The results of the numerical solution are given in the form of a table.

10. In the tenth part of the paper the problem of the analytical solution of the system (1) is considered. It is shown that the system can be solved analytically by the method of separation of variables.



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANALISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03

Fecha: 2022/10

Página 5 de 10

De acuerdo a las cotizaciones presentadas por plataforma de SECOP II, se pudo establecer que los equipos ofertados no cumplen con las características técnicas exigidas en el anexo técnico.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a solicitar cotizaciones al mercado, presentando cotización las empresas:

1. SIGMART INGENIERIA
2. SUPPLIES ELECTRONIC AND SISTEM
3. ENETEL SOLUCIONES EN INGENIERÍA

4.4 PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS (artículo 33 de la Ley 2069 de 2020)

1.

4.4.1 Identificación de MIPYMES en el Sector, como potenciales proveedor directo o indirecto.

En cumplimiento al numeral 1 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, se realizó consulta en la página www.colombiacompra.gov.co, con el fin identificar las empresas categorizadas como MIPYMES y que podrían ser posibles proveedoras de bienes y/o servicios según el objeto del presente proceso de contratación, encontrándose contratos de aceptación de oferta con el Fondo Rotatorio de la Policía y otras entidades estatales, con empresas que tienen la condición requerida en el mercado del sector. Una vez verificados los documentos que certifican el tamaño de la empresa enmarcándola como MIPYMES, se relacionan a continuación datos de las entidades que obtuvieron bienes y/o servicios con el mismo objeto o similar al del presente proceso de contratación de la siguiente manera:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN MIPYME	FUENTE INFORMACIÓN
TRONEX S.A.S	<p>Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser RT)</p> <p>Nombre de la Empresa: TRONEX S.A.S Nombre abreviado: TRONEX S.A.S Tipo de documento: RT Número de documento: 911025446 Tipo Entidad Estatal/Proveedor: Sociedad por acciones simplificada</p> <p>*Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (información obligatoria)</p> <p>Nombre y apellidos: JAVIER ENRIQUE LENA SANTANA Identificación: 15.283.575 Nacionalidad: COLOMBIANA Identificador: NIS054LK Tipo documental: NIT Género: Ator</p> <p>Información General</p> <p>Mipymes: No Régimen tributario: Régimen común Emprendimiento y/o Empresas de Mujeres: ☒ Si ☐ No</p> <p>Contactos</p> <p>País: COLOMBIA Ubicación: CO-ANTIOQUIA - Medellín Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Código postal: 050000 Correo electrónico de la oficina: col@tronex.com Teléfono de oficina: +57-4551600 Fax u/o celular: Página web: www.tronex.com</p>	SECOP II

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the

the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03

Fecha: 2022/10

Página 6 de 10

ENERGEX S.A

SECOP II

Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser N):
Nombre de la Entidad: Energex S.A.
Nombre proveedor: Energex S.A.
Tipo de documento: NT
Número de documento: 00200209
Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Sociedad Anónima, Ciudad Colombiana
Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (Información obligatoria)
Nombre y apellidos: Carlos Roberto Sandoval Rueda
Identificación: 74097374
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Avenida Calle 93 No. 740-47 Bogotá D.
Tipo documento: NT
Género: hombre
Información General
Máximo: 31
Rango empresarial: Pequeño
Regimen tributario: Régimen común
Emprendimiento y/o Empresas de Mujeres:
No aplica
Contactos
País: COLOMBIA
Ubicación: Calle 93 No. 740-47 Bogotá D.C. (Departamento: Bogotá, Capital de Bogotá)
Código postal:
Correo electrónico de la oficina: energex@energex.com.co
Teléfono de oficina: 4769120
Fax de oficina:
Página web: web.energex.com.co

PEI S.A.S

SECOP II

Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser N):
Nombre de la Entidad: Pequeños empresarios de Bogotá D.C.
Nombre proveedor: PEI S.A.S.
Tipo de documento: NT
Número de documento: 00228362
Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Sociedad de Responsabilidad Limitada colombiana
Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (Información obligatoria)
Nombre y apellidos: Rosalba Uribe Quiroz
Identificación: 83205945
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Calle 14 N° 14-65 Zona Sur
Tipo documento:
Género:
Información General
Máximo: 31
Rango empresarial:
Regimen tributario: régimen común
Emprendimiento y/o Empresas de Mujeres:
No aplica
Contactos
País: COLOMBIA
Ubicación: Calle 14 N° 14-65 Zona Sur (Departamento: Norte de Santander)
Código postal:
Correo electrónico de la oficina: pei@peis.com
Teléfono de oficina: 3344333
Fax de oficina:
Página web:

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines, though it is extremely faint and mostly illegible. Some characters and words are difficult to discern, but appear to be in a standard script.



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03
Fecha: 2022/10
Página 7 de 10

<p>ENETEL S.A.S</p>	<p>Nombre de la Entidad: ENETEL S.A.S Nombre abreviado: ENETEL S.A.S Tipo de documento: MIT Número de documento: 91100000 Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Sociedad por acciones simplificada</p> <p>*Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (Información obligatoria)</p> <p>Nombre y apellidos: HUGO ALBERTO ESPINAL RAMÍREZ Identificación: 21153123 Nacionalidad: COLOMBIANA Domicilio: Calle 25A # 65A-26 COLOMBIA, (Código postal) 050034, 3456 Tipo documento: Género:</p> <p>Información General</p> <p>Máximo 50 Tamaño Empresa: Regimen tributario: Régimen común Socio/institución del Emprendedor de Mujeres: Código ICB:</p> <p>Contactos</p> <p>País: COLOMBIA Distrito: BOGOTÁ Municipio: BOGOTÁ Código postal: 050034 Correo electrónico de la oficina: info@enetel.com.co Teléfono de oficina: 011-434000 Fax de oficina: Página web: www.enetel.com.co</p>	<p>SECOP II</p>
<p>SIGMART INGENIERIA SAS</p>	<p>Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser MIT)</p> <p>Nombre de la Entidad: SIGMART INGENIERIA SAS Nombre abreviado: SIGMART INGENIERIA SAS Tipo de documento: MIT Número de documento: 90312301 Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Sociedad por acciones simplificada</p> <p>*Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (Información obligatoria)</p> <p>Nombre y apellidos: NABIEL MARTINEZ VALESCAS Identificación: 91071426 Nacionalidad: COLOMBIA Domicilio: Calle 142 # 11-43 apt 507 Tipo documento:</p>	<p>SECOP II</p>

4.4.2. REGLAS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN DE MIPYMES

1. La entidad organiza su demanda en el plan anual de adquisiciones, identificando la necesidad con el código UNSPSC.
2. En la determinación del código UNSPSC se tendrá en cuenta los segmentos de clasificación para bienes (materias primas, equipos industriales, componentes y suministros, productos de uso final, entre otros) y para servicios.
3. La entidad efectuara solicitud de cotización a través de la plataforma SECOP II creando el evento de "solicitud de información a proveedores", efectuando la invitación todos los proveedores, buscándolos con el clasificador UNSPSC.
4. De no ser posible la participación de cotizantes en el evento de "solicitud de información a proveedores la entidad solicitara mediante correo electrónico (usuario de la entidad) la cotización de los bienes y servicios a proveedores identificados en la plataforma SECOP II

1)

2)



Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
Formato: **ANÁLISIS DE SECTOR**

Versión: F-2-1-63-V03
Fecha: 2022/10
Página 8 de 10

- y/o a otros que no estén identificados en la plataforma SECOP II pero que puedan proveer el servicio o los productos, con el fin de motivar la participación al futuro proceso contractual.
5. La entidad registrara en el estudio de mercado – análisis del sector- análisis de la oferta, las respuestas recibidas, la(s) cotización (es) y/o constancias de no ofrecimiento de cotizantes.

4.4.3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REQUISITOS Y TRÁMITES - MIPYME

Con el fin de facilitar el cumplimiento de requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago, acceso a la información, se determina lo siguiente:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
PEDIDOS:		
En la etapa de ejecución del contrato, se efectuará la solicitud de pedido de bienes y servicios, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del mismo y la forma de entrega establecida.	Supervisor del contrato	Comunicación por vía correo electrónico y/o comunicación radicada.
Previo a la solicitud de pedido de bienes o servicios, se efectuará la verificación del presupuesto y los rubros que correspondientes al pedido.	Supervisor del contrato	En informe de supervisión, registrará esta situación.
RECEPCIÓN DE BIENES O DE SERVICIO		
En el momento de la entrega de bienes o servicios por parte del Contratista, se verificará si el bien o servicio está acorde a lo establecido en el contrato	Supervisor del contrato/ almacenista si aplica / contratista	Acta de recibo a satisfacción Entrada de bienes al almacén si aplica
Si el bien o servicio no está conforme a lo contratado no se recibirá	Supervisor del contrato	Informe de situación de no recibo del bien o servicio y justificación de la no aceptación.
CONDICIONES DE PAGO		
El Contratista verificará las condiciones determinadas por la entidad en FORMA DE PAGO determinada en el contrato y aportará a la entidad los documentos que correspondan para el trámite de pago	Supervisor de Contrato/ Contratista	Documentos para pago
Una vez aceptada la factura o cuenta de cobro por parte de la entidad con demás documentos determinados para pago, se deberá tener en cuenta el tiempo para pago y disponibilidad de PAC	Área Financiera	Documento de pago.
Se comunicará al Contratista que el pago ya fue efectuado.	Área de financiera	Comunicación de pago al contratista por medio electrónico.
ACCESO A LA INFORMACIÓN		
Para fines de comunicaciones la entidad y el contratista utilizarán la plataforma SECOP II y/o correos electrónicos que estén en los procesos contractual.	Coordinación Grupo Adquisidores y Contratos Fondo Rotatorio de la Policía / Ordenador de Gasto/ supervisor del contrato/ Ordenador de Gasto/ Contratista	Comunicaciones que se generen en la actividad contractual.

4.4.5 División del proceso por lotes

SI () NO (X)

4.5 PROMOCIÓN A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá fomentar desde el Análisis del Sector de los Estudios y Documentos Previos, la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%)



Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03

Fecha: 2022/10

Página 9 de 10

ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución de la Aceptación de la Oferta, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Ninguno de los proveedores que presentaron cotización mediante SECOP II, diligenció la información solicitada, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021.

1. TRONEX S.A.S
2. ENERGEX S.A
3. PEI SAS

No.	POBLACIÓN	SI	NO
1	PERSONAS EN POBREZA EXTREMA	No registra	No registra
2	PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA	No registra	No registra
3	PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN	No registra	No registra
4	PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, ROM o gitanas.	No registra	No registra

6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Se procede a realizar análisis de las cotizaciones presentadas así:

DESCRIPCIÓN	CAN	ENETEL S.A.S		SIGMART INGENIERIA S.A.S		SUPPLIES ELECTRONIC AND SISTEMS LTDA	
		V/R UNIT CON IVA	VALOR TOTAL	V/R UNIT CON IVA	VALOR TOTAL	V/R UNIT CON IVA	VALOR TOTAL
REGULADOR DE VOLTAJE	32 UN	\$ 318.000,00	\$10.176.000	\$355.810,00	\$11.385.920	\$312.000,00	\$9.984.000

7. ANÁLISIS DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO OFICIAL.

Se tendrá en cuenta el menor valor cotizado, por cada una de las empresas dado que estas cumplen con los requisitos técnicos y que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes; de igual forma se ajustan las cantidades al total del presupuesto, toda vez que se hacen necesarias para satisfacer las necesidades de las diferentes oficinas.

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MEJOR VALOR COTIZADO CON IVA	TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	44	\$312.000,00	\$13.728.000,00
VALOR TOTAL					\$13.728.000,00

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of history is essential for a full understanding of the present and for the development of a sense of national identity. The author points out that the study of history is not only a means of learning about the past, but also a way of understanding the present and the future.

2. The second part of the paper discusses the role of the government in the development of the United States. It is argued that the government has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the government has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

3. The third part of the paper discusses the role of the individual in the development of the United States. It is argued that the actions of individuals have played a crucial role in the development of the country, and that their actions have shaped the nation's history. The author points out that individuals have been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

4. The fourth part of the paper discusses the role of the economy in the development of the United States. It is argued that the economy has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the economy has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

5. The fifth part of the paper discusses the role of the culture in the development of the United States. It is argued that the culture has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the culture has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

6. The sixth part of the paper discusses the role of the environment in the development of the United States. It is argued that the environment has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the environment has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

7. The seventh part of the paper discusses the role of the military in the development of the United States. It is argued that the military has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the military has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

8. The eighth part of the paper discusses the role of the education system in the development of the United States. It is argued that the education system has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the education system has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

9. The ninth part of the paper discusses the role of the media in the development of the United States. It is argued that the media has played a crucial role in the development of the country, and that its actions have shaped the nation's history. The author points out that the media has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.

10. The tenth part of the paper discusses the role of the arts in the development of the United States. It is argued that the arts have played a crucial role in the development of the country, and that their actions have shaped the nation's history. The author points out that the arts have been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the national government.



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**
LO HACEMOS POSIBLE

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
ANÁLISIS DE SECTOR

Versión:
F-2-1-63-V03
Fecha: 2022/10
Página 10 de 10

8. CONCLUSIÓN

El presupuesto oficial estimado para la contratación es por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (\$13.728.000,00)**; incluido IVA y demás impuestos tasas contribuciones, costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución de la aceptación de oferta.

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MENOR VALOR COTIZADO CON IVA	TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	44	\$312.000,00	\$13.728.000,00
VALOR TOTAL					\$13.728.000,00


NOTA 1: No se podrá ofertar por encima del valor unitario establecido por la entidad, ni superar el valor del presupuesto oficial total asignado, so pena de causal de rechazo.

NOTA 2: El proceso que adelanta la entidad es en pesos colombianos.

NOTA 3: No se aceptan ofertas parciales.

NOTA 4: Los valores ofertados se deben mantener durante la ejecución de la Aceptación de Oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas.

Elaborado por:


NESTOR ALEJANDRO AREVALO IZQUIERDO

Coordinador Estructuras de Apoyo EDA
Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales


Aprobado por:


CARLOS ROBERTO IZQUIERDO ORTEGÓN

Director Especializado Contra las Organizaciones Criminales DECOC (E)

12

13



Procedimiento

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACIÓN DIRECTA

Versión:


F-2-1-98-V03

Fecha: 2022-10

Página 1 de 2

ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO	
1	General	Externo	PLANIFICACIÓN	Riesgo Social	Miembros socios que podrían bloquear las áreas de suministro.	Se retrasa el cronograma general y específicamente de la totalidad del proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto menor.	Riesgo bajo	Controlado	Ampliar plazo de entrega de los bienes.	1	1	2	Riesgo bajo	Refleja el suministro de los bienes generados de acuerdo con exámenes.	Entidad / Contrata	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.
2	General	Interno	PLANIFICACIÓN	Riesgo Ambiental	Implantación de nuevas normas técnicas/cambios legales abruptos.	Los bienes solicitados no entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad / Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto menor.	Riesgo bajo	Controlado	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo con las innovaciones del mercado.	1	1	2	Riesgo bajo	Refleja el suministro de los bienes.	Entidad / Contrata	Plazo de ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Financiero	Falta de liquidación/condiciones financieras adversas.	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Coexistencia o Unión Temporal se retrasa el cronograma general y específicamente de la totalidad del proceso contractual.	3	2	5	Impacto del menor.	Riesgo bajo	Controlado	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.	2	1	3	Riesgo bajo	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio de las partes.	Contrata	Definición del término de ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.	
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Sedentarios presionamientos.	En caso de requerirse una acción el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.	1	2	3	Genera un impacto sobre el menor.	Riesgo bajo	Controlado	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la acción/Ampliar plazo de entrega de trabajo.	1	3	4	Riesgo bajo	Los subprocesos no representan más del 1 por ciento (3%) del valor del contrato.	Contrata	Definición del término de ejecución del contrato.	En la ejecución de los bienes por parte del supervisor dentro de un plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambio de la normalidad ambiental que impacte al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o contratista legal, o contratista legal.	Se afecta la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.	3	4	7	Genera un impacto sobre el menor.	Alto	Controlado / Entidad	Revisión de la normativa aplicable, en caso de existir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para validar dichos trámites sin que se afecte la tempestividad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual.	Unidad de la comunicación de la ejecución de la oferta hasta el término de la ejecución contractual.	Revisión de la conformidad ambiental aplicable cada vez que se requiere.	Cada vez que se requiere.
6	General	Externo	Ejecución	Económico	No disponibilidad de los recursos financieros y/o de los recursos humanos.	Que el objeto del contrato no se cumpla.	3	3	6	Genera un impacto sobre el menor.	Alto	Controlado	Establecer claramente los recursos de la Entidad requeridos por la Entidad.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Ejecución de acciones de mercado.	En la ejecución de los bienes de los recursos de la Entidad y ejecución del contrato.	Prueba de ejecución de los documentos en el área de contratación y ejecución de supervisión.	Cada vez que se requiere.
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo actividades o prácticas, contaminación de procesos, según normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	Contaminación de los espacios vitales y/o ambientales.	3	4	7	Genera un impacto sobre el menor.	Alto	Controlado	Establecer claramente las condiciones técnicas de los requerimientos por la Entidad.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa pre-contractual y durante toda la ejecución contractual.	En la etapa de ejecución de la oferta hasta el término de la ejecución contractual.	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Cada vez que se requiere.



Proceso:
Formato:

GESTIÓN CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACIÓN DIRECTA

Versión:
F-2-1-98-V03
Fecha: 2022-10

Página 2 de 2

5	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Fenómenos climáticos, fenómenos astronómicos, biológicos, patológicos, de medusas y animales	Asesoría de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Se establecerá en la totalidad pública y privada, de modo que se requiera su cumplimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Plata de leonías y puntos ambientales; reguladora para la operatividad del contrato	Afectación de la ejecución del contrato y posible contradicción de los recursos naturales	3	5	8	Intermedio	Contratista	Establecer condiciones de los requerimientos por la Entidad, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de obra	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

