Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4100324
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(6/10/2022 5:41:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4100324
Objeto del contrato	5_9203_400 Contratar el Mantenimiento de la infraestructura física del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción y las diferentes áreas que integran el Complejo Norte.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO 7-OBRAS DE INGENIERIA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 80833443

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO 7-OBRAS DE INGENIERIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NATALIA ANDREA BLANCO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2022 3:05:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Xiomara Posada Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2022 10:13:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4100324_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 6:25:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10091126	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	414.228.125,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10051425	Seriedad de la oferta	-	29.734.881,00 COP	-	1/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	33	94.260.375,00	-
☐ Pago 002	33	94.260.375,00	-
☐ Pago 003	34	97.116.750,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4100324
Proveedor CONSORCIO 7-OBRAS DE INGENIERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 104 # 69 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Diagonal 104 # 69 - 120
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 104 # 69 - 120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4100324

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	285.637.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Suministro e instalación de vestida en poste						

1	83101803	primario trifásico según norma EPM RA2-017	1,00	UN	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00
2	39131712	Suministro e instalación de acometida primaria de 13,2kV en 3N° 1/0 AWG Cu XLPE al 133% + 1N°2 AWG Cu desnudo.	60,00	UN	244.000,00	0,00	14.640.000,00
3	39131712	Suministro e instalación de bajante en tubería IMC 4" debidamente fijado al poste primario para la acometida primaria.	6,00	UN	212.000,00	0,00	1.272.000,00
4	39131713	Suministro e instalación de juego de conos exteriores para acometida primaria en13,2kV	1,00	UN	762.000,00	0,00	762.000,00
5	39131713	Suministro e instalación de juego de conos interiores para acometida primaria en13,2kV	3,00	UN	750.000,00	0,00	2.250.000,00
6	39122223	Suministro e instalación de celda de seccionador en media tensión 630A, 17.5kV, en SF6, de tres posiciones (conectado, desconectado, tierra), dispositivo de disparo tripolar, base portafusible para tres fusibles norma DIN. Incluye tres fusibles 50A, 17.5kV. celda con certificado de arco eléctrico y corto circuito.	1,00	UN	23.194.000,00	0,00	23.194.000,00
7	39122100	Suministro e instalación de celda de remonte GAM-O para garantizar contención de arco eléctrico en caso de accidente, además para distribución de cable primario entre celdas de seccionadores.	1,00	UN	13.344.000,00	0,00	13.344.000,00
8	39121002	Suministro e instalación de transformador tipo seco clase F de 150KVA 13200/120-208V, Dyn5 calibrado por Empresas Públicas. Con certificación RETIE	1,00	UN	29.968.000,00	0,00	29.968.000,00
9	39121018	Suministro e instalación de celda metálica de protección 2.2x2.0x1.8m (HxWxD) para transformador de 150 KVA tipo seco.	1,00	UN	10.678.000,00	0,00	10.678.000,00
10	39121900	Suministro e Instalación de Dispositivo de Protección contra Sobretensiones - DPS en bornes primarios del transformador de potencia (Tres), poliméricos, 10kA, 12kV, 10.2kV MCOV	1,00	UN	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00
11	39131712	Suministro e instalación de acometida de 500A que conectan al transformador de potencia con el ML principal en la subestación.	8,00	UN	481.000,00	0,00	3.848.000,00
12	39121330	Suministro e instalación de gabinete de baja tensión de 2,2x1.5x0.5m (HxWxD), Icc 10kA a 220V, cumpliendo con toda la normatividad exigida según el RETIE, protección IP 20. Incluye interruptor principal 3x500A. Espacio para analizador de redes	1,00	UN	18.224.000,00	0,00	18.224.000,00
13	39121001	transformadores de corriente 400/5A, barraje principal de 500A para alojar las cargas descritas a continuación: *8) Interruptor 3X100A. *2) Interruptor 3X200A.	1,00	UN	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
14	39121640	Suministro e instalación de breaker industrial 3x100A 10kAmin a 220V schneider o similar para protección de alimentador.	8,00	UN	303.000,00	0,00	2.424.000,00
15	39121640	Suministro e instalación de breaker industrial 3x200A 10kAmin a 220V schneider o similar para protección de alimentador.	2,00	UN	370.000,00	0,00	740.000,00
16	41113602	Suministro, instalación y configuración de equipo de medida de Energía Digital PM5110 clase 0.5s. Medidor de Energía Bidireccional, 33 Alarmas + 1 SD kWh. Demanda, Demanda máxima - Predictiva, THD / TDD, Armónicos Individuales 15 Avo, % Desbalance VLn, VLl, I. Almacenamiento Máx/Mín. Alimentación Aux. (100 a 277 VAC Ln / 125 a 250 VDC). kWh, kVARh, kVAh, kW/kVAR/kVA/FP (Por fase y Total), V&I (Por fase y Promedio). Con puerto de comunicación RS485 Modbus RTU. Incluye el suministro y montaje de 3Tc's 1500/5A clase 0.5s, 5VA; su respectivo cableado y protecciones en las señales de corriente y voltaje.	1,00	UN	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
17	39121400	Suministro e instalación en subestación de malla de puesta a tierra según diseño. No incluye obra civil.	1,00	UN	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00
18	39121900	Suministro e instalación de DPS para gabinete de transferencia, con las siguientes características mininas tipo I + II 127 220V, In=20kA Imp = 12.5kA Imax = 65kA, Up 1kV Incluye cableado en 4No8 + 1No10 AWG Cu	1,00	UN	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00
19	30102906	POSTE DE FIBRA de 10 m.(Sumistro e instalación)	7,00	UN	1.869.000,00	0,00	13.083.000,00
20	39112500	LUMINARIA DE 200 WATT, TIIPO LED+FOTOCEDA	12,00	UN	514.000,00	0,00	6.168.000,00
21	39112300	BRAZO, para luminaria.	16,00	UN	201.000,00	0,00	3.216.000,00
22	39101600	LAMPARAS DE SENDERO, AUTONOMAS, incluye pedestal	10,00	UN	190.000,00	0,00	1.900.000,00
23	31152204	TRENZA N°4. en aluminio	150,00	UN	15.000,00	0,00	2.250.000,00
24	39121721	AISLADOR tipo percha	10,00	UN	208.000,00	0,00	2.080.000,00
25	39131709	CABLE THHN-THW N°10,TUBO EMT 3/4",	20,00	UN	26.000,00	0,00	520.000,00
26	39121640	BREAKER DE 2 X30 A,ENCHUFABLE	1,00	UN	89.000,00	0,00	89.000,00
27	39121024	Instalación de 25 KVAR con sus conexiones, incluye breakers 3x50 10 KA y cable N° 6 THHN	1,00	UN	8.449.000,00	0,00	8.449.000,00
28	39101600	Suministro e instalación de lampara hermética antipolvo 2x36 W, no incluye salida ni acometida eléctrica.	140,00	UN	240.000,00	0,00	33.600.000,00
29	30181505	Mantenimiento correctivo y preventivo de sanitarios, incluye desmonte, cambio de tornillería plástica, reinstalación de sanitario con los sellos en sikaflex en la pata, no incluye cambio de brida ni abastos ni desagües, no se incluye plomería ni destaqueo, ni cambio de sanitario.	25,00	UN	349.000,00	0,00	8.725.000,00
30	30181504	Mantenimiento correctivo y preventivo de lavamanos, incluye desmonte, cambio de abastos y desagües en mal estado, cambio de llave por ahorradora con push o similar, reinstalación de lavamanos con los sellos en sikaflex por encima, no se incluye plomería ni destaqueo, ni cambio de lavamanos.	18,00	UN	342.000,00	0,00	6.156.000,00
31	30181506	Mantenimiento correctivo y preventivo de orinales, incluye desmonte, reinstalación de orinal con los sellos en sikaflex alrededor, cambio de abastos y desagües en mal estado, no se incluye plomería ni destaqueo, ni cambio de orinal.	7,00	UN	192.000,00	0,00	1.344.000,00
32	93161500	Administracion	1,00	UN	47.250.000,00	0,00	47.250.000,00
33	93161500	Utilidad	1,00	UN	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
34	93161500	IVA sobre utilidad	1,00	UN	2.137.500,00	0,00	2.137.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 12922.pdf	CDP 12922.pdf	(detalle)
Estudio Previo Mantenimiento CDHC M - F 2022.pdf	Estudio Previo Mantenimiento CDHC M - F 2022.pdf	(detalle)
Matriz de riesgos Mantenimiento CDHC 2022.pdf	Matriz de riesgos Mantenimiento CDHC 2022.pdf	(detalle)
RESOLUCION_DE_ ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION_DE_ ADJUDICACION.pdf	(detalle)
AUTORIZACION PARA CONTRATAR.pdf	AUTORIZACION PARA CONTRATAR.pdf	(detalle)
Analisis del sector .pdf	Analisis del sector .pdf	(detalle)
RESOLUCION_DE_ ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION_DE_ ADJUDICACION.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta .pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Xiomara Posada Zuluag	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43562551	Guardar y notificar
Supervisor	Marisol Ruiz Toro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43732841	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Marisol Ruiz Toro	15 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 10:13:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Xiomara Posada Zuluaga
Expenditure Approver	Xiomara Posada Zuluaga	15 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 10:13:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Xiomara Posada Zuluaga

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	285.637.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	285.637.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000987	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12922	CDP	No validado	297.348.810 COP	285.637.500 COP	36-02-00-05-920310	Editar

Saldo de CDP: 297.348.810 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 285.637.500 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 10/10/2022 10:39 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	312122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	285.637.500 COP	285.637.500 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 285.637.500 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 285.637.500 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 28/10/2022 7:40 AM