## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3835182 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 22/07/2022 7:42:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1291-2022 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGION AMAZONICA. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 136 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO HADES**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO HADES | BANCO DE BOGOTA | Ahorros | 047626676 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ALBERTO SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2022 2:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2022 12:07:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3835182_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☑Sí ☐No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de | 10,00 |

Contratación o de la oferta

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

**Fecha límite para entrega de garantías:** 22/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 7:30:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 28. Garantias.docx | - | 28. Garantias.docx | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10129030 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 400.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 4/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.10061277 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 4.599.463.597,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 4/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.10049702 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 4.991.463.597,60 COP | CONSORCIO HADES | 31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.9983457 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 4.991.463.597,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.9742728 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 400.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S. A. | 31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3835182
**Proveedor** CONSORCIO HADES
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110931

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CL 10 #10-47 | COLOMBIA > Amazonas > Leticia |
| 2 | Cra. 11 No. 19-05 | COLOMBIA > Caquetá > Florencia |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Calle 6 No. 7-12 | COLOMBIA > Caquetá > Milán |
| 4 | Carrera 7 # 15 - 50 | COLOMBIA > Guainía > Inírida |
| 5 | Carrera 5 Calle 5 Esquina B/ San Luis Beltran | COLOMBIA > Putumayo > Santiago |
| 6 | CALLE 2 N° 5-14 | COLOMBIA > Putumayo > Villagarzón |
| 7 | Calle 8 No 9A-13 | COLOMBIA > Putumayo > Orito |
| 8 | Calle 2 número 4-06 | COLOMBIA > Vaupés > Caruru |

**1** CO1.PCCNTR.3835182

**1.1** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 4.368.000.000,00 | 4.160.582.816,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 72103300 | LOTE 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGION AMAZÓNICA. | 1,00 | UN | 4.368.000.000,00 | 4.160.582.816,00 | 4.368.000.000,00 | 4.160.582.816,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 2 LP 005.pdf | ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 2 LP 005.pdf | (detalle) |
| 27.2 Formulario 1 - Presupuesto MEDIANA Lote 2 - Region Amazonica.xlsx | 27.2 Formulario 1 - Presupuesto MEDIANA Lote 2 - Region Amazonica.xlsx | (detalle) |
| POLIZAS LOTES 2- 3 Y 4_1.pdf | POLIZAS LOTES 2- 3 Y 4_1.pdf | (detalle) |
| HISTORIAL UNIDO LOTE 2 LP 005.pdf | HISTORIAL UNIDO LOTE 2 LP 005.pdf | (detalle) |
| CTO 1291 DE 2022 - LP-DTE-SEP-005-2022 lote 2.pdf | CTO 1291 DE 2022 - LP-DTE-SEP-005-2022 lote 2.pdf | (detalle) |
| DOCUMENTOS CONTRATISTAS UNIDOS LOTE 2.pdf | DOCUMENTOS CONTRATISTAS UNIDOS LOTE 2.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Edwin Javier Galvis Ace — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 91108270 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | Edwin Javier Galvis Acevedo | 22/08/2022 12:07:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edwin Javier Galvis Acevedo |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz:** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto:** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 4.160.582.816 |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI | 0 |
| Sistema General de Regalias - SGR | 0 |
| Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) | 0 |
| Recursos de Crédito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 0 |
| **Total** | 4.160.582.816 |

**Código BPIN:** 2019011000005 — **Año de vigencia:** 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF:** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 115822 | CDP | No validado | 47.670.600.600 COP | 4.160.582.816 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP:** 47.670.600.600 COP
**Saldo de vigencias futuras:** 0 COP
**Saldo total a comprometer:** 4.160.582.816 COP
**Última consulta a SIIF:**
**Fecha de consulta SIIF:** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 949522 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 4.000.000.000 COP | 4.000.000.000 COP | | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 4.000.000.000 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 4.000.000.000 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |