Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4162866
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2022 3:30:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4162866
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR LA OLA INVERNAL QUE AZOTA A EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y QUE CONLLEVÓ A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA A TRAVES DEL DECRETO NO. 040 DEL 02 DE MAYO DE 2022. COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(1/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días para terminar *(2/11/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE OCAÑA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROSEGLA S.A.S

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 901166037

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROSEGLA	bancolombia	Ahorros	31895827544

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PEDRO JULIAN CAPERA VILLEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2022 4:08:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME VELASQUEZ SALAMANCA* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2022 4:10:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4162866_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2022 11:34:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10185537	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.799.998,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	28/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4162866
Proveedor PROSEGLA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 12 No.10-42
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección CARRERA 12 No.10-42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 No. 10-42	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.4162866

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.999.999,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	27112200	COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR LA OLA INVERNAL QUE AZOTA A EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y QUE CONLLEVÓ A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA A TRAVES DEL DECRETO NO. 040 DEL 02 DE MAYO DE 2022. COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA	1,00	UN	23.999.999,00	23.999.999,00	23.999.999,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2022 4:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME VELASQUEZ SAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88141517	Guardar y notificar
Supervisor	kevin raul macgregor to	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1091670646	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	kevin raul macgregor torrado	22 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2022 4:10:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME VELASQUEZ SALAMANCA
Expenditure Approver	JAIME VELASQUEZ SALAMANCA	22 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2022 4:10:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME VELASQUEZ SALAMANCA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.999.999
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	23.999.999

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022544980029	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1501	CDP	No validado	23.999.999 COP	23.999.999 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 23.999.999 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 23.999.999 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1489	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.999.999 COP	23.999.999 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 23.999.999 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 23.999.999 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -