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ANÁLISIS DEL SECTOR 

Colombia es un país reconocido por su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad de identidades 

y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la conforman como Nación, según datos del 

Censo realizado por el DANE Nacional de Población y vivienda 2018, En Colombia el 4,4% de la población 

Nacional es indígenas; representada en una población de  1.905.617 de habitantes del país que se auto 

reconocen como indígenas, población que informa pertenecer a 115 pueblos indígenas nativos del país. 

Dentro de esos 115 Pueblos, encontramos el Pueblo Kankuamo con una población según DANE de 23.327 

miembros de los cuales 8.697 habitan al interior del Resguardo Indígena Kankuamo, constituido mediante 

resolución del INCORA (hoy ANT) el 10 de abril de 2003, la población que habita por fuera del Resguardo, 

guarda relación con las dinamias de desplazamiento de las que fue víctima el Pueblo Kankuamo, en el 

marco del conflicto armado.   

Lo cual fue objeto de estudio por la corte Constitucional en el auto 004 del 2009,  al reconocer  que “el 

pueblo Kankuamo ha sido quizás el más golpeado de los cuatro pueblos de la Sierra por la violencia del 

conflicto armado, el pueblo Kankuamo pasó a ser objeto de atención nacional por el asesinato de más de 

doscientos miembros de la etnia, la mayoría después de 2000, el desplazamiento forzado de casi el 50% 

del pueblo, y la ocupación de su territorio por todos los actores del conflicto” Por lo cual declaro que existe 

un riesgo de Exterminio Físico y cultural sobre el Pueblo Kankuamo, con ocasión al conflicto armado y 

factores subyacentes.  

El Pueblo Kankuamo habita entre las cuencas de los ríos Guatapurí y Badillo; tiene un área de resguardo 

de 24.000 hectáreas aproximadamente. El resguardo está conformado por 12 comunidades reconocidas 

por el Estado: Atanquez, Guatapurí, Chemesquemena, Pontón, Las Flores, Mojao, Los Haticos, Rancho 

de la Goya, Ramalito, La Mina, Ríoseco y Murillo, y territorio ancestral delimitado por la Línea Negra en el 

decreto 1500 del 2018, en el cual existen más de 40 asentamiento donde reside población Kankuama ,  y 

en siete ciudades capitales del país.  

La constitución Política de Colombia, y  el Convenio 169 de la OIT, garantiza  a los Pueblos Indígenas 

Derechos específicos, como es el caso de la Diversidad Étnica y Cultural, la Autonomía, y el Gobierno 

Propio; lo cual se materializa en el  ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de los 

Pueblos indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias 

instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y 

administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios 

y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley.  

Es así como el Gobierno Nacional,  expidió el decreto 1953 del 2014, Por el cual se crea un régimen 

especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de 

los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 

329 de la Constitución Política. 

Entre estos sistemas, encontramos la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para 

Resguardos Indígenas - AESGPRI, como un derecho de los Pueblos Indígenas, El Acto Legislativo No. 01 

de 2001 señaló que del Sistema General de Participaciones “serán beneficiarias las entidades territoriales 

indígenas, una vez constituidas. Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos 

indígenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena”. 

Por lo cual, una vez expedido el marco normativo y previa solicitud del resguardo Indígena Kankuamo, el 

Departamento Nacional de Planeación expidió la resolución No. 1387 del 2014, mediante la cual se aprobó 

la solicitud del Resguardo Indígena Kankuamo para asumir, administrar y ejecutar directamente los 

recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para Resguardos Indígenas 

AESGPRI.  

Con fundamento en lo anterior, el pueblo indígena Kankuamo viene construyendo e implementando un 

sistema de gobierno propio acorde con las particularidades culturales y teniendo como marco jurídico lo 

dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, en ese sentido toda acción administrativa o contractual lleva implícita 

una intención para fortalecer ese Sistema de gobierno Propio, la diversidad étnica y la pertinencia cultural. 

El presente estudio de sector se realiza dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente titulado “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector” 

Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 

la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 

Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com


 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

 
RESGUARDO INDÍGENA 

KANKUAMO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN:  

No.SGP-RIK-02-D-023- 2022            

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL SECTOR 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  

 

3  

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax (5) 5898114. Valledupar - Cesar - Colombia 

E-mail: organizaciónkankuama@hotmail.com 

 
 

Con respecto al proceso denominado: Mejoramiento de la infraestructura educativa en la comunidad de 

Murillo y el cerramiento de la unidad educativa San Fernando de Rio Seco, en el marco del proyecto de 

inversión No.SGP-RIK-02-D-023 denominado, construcción y/o suministro de materiales para el 

fortalecimiento del trabajo comunitario, los procesos productivos y el mejoramiento del hábitat de la 

población Kankuama”. 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

El objeto a contratar por parte del  Resguardo, se enmarca dentro del sector de la construcción, subsector  

de infraestructura social   este concepto incluye infraestructura educativa, recreación, cultural, parques e 

instalaciones deportivas; incluyendo además todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, 

reparación, mejoramiento y adecuación de las mismas, de manera específica el sector construcción de 

edificaciones sociales y edificaciones gubernamentales entre otras. 

Sin embargo, aunque se enmarca en el sector de la construcción por sus características tiene unas 

connotaciones particulares dadas por las costumbres arquitectónicas y de diseño de la comunidad que se 

niega a perder la ancestralidad y las practicas culturales autóctonas y propias asociadas al proceso de 

construcción.  

Es así como el plan de Vida del Pueblo Kankuamo, y el Modelo Participativo de Ordenamiento del 

resguardo Indígena Kankuamo; en su estrategia No. 06.  La Reglamentación del uso del suelo urbano en 

el Resguardo.  

Así mismo, se promueve en los mandatos internos, el trabajo comunitario, como primer factor de 

contribución para la operatividad del Resguardo Indígena Kankuamo y para el sostenimiento fiscal del 

Resguardo. Con la finalidad de generar sentido de pertenencia y apropiación por los recursos y las obras 

comunitarias, las comunidades deciden aportar en trabajo comunitario a la consolidación de las obras, se 

acepta y se entiende como un aporte a la comunidad de los integrantes de la colectividad.  

Lo cual ubica al proyecto dentro del sector de la construcción, asociado a la protección de saberes 

culturales y ancestrales.  

Tomando en cuenta que, para los procesos de contratación llevados a cabo por el Resguardo, es relevante 

revisar la economía a nivel nacional y regional, Teniendo en cuenta que el resguardo Kankuamo se propone 

realizar la siguiente contratación:  Mejoramiento de la infraestructura educativa en la comunidad de Murillo 

y el cerramiento de la unidad educativa San Fernando de Rio Seco, en el marco del proyecto de inversión 

No.SGP-RIK-02-D-023 denominado, construcción y/o suministro de materiales para el fortalecimiento del 

trabajo comunitario, los procesos productivos y el mejoramiento del hábitat de la población Kankuama”.  

Es necesario identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; 

el presente análisis expondrá herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y 

determinar aspectos decisivos para el proyecto.  

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes páginas en internet: 

•Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co 

•Asobancaria - www.asobancaria.com  

•Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx  

•Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  

•Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co)  

•SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)  

•Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)  

 

Identificación del servicio a contratar y analizar:  

72121400 F 72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

12. Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

14. Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados.  

72121100 F 72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

12. Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

11. Servicios de 
construcción de 
edificios 
comerciales y de 
oficina 

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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72102900 F 72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10. Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

29. Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

 

1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR  

 

La construcción se puede considerar como el motor de la economía Nacional, es claro que una obra nueva, 

arrastra, aproximadamente 20 sectores, los cuales se mueven en el instante en que se inicia la construcción 

de cualquier tipo de obra civil o urbanística (Vías, edificios residenciales, Puentes vehiculares, Acueductos, 

Parques, Alamedas). 

El objetivo de toda construcción es su funcionalidad, y, por tanto, no lo es el proceso constructivo en sí 

mismo. No obstante, la selección de tecnologías y materiales apropiados y la participación de la comunidad 

durante la construcción pueden ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad 

y sostenibilidad de la infraestructura 

Las inversiones en Infraestructura social desempeñan un papel fundamental en el desarrollo nacional, 

aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas públicas de Colombia en los 

últimos años.  

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura 

educativa y social recreativa, entre otros, convirtiendo al sector de la construcción en uno de los principales 

impulsadores de la actividad económica.  

Es por esto, que la atención de la Infraestructura social a través de la destinación de recursos públicos y la 

contratación de obras públicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de 

la nación.  

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 

investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los 

indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de 

las variaciones mensuales y anuales.1 

El IPP reúne los precios de insumos y componentes utilizados para consumo intermedio y para la 

fabricación de bienes en su etapa de industrialización y procesamiento, previa a la distribución y posterior 

consumo. Dicho esto, la Gráfica 1 expone la variación anual del IPP en términos porcentuales para su 

índice general y el componente de materiales de construcción en los últimos cuatro años. Para el mes de 

mayo del 2022, el IPP total tuvo un incremento del 34,3%, mientras que los materiales de construcción lo 

hicieron en 15,2%. 

Luego de un fuerte choque en los precios ocasionada por la pandemia del covid-19 en el año 2020, la 

escalada exponencial en el IPP se presenta en el primer semestre del año 2021, al igual que los materiales 

de construcción, pero de una manera más tenue. a lo largo de los últimos 12 meses el efecto inflacionario 

en el IPP es generalizado, en especial para los insumos utilizados en consumo intermedio que alcanzaron 

un incremento del 29,2% en mayo del 2022.2 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)3 

 

Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de 

la construcción II Trimestre (2021 – 2022pr)  

                                                           
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion;  
2 www.camacol.co  
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim22.pdf  

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
http://www.camacol.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim22.pdf
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector 

construcción Abril – agosto 2022 con corte a 

septiembre 07 de 2022pr     

 
  

Actual Doce meses Anterior1 

Variación Trienal 

(2022/2019)3 

Período de 

referencia 

MACROECONÓMICOS      

PIB totalβ (variación anual %) 

Valor agregado de la rama construcciónβ (variación anual %) 

Valor agregado de obras civilesβ (variación anual %) 

Valor agregado de edificacionesβ (variación anual %) 

Valor agregado de actividades especializadasβ (variación anual %) 

Tasa de ocupación total nacional (participación %) 

12,6 

9,4 

3,0 

12,4 

9,6 

56,5 

11,4 

5,6 

-5,1 

11,6 

6,2 

55,3 

8,6 

4,7 

-4,8 

9,5 

5,4 

56,5 

11,2 

-19,0 

-36,8 

-9,9 

-13,3 

NA 

II trim. 2022 

II trim. 2022 

II trim. 2022 

II trim. 2022 

II trim. 

2022 Julio 

de 2022 

OFERTA      

Producción de cemento gris (variación anual %) 

Área causadaÃ (variación anual %) 

Área licenciada de edificaciones¶ (variación anual %) 

Área iniciada de edificacionesµ (variación anual %) 

Área culminada de edificacionesµ (variación anual %) 

0,0 

12,2 

28,9 

20,6 

3,0 

7,0 

16,4 

15,3 

25,4 

13,2 

7,3 

8,2 

2,3 

16,3 

6,2 

7,5 

NA 

46,3 

NA 

NA 

Julio de 2022 

II trim. 2022 

Junio de 

2022 II 

trim. 

2022 

II trim. 2022 

DEMANDA      

Despachos de cemento gris  (variación anual %) 

Concreto  Premezclado Σ (variación anual %) 

Valor total de los créditos desembolsados para vivienda∞ ** (variación anual %) 

Valor desembolsado de créditos de vivienda∞ (variación anual %) 

Valor desembolsado de leasing habitacional∞ (variación anual %) 

Número de créditos desembolsados para viviendaα  (variación anual %) 

Saldo de capital total de cartera hipotecaria∞ (variación anual %) 

Saldo de créditos de vivienda de cartera hipotecaria∞ (variación anual %) 

Saldo de capital de leasing habitacional∞ (variación anual %) 

Número de créditos de la cartera hipotecaria de viviendaα (variación anual %) 

-0,6 

15,9 

-5,2 

-6,5 

-1,9 

-15,2 

12,3 

13,2 

9,3 

4,7 

4,8 

14,4 

18,0 

20,4 

12,2 

10,5 

10,8 

10,9 

10,3 

4,1 

4,2 

43,4 

-4,5 

-1,0 

-12,2 

-9,6 

8,3 

12,2 

-3,9 

3,4 

1,0 

-2,8 

16,1 

15,2 

18,5 

-6,1 

31,0 

28,9 

38,3 

11,6 

Julio de 2022 

Junio de 

2022 II 

trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

II trim. 

2022 

PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior1   

Índice de precios de vivienda nueva  (variación trimestral %) 

Índice de costos de la construcción de Edificaciones  

Índice de costos de la construcción de Obras Civiles  

IPP  total* 

IPP materiales de construcción2* 

2,4 

0,6 

1,1 

-1,3 

0,3 

8,5 

NA 

8,9 

30,0 

14,6 

2,4 

0,6 

0,2 

2,7 

2,0 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

II trim. 

2022 Julio 

de 2022 

Julio de 2022 

Agosto de 

2022 

Agosto de 

2022 

INDICADORES Actual Doce meses Anterior1 
Variación Trienal 

(2022-2019)3 

 

Período 
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Indicador de producción de obras civiles (variación anual% precios corrientes) 

Indicador de producción de obras civiles (variación anual% precios constantes) 

Indicador de mezcla asfaltica (variación mensual %) 

12,0 

3,0 

-0,4 

1,0 

NA 

NA 

1,8 

-4,8 

1,9 

-18,8 

NA 

NA 

II trim. 2022 

II trim. 

2022 Junio 

de 2022 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional  de Estadistica (DANE). 
1 El período anterior se refiere a la variación anual o mensual, del trimestre o mes inmediatamente anterior. 

2 Este nivel de desagregación corresponde a la Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE). 

3 La comparación trienal se presenta para los resultados teniendo en cuenta el evento atípico ocasionado por la pandemia de COVID-19.  

∞ Precios corrientes 

1.1.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO  

 

Producto Interno Bruto (PIB) 4  

  

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 12,6% con 

relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 

de actividad, se observa un crecimiento de 9,4% del valor agregado del sector construcción. Este 

resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado 

de las edificaciones (12,4%), valor agregado de las obras civiles (3,0%) y el valor agregado de las 

actividades especializadas (9,6%).   

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2017 – 2022pr (II trimestre)   

  

  
  

  
Fuente: DANE, 

Cuentas 

trimestrales. Pr: 

cifras 

provisionales  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.  

** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.  

*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la 

construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).  

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2022 (abril - 

junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 

que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 12,6%, seguido de Chile 

y México que presentaron un crecimiento del 5,4% y 2,0% respectivamente. En lo referente al valor 

agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 en 

todos los países de análisis, Colombia (9,4%), Chile (2,2%) y México  (1,1%) siendo más 

significativo el de Colombia.   

                                                           
4 Para ampliar información sobre PIB consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentasnacionales-trimestrales.  
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http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
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http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
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Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 

Latinoamérica2 Variación anual  

2019 (II trimestre) – 2022pr (II trimestre)   

  

  

  
Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), 

Banco Central (Chile)   Pr: Cifras 

provisionales  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

Variación Trienal   

  

Al comparar el segundo trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a 

precios constantes aumentó 11,2%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del 

sector construcción, se observa una disminución de 19,0% que se explica por la variación trienal 

negativa del valor agregado de las edificaciones (-9,9%), el valor agregado de las actividades 

especializadas (-13,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-36,8%).  

  
   

Empleo5  

 

En julio de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 22.055 miles de personas. La 

Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,7% de los ocupados. En julio 

de 2022, la población ocupada en el total nacional aumentó 8,0%, mientras que los ocupados en 

la rama de Construcción aumentaron 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.   

Para julio de 2022, 1.476 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 

estos el 41,6% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (614 miles de personas), 

que además presentaron una disminución del 7,1%, es decir, 47 mil personas menos con respecto 

a julio de 2021.  

  

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 

actividad construcción 2021 – 2022 (julio)  

                                 

  

                             

  
Fuente: DANE, GEIH.  

Pr: Cifras provisionales  

                                                           
5 Para ampliar información sobre empleo consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-ydesempleo  
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1.1.1.1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR, CIFRAS TOTALES DE 

VENTAS, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS.  

 

Despachos de Cemento Gris6  

En el mes de julio de 2022 se despacharon 1.124.720 toneladas de cemento gris al mercado 

nacional, lo que representó una disminución de 0,6% con respecto a julio de 2021. Este resultado 

se explicó principalmente por la disminución del canal Constructores y contratistas (10,7%) y el 

canal de Comercialización (-2,1%), los cuales contribuyeron en conjunto con 3,1 puntos 

porcentuales negativos a la variación total (-0,6%).   

  

Gráfico 5. Variación, contribución y participación anual de los despachos de 

cemento gris 2018 – 2022pr (julio)   

  

  
  
Fuente: DANE, ECG.  

Pr: cifras provisionales  

* El canal de distribución "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

  

Variación Trienal  

Al comparar los despachos por canal de distribución de julio de 2022 con el mismo periodo de 

2019, se tiene un aumento de 1,0% que corresponde a 11.592 toneladas más para julio de 2022. 

Por canal de distribución los resultados fueron los siguientes: Concreteras aumentó en 0,2%, el 

canal de Comercialización aumentó en 3,6%, Constructores y Contratistas disminuyó  13,0% y el 

canal de Otros aumentó 30,1%.   

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones7  

 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite 

conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos 

requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, 

la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de 

costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados 

para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 

especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite 

contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.   

En julio de 2022, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 

variación mensual del 0,57%, en comparación con junio de 2022. Para edificaciones residenciales 

la variación mensual fue de 0,59% y aportó 0,38 puntos porcentuales a la variación mensual total 

(0,57%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 0,53% y 

contribuyó con 0,18 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,57%).    

                                                           
6 Para ampliar información sobre cemento gris consulte: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticasde-

cemento-gris  
7 Para ampliar información sobre índice de costos de la construcción de edificaciones consulte:  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced  
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En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen apartamentos 

(0,55%), casas (0,80%), Educación (0,80%) y Comercio (0,45%) los cuales aportaron en conjunto 

0,47 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,57%).     

  
Gráfico 6. Variación mensual del ICOCED, por destino  

Total nacional  

Julio 2022pr  

  
            
Fuente: DANE, ICOCED.  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

 

Por grupos de costos, los grupos de Materiales (0,54%) y Servicios generales de la construcción 

(0,77%) fueron los que más contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 0,45 puntos 

porcentuales a la variación total del índice (0,57%).   

  

Gráfico 7. Variación mensual y contribución del ICOCED, por grupos de costos  

Total nacional  

Julio 2022pr  

                                                           

Fuente: DANE, ICOCED.  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles8  

En julio de 2022, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 

variación mensual de 1,12%, con respecto a junio de 2022. Según tipos de construcción, el grupo 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

(1,26%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,10%) y Construcciones deportivas al aire 

libre y otras obras de ingeniería civil (0,97%) contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la 

variación total del ICOCIV (1,12%).   

Gráfico 8. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción  

Total nacional  

Julio 2022pr  

                                                           
8 Para ampliar información sobre índice de costos de la construcción de obras civiles consulte:  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-

icociv  
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Fuente: DANE, ICOCIV.  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

  
  

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 1,58%, siendo 

el grupo de mayor contribución al sumar 0,85 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV 

(1,12%).   

  

Gráfico 9. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos  

Total nacional  

Julio 2022pr   

    

Fuente: DANE, ICOCIV.  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 

trabajados en el índice.   

Índice de Precios del Productor9   

En agosto de 2022, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 

presentó un crecimiento de 0,31%, respecto julio de 2022. Según la clasificación CUODE, el IPP 

para consumo intermedio presentó una variación de -1,14% con relación al mes de julio de  2022.     

 

Gráfico 10. Variación mensual del IPP de materiales de construcción*  

Total nacional  

2010 – 2022pr (agosto)  

  

          

                                                           
9 Para ampliar información sobre índice de precios del productor: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-

ycostos/indice-de-precios-del-productor-ipp  
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Fuente: DANE, IPP.   

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.   

* CUODE: Clasificación según 

Uso o Destino Económico   

1.1.1.2. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

Resguardos Indígenas y territorios Indígenas:  

Decreto 1953 del 2014, Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y principios generales para el 

funcionamiento de los territorios indígenas. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas 

propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la 

ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. Para ello se establecen las funciones, 

mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial 

indígena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos 

fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, 

educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional 

de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural. En virtud de lo anterior, el presente decreto dispone 

las condiciones generales con sujeción a las cuales los Territorios Indígenas, en los términos aquí 

señalados, ejercerán las funciones públicas que les son atribuidas, y administrarán y ejecutarán los 

recursos dispuestos para su financiación. 

Principios generales. La interpretación del presente decreto tendrá como fundamento los siguientes 

principios: 

a) Autonomía y libre autodeterminación: Es el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio 

de los Pueblos indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias 

instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y 

administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios 

y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley; 

b) Identidad Cultural: Es el reconocimiento de la cosmovisión de cada uno de los Pueblos Indígenas, como 

fundamento para comprender el orden de la naturaleza y establecer las formas de convivencia en ella; 

c) Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: Es aceptar, respetar y fortalecer la existencia de 

diversas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo, de valores, diversidad lingüística, formas 

de comunicación propias, creencias, actitudes y conocimientos; 

d) Territorialidad: Es la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad de la vida de los diversos 

seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, la maestra, el espacio donde se vivencia la ley de 

origen, y está integrada por seres, espíritus y ener­gías que permiten un orden y hacen posible la vida, de 

conformidad con las tradiciones culturales propias de cada pueblo; 

e) Unidad: Es el encuentro de pensamientos, la palabra, la acción, saberes ancestrales y experiencias 

comunitarias, que constituyen la legitimidad de las decisiones colectivas de los pueblos en todos los 

espacios autónomos de deliberación. Esto lo constituye en sujeto colectivo de derechos fundamentales; 

f) Integralidad: Es la relación de armonía y equilibrio constante entre todos los seres de la naturaleza y 

procesos de los pueblos indígenas que garantiza el desarrollo de los planes de vida y en ellos, los sistemas 

propios y el ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a las cosmovisiones de los diferentes pueblos; 

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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g) Universalidad: Todos los indígenas de Colombia tienen acceso al ejercicio de los derechos que se 

garantizan mediante los sistemas y demás funciones públicas de que trata el presente decreto. En este 

sentido el Estado dispondrá los recursos para la cobertura de toda la población indígena del país, de 

manera gradual y progresiva; 

h) Coordinación: La administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas regulados en este 

decreto y el cumplimiento de las consecuentes funciones públicas propias se hará de manera coordinada, 

concurrente y subsidiaria; 

i) Interpretación cultural: Cuando surja alguna duda sobre la interpretación de los términos utilizados en el 

presente decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudirá a las disposiciones constitucionales pertinentes, 

al pensamiento, lenguaje, ley de origen, Derecho Propio y Derecho Mayor de los diferentes pueblos. 

Competencias Generales de los Territorios Indígenas. Los Territorios Indígenas ejercerán las siguientes 

competencias dentro del ámbito de su autonomía para la gestión de sus intereses en el marco de sus 

planes de vida: 

1. Gobernarse por Autoridades Propias de acuerdo con la ley de origen, derecho mayor o derecho propio. 

2. Ejercer las competencias y derechos establecidos en este decreto, conforme con la Constitución Política, 

la legislación nacional e internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad, la ley de origen, el 

derecho mayor o derecho propio. 

3. Definir, ejecutar y evaluar las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales propias en el 

marco de los planes de vida, en los respectivos territorios dentro del marco de la legislación nacional, y 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

4. Darse sus estructuras de gobierno propio y de coordinación para efectos del desarrollo de sus 

respectivas competencias. 

5. Percibir y administrar los recursos provenientes de fuentes de financiación públicas y/o privadas para el 

desarrollo de sus funciones y competencias de acuerdo con lo establecido en este decreto. 

Competencias generales de las autoridades propias de los Territorios Indígenas. Los Consejos Indígenas 

o estructuras colectivas similares de gobierno propio ejercerán las siguientes competencias: 

1. Velar por el adecuado ordenamiento, uso, manejo y ejercicio de la propiedad colectiva del territorio de 

acuerdo a sus cosmovisiones, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley. 

2. Orientar sus planes de vida de acuerdo con el derecho propio, la Ley de Origen o derecho mayor, así 

como los objetivos de inversión de los recursos que les correspondan para el cumplimiento de las 

competencias asignadas, de conformidad con lo decidido por la Asamblea Comunitaria o su equivalente, 

con el fin de lograr un buen vivir comunitario. 

3. Dirigir las relaciones del Territorio Indígena con las otras autoridades públicas y/o privadas, para el 

ejercicio de sus funciones y competencias. 

4. Dirigir, supervisar controlar y evaluar el ejercicio de las funciones del representante legal. 

5. Fijar las prácticas laborales comunitarias en el marco del derecho propio, Ley de origen o derecho mayor, 

la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Garantía de inversión territorial. Los recursos de que trata el presente decreto se percibirán por parte de 

los Territorios Indígenas o Resguardos Indígenas que administren y ejecuten recursos de la asignación 

especial, sin perjuicio de los recursos que los correspondientes departamentos, distritos o municipios deben 

invertir en cada uno de los Territorios o Resguardos Indígenas, conforme con sus competencias legales y 

fuentes de financiamiento. 

Planes de vida o planes propios. 10El Plan de Vida, se presenta como una propuesta para la 

supervivencia cultural, territorial y ambiental de los pueblos indígenas. Donde se resalta que “los recursos 

naturales con los conocimientos tradicionales indígenas son un patrimonio de la humanidad, y en este 

sentido, a pesar de los cambios culturales a que se han visto sometidas las culturas indígenas (…), queda 

todavía mucho y son  aún grandes los aportes que sus conocimientos pueden ofrecer a lahumanidad”. 

(Jansasoy & Pérez Vera, 2005). 

                                                           
10https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452124/Los+recursos+de+la+Asignaci%C3%B3n+Especial+del+SGP+para+Resguardos+y+e

l+reto+para+los+pueblos+ind%C3%ADgenas+en+el+ejercicio+de+la+funci%C3%B3n+p%C3%BAblica+2018-06-22.pdf/44c94f23-af91-4966-
b631-f964ba4f8fe2?version=1.0 
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https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452124/Los+recursos+de+la+Asignaci%C3%B3n+Especial+del+SGP+para+Resguardos+y+el+reto+para+los+pueblos+ind%C3%ADgenas+en+el+ejercicio+de+la+funci%C3%B3n+p%C3%BAblica+2018-06-22.pdf/44c94f23-af91-4966-b631-f964ba4f8fe2?version=1.0
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Se erigen como un instrumento de política de gobierno y de planeación que se construyen a partir de un 

ejercicio participativo de autodiagnóstico y de orientación del uso de los recursos, en algunos de los casos. 

Constituyen la forma en que organizan sus territorios, partiendo de su pasado. Dichos Planes 

desencadenan en un marco legal que le da forma y lo convierte en un imperativo para el buen vivir de las 

comunidades indígenas. 

Los planes de vida son una expresión del ejercicio de la autonomía de los pueblos, y la forma de ver y 

dirigir sus propios asuntos. Son a su vez, un elemento orientador de la inversión de recursos de la 

AESGPRI, como se planteó en la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo -PND- “Prosperidad 

para Todos” en su artículo 13 y los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones 

representativas de los Pueblos Indígenas, estableciendo que: “…los recursos de la Asignación Especial del 

Sistema General de Participaciones a los Resguardos Indígenas “serán de libre destinación para la 

financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de 

acuerdo con los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas”. 

Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, 

los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías 

étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su 

territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras 

Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los 

programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, 

según la ley orgánica de la materia. 

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; 

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo 

anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas 

y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las 

autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes. 

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos 

invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 

social de conformidad con el artículo 1o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 

6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y 

ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos 

en la ley. 

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que 

sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza 

de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 

de especial protección constitucional. 

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población 

víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 

complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes. 

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos 

del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los 

instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los 

usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y 

los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados 

para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. 

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando 

la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación 

vigente para estas materias. 

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 

13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo 

nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo económico 

y comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 

14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de 

Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los 

planes municipales de desarrollo. 

16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y 

distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, 

los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, 

para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, 

acorde con sus planes de desarrollo. 

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación 

presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, 

organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera 

concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los 

respectivos planes de desarrollo. 

18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, 

autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos 

comunitarios. 

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la 

jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 

20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los provenientes del 

Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus 

competencias. 

21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio. 

22. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas 

y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las 

carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales. 

PARÁGRAFO 1o. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los 

cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los organismos de acción comunal se 

formularán en concertación con ellas. 

Corresponde a los Departamentos: 

a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de 

obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. El Departamento Nacional de Planeación citará a 

los Gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá y a los Intendentes y Comisarios para discutir con ellos los 

informes y análisis regionales que preparen los respectivos Consejos Seccionales de Planeación. Estos 

informes y análisis deberán tenerse en cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo 

a que se refieren los artículos 76 y 118 de la Constitución Política. 

b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, en las 

condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto 

celebren. 

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 

departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes. 

d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover su desarrollo y ejercer 

sobre ellos la tutela que las leyes señalen. 
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e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para la 

conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los recursos 

naturales. 

f) Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las 

leyes. 

Ministerio del Interior  

Ministerio de transporte  

Ministerio de Cultura  

Agencia Nacional de Tierra  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

Departamento Nacional De Planeación – DNP  

1.1.1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

 

Autoridades indígenas del Resguardo  

Asociación de artesanas y productores del Resguardo  

Técnicos ancestrales propios del Resguardo  

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 

Cámara Colombiana de la Infraestructura  

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO  

ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural  

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA  

Sociedad Colombiana de Arquitectos  

Sociedad Colombiana de Ingenieros  

Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores  

Asociación Colombiana de Constructores Asociación Nacional de Industriales 

1.1.1.4. VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO INFLACIÓN, 

VARIACIÓN DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO.  

 

Es imperioso debatir el incremento de los costos de insumos y materias primas que, como consecuencia, 

conllevan a aumentos de precio en los bienes finales.  

Según Informe de Camacol, el Índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) ha presentado 

incrementos importantes en los últimos dos años, impulsados en su mayoría por el componente de 

materiales. Para marzo de 2021, la variación de índice total se ubicó en 4,9% y 6,6% para materiales. Por 

su parte, los otros dos componentes que integran el índice total y que son mano de obra y maquinaria y 

equipo han seguido sendas a la baja y tienen unas variaciones actuales de 2,2% y 0,8%, respectivamente. 

Es tal el panorama, que la variación anual del ICCV ha superado el nivel general de precios al consumidor. 

Uno de los temas actuales de mayor relevancia nacional e internacional en el ámbito económico es, sin 

duda, los precios crecientes de bienes y servicios. La razón en torno a ello es la inflación generalizada en 

una gran cantidad de insumos, commodities y demás elementos del sector primario de la economía que 

impactan directamente a las actividades productivas y por ende a la calidad de vida de los individuos. El 

sector construcción no es ajeno a esta problemática ya que, tal como CAMACOL ha argumentado en 

diferentes comunicados y publicaciones a lo largo del último año, los precios de los insumos utilizados en 

la actividad constructiva11 

                                                           
11 https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe%20Econ%C3%B3mico%20114%20VF_Formato_0.pdf  
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Inflación 

La inflación al consumidor llegó a un mínimo histórico de 1,61% a fin de 2020 y durante el primer trimestre 

de 2021 continuó descendiendo a 1,51% anual en marzo 2021. Algo similar ha ocurrido con la inflación 

básica. La consecutiva caída de la inflación muestra la debilidad de la demanda agregada y los alivios 

ofrecidos por el Gobierno en algunas tarifas de servicios públicos e impuestos. Las expectativas de inflación 

apuntan a una convergencia gradual de la inflación hacia la meta de 3%;  En marzo pasado, las 

expectativas de inflación oscilaban entre 2,6% y 2,8% para 2021 entre 3,0 y 3,2% para 2022. 

la inflación percibida por el sector productivo del país no es ocasionada por un sector específico, sino por 

un efecto general ocasionado por factores tanto exógenos como endógenos que van desde el rezago de 

la crisis económica por la pandemia hasta los conflictos bélicos recientes a nivel mundial. Para centrar el 

análisis en lo que respecta al sector constructor, a continuación, se presenta una visión al comportamiento 

de los materiales de construcción en términos del Índice de Precios al Productor.  

Tasa de cambio12.L a tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de 

compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 

colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente 

la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en 

las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

  Pesos colombianos por dolar estadounidense  

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Tasa representativa 
del mercado - TRM 

Promedio móvil 
20 días de la 

TRM 

Promedio móvil 
20 días menos 4 

% 

Promedio móvil 
20 días más 4 % 

 

20/10/2022 4.815,09 4.566,47 4.383,81 4.749,13  

19/10/2022 4.744,04 4.546,73 4.364,86 4.728,60  

18/10/2022 4.636,83 4.530,28 4.349,07 4.711,49  

14/10/2022 4.619,78 4.520,24 4.339,43 4.701,05  

13/10/2022 4.611,18 4.509,48 4.329,10 4.689,86  

12/10/2022 4.611,88 4.498,41 4.318,47 4.678,35  

11/10/2022 4.605,29 4.488,51 4.308,97 4.668,05  

10/10/2022 4.605,29 4.475,59 4.296,57 4.654,61  

07/10/2022 4.627,61 4.463,59 4.285,05 4.642,13  

06/10/2022 4.548,89 4.452,05 4.273,97 4.630,13  

05/10/2022 4.484,74 4.446,92 4.269,04 4.624,80  

04/10/2022 4.545,66 4.446,69 4.268,82 4.624,56  

03/10/2022 4.590,54 4.442,74 4.265,03 4.620,45  

30/09/2022 4.532,07 4.436,55 4.259,09 4.614,01  

29/09/2022 4.486,94 4.433,30 4.255,97 4.610,63  

28/09/2022 4.556,42 4.430,09 4.252,89 4.607,29  

27/09/2022 4.496,99 4.422,28 4.245,39 4.599,17  

26/09/2022 4.426,47 4.416,73 4.240,06 4.593,40  

23/09/2022 4.379,80 4.414,81 4.238,22 4.591,40  

22/09/2022 4.403,82 4.416,22 4.239,57 4.592,87  

21/09/2022 4.420,38 4.415,04 4.238,44 4.591,64  

20/09/2022 4.415,11 4.412,74 4.236,23 4.589,25  

19/09/2022 4.435,84 4.411,94 4.235,46 4.588,42  

                                                           
12https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico123&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries

%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2F1.1%20TRM%20-

%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2F1.1.12.TCM_Serie%20historica%20promedio%20mensual&Op
tions=rdf  
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https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico123&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2F1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2F1.1.12.TCM_Serie%20historica%20promedio%20mensual&Options=rdf
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico123&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2F1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2F1.1.12.TCM_Serie%20historica%20promedio%20mensual&Options=rdf
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico123&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2F1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2F1.1.12.TCM_Serie%20historica%20promedio%20mensual&Options=rdf
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16/09/2022 4.404,64 4.410,16 4.233,75 4.586,57  

15/09/2022 4.389,80 4.410,63 4.234,20 4.587,06  

14/09/2022 4.413,89 4.406,96 4.230,68 4.583,24  

13/09/2022 4.346,91 4.397,19 4.221,30 4.573,08  

12/09/2022 4.365,32 4.389,12 4.213,56 4.564,68  

09/09/2022 4.396,69 4.382,42 4.207,12 4.557,72  

08/09/2022 4.446,36 4.376,28 4.201,23 4.551,33  

07/09/2022 4.480,10 4.369,45 4.194,67 4.544,23  

06/09/2022 4.466,73 4.360,80 4.186,37 4.535,23  

05/09/2022 4.466,73 4.354,32 4.180,15 4.528,49  

02/09/2022 4.467,03 4.344,40 4.170,62 4.518,18  

01/09/2022 4.422,77 4.337,61 4.164,11 4.511,11  

31/08/2022 4.400,16 4.332,13 4.158,84 4.505,42  

30/08/2022 4.386,13 4.324,43 4.151,45 4.497,41  

29/08/2022 4.388,02 4.320,13 4.147,32 4.492,94  

26/08/2022 4.407,95 4.319,51 4.146,73 4.492,29  

25/08/2022 4.380,19 4.320,15 4.147,34 4.492,96  

24/08/2022 4.374,45 4.323,39 4.150,45 4.496,33  

23/08/2022 4.399,16 4.327,75 4.154,64 4.500,86  

22/08/2022 4.400,25 4.328,98 4.155,82 4.502,14   

     
Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -
Serankua- el 19/10/2022 22:50:42  

 

Salario Mínimo:  

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda 

laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar 

auxilios, pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros.  Salario mínimo para la vigencia 2022, 

$1.000.000  

1.1.1.5. CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados 

a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales 

destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. Luego de pasar por la obtención de 

materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las actividades se relacionan con 

fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y 

consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, 

ladrillo, carpintería y vidrios.  

Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la 

minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, 

puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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1.1.1.6.  MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN 

DE SUS PRECIOS 

 

Producción de Cemento Gris13  

En julio de 2022, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.201.693 toneladas, con 

un decrecimiento del 0,002% respecto a julio de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales 

de cemento presentaron una disminución de 0,6% en comparación con el mismo mes del año 

inmediatamente anterior.  

Gráfico 11. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 

2020 – 2022pr (julio)  

  
Fuente: DANE, ECG.  

Pr: cifras provisionales  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los 

dígitos trabajados en el índice. 

                                                           
13 Para ampliar información sobre cemento gris consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/construccion/estadisticasde-cemento-gris  

  

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
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Variación Trienal   

Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2019, la producción de cemento gris a nivel 

nacional registró un aumento de 7,5% al pasar de 1.118.127 toneladas en 2019 a 1.201.693 toneladas en 

2022.   

 

Producción de Concreto Premezclado   

En junio de 2022, la producción de concreto premezclado fue 562,9 mil metros cúbicos y registró un 

crecimiento de 15,9% con relación a junio de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente por 

el aumento en la producción anual de Bogotá D.C. (20,6%), Valle del Cauca (70,2%), Antioquia (24,0%), 

Atlántico (18,4%) y Tolima (62,5%), que aportaron en conjunto 18,1 puntos porcentuales a la variación total. 

La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (31,1%), 

Antioquia (13,8%), Atlántico (12,5%) y Valle del Cauca (10,2%). 

 

 
Variación 

anual (%) 

Contribución 

(puntos 

porcentuales) 

Participación 

(%) 

 15,9   

Total 10,5   

Bogotá, D.C. 20,6 6,2  31,1  

 21,8 5,9  29,8  

Valle del Cauca 70,2  4,9  10,2  

 -0,7 -0,1  6,9  

Antioquia 24,0 3,1  13,8  

 -24,4  -4,6   12,9  

Atlántico 18,4 2,2  12,5  

 7,4 0,9  12,2  

Tolima 62,5  1,7  3,9  

 9,4 0,3  2,8  

Boyacá 41,4  0,8  2,4  

 -3,7 -0,1  2,0  

Bolívar 13,9 0,5  3,7  

 31,8  1,0  3,8  

Magdalena 8,1 0,2  2,2  

 74,5  1,1  2,4  

Cundinamarca 0,0 0,0  6,5  

 50,3  2,8  7,5  

Santander -21,4 -1,4  4,5  

 19,1 1,2  6,6  

Resto2 -17,7  -2,3   9,3  

 16,7 2,1   13,2  

2022 

(Junio)pr 

2021 (Junio)  

   

 

Fuente: DANE, EC.  

Pr: cifras provisionales  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.  

* Incluye la producción de concreto premezclado con los destinos a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.  

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y 

Vichada).  

Despachos de Cemento Gris   

En el mes de julio de 2022 se despacharon 1.124.720 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo 

que representó una disminución de 0,6% con respecto a julio de 2021. Este resultado se explicó 

principalmente por la disminución del canal Constructores y contratistas (10,7%) y el canal de 

Comercialización (-2,1%), los cuales contribuyeron en conjunto con 3,1 puntos porcentuales negativos a la 

variación total (-0,6%).   

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles   

En julio de 2022, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 

mensual de 1,12%, con respecto a junio de 2022. Según tipos de construcción, el grupo Carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,26%), Tuberías para la 

conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, 

y obras conexas (1,10%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,97%) 

contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (1,12%).   

 

1.1.1.7. DINÁMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN 

CASO DE QUE APLIQUE.14 

 

En el ámbito de la actividad constructiva, uno de los componentes con mayor interés del sector son aquellos 

elementos utilizados para la ejecución de obra que se agrupan en el conjunto de los materiales de 

construcción.  

 

 

Subclases de materiales de construcción producidos localmente e importados 

La serie de los elementos importados de mayor variación han tenido cierta volatilidad desde el inicio del 

conteo y que se amplió en el primer trimestre del año 2021. Sin embargo, contrario a los materiales de 

producción local, los importados han presentado una tendencia a la baja para los últimos meses de registro, 

en casi todos ellos 

Según Camacol Existe una brecha evidente entre los materiales producidos nacionalmente y aquellos 

importados, y dicha brecha se ha ampliado en los últimos meses en la cual los materiales importados han 

llegado a un número índice de 143,4 para el mes de mayo, mientas que la producción local tiene un registro 

de 121,7 en el mismo periodo. Es deber hacer la salvedad de que los bienes importados no son 

necesariamente diferentes a los que se producen en el país, y en muchos casos son los mismos; lo que 

varía son características como el tipo de fabricación, especificaciones técnicas y embalaje. 

De esta manera, al conocer que la dinámica general de precios es evidentemente mayor para los bienes 

importados que la producción nacional para los materiales de construcción, se debe hacer un acercamiento 

a aquellos elementos que impulsan las respectivas series al alza. Es así, que de los 43 ítems que integran 

la lista de la producción local, y de los 59 que lo hacen en los importados, se han escogido los quince 

materiales de cada conjunto que más han incrementado su valor comercial en los últimos dos años y medio. 

                                                           
14 https://camacol.co/sites/default/files/info-

sectorial/Informe%20Econ%C3%B3mico%20110%20VF_%20Formato.docx.pdf  

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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El resultado se encuentra en la Tabla 1 y da luces para establecer un mapa que evidencie los elementos 

que son considerados críticos y que afectan al sector de la construcción. 

 

 

EXPORTACIONES 

 

Tomado del boletín técnico de exportaciones del DANE 15 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en agosto de 2022 las 

ventas externas del país fueron US$4.582,2 millones FOB y presentaron un aumento de 32,2% en relación 

                                                           
15 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/boletin_exportaciones_ago22.pdf  
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con agosto de 2021; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 57,2% en las ventas externas 

del grupo de Combustibles.  

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas 

participaron con 54,0% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 21,5%, 

Agropecuarios, alimentos y bebidas 19,1%, y otros sectores con 5,5%.   

En agosto de 2022 se exportaron 15,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un 

crecimiento de 18,9% frente a agosto de 2021 

En agosto de 2022 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 

US$2.473,1 millones FOB y presentaron un crecimiento de 57,2% frente a agosto de 2021, este 

comportamiento se explicó principalmente por el incremento de las ventas de Petróleo, productos derivados 

del petróleo y productos conexos (65,9%) que aportó 43,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

En agosto de 2022 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$ 984,3 millones FOB y 

presentaron una variación de 13,0%, frente a agosto de 2021. Este comportamiento se explicó 

principalmente por el crecimiento en las ventas externas de Artículos manufacturados, clasificados 

principalmente según el material (37,5%) que contribuyeron con 9,6 puntos porcentuales a la variación de 

la agrupación.  

Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$873,3 millones FOB y 

presentaron un crecimiento de 7,6%, comparado con agosto de 2021. Este comportamiento se explicó 

principalmente por el aumento en las exportaciones de Flores y follaje cortados (24,2%) que contribuyó con 

3,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

En el mes de agosto de 2022 en comparación con agosto 2021, el crecimiento de las exportaciones del 

grupo Otros sectores (19,9%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no 

monetario que aportó 20,7 puntos porcentuales a la variación del grupo 

Importaciones 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en agosto de 2022, las 
importaciones fueron US$7.297,6 millones CIF y presentaron un aumento de 36,4% con relación al 
mismo mes de 2021. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 32,2% en el grupo de 
Manufacturas. 

En agosto de 2022, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,0% del valor CIF total de las 
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,1%, Combustibles y productos de 
las industrias extractivas con 10,9%, y otros sectores 0,0%. 

En agosto de 2022, las importaciones de Manufacturas fueron US$5.398,4 millones CIF y presentaron un 
aumento de 32,2% frente a agosto de 2021, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y 
equipo de transporte (38,0%) que aportaron 16,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

En agosto de 2022 las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas 
fueron de US$796,5 millones CIF y presentaron un aumento de 74,7%, en comparación con agosto de 
2021; los productos que más contribuyeron al aumento fueron Petróleo, productos derivados del petróleo 
y productos conexos (105,8%), que aportaron 76,3 puntos porcentuales a la variación total del grupo. En 
agosto de 2022, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.100,3 
millones CIF y presentaron un aumento de 36,8% en comparación con agosto de 2021; este resultado se 
explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (39,9%), que aportaron 
30,6 puntos porcentuales a la variación del grupo 

1.1.2. ANÁLISIS TECNICO  

 

Tradicionalmente el sector de la construcción en el que los desarrollo las innovaciones se presentan con 

bastante lentitud a nivel Nacional, Local e inclusive a nivel Internacional, los sistemas constructivos no han 

variado de manera significativos en lo corrido de los últimos 20 años. 

En materia de construcción de edificaciones se cuenta con la normatividad reglamentada por la NSR-10 

bajo la ley 400 de 1997, la cual establece los criterios generales en materia de diseño y calculo estructural, 

tradicionalmente los diseñadores han escogido el hormigón armado como el material principal para dar 

soporte a las edificaciones, no obstante, en los últimos años se ha observado un crecimiento en la 

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
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aplicación de nuevos materiales y procesos constructivos tales como sistemas en acero, losas en Steel 

deck entre otros. 

La infraestructura comunitaria a realizar en el Pueblo Kankuamo se basa en las necesidades que estable 

la comunidad para el desarrollo del fortalecimiento institucional y el habitad de la población Kankuama. 

Atendiendo a que se realizan con recursos públicos se respetan los principios básicos y la normatividad 

nacional en la materia, sin embargo se busca que este sea pertinente con los  usos y costumbres del Pueblo 

Kankuamo, por la tanto se atienen las recomendaciones comunitarias en cada proceso que establecen las 

comunidades.  

En cada proyecto se vincula a la comunidad en los procesos de construcción comunitaria con aportes ya 

sea materiales, preparación del terreno, o ítems específicos de las construcciones, con la finalidad de 

fortalecer los trabajos colectivos y el componente comunitario de las inversiones.  

En cuanto a la administración de las obras a realizar, estas son para uso colectivo y comunitario y la 

administración recae en las instancias locales de gobierno, cabildos menores y consejo local de mayores 

de cada comunidad.   

La reglamentación del proceso de uso de la tierra y demás se basa en los modelos de ordenamiento 

territorial y el plan de vida o propio de la comunidad.  

Corresponde la presente construcción al sector de las edificaciones sociales como hospitales, colegios, 

cárceles y edificaciones gubernamentales, calles,  atendiendo a que es infraestructura comunitaria para el 

fortalecimiento del Gobierno Propio del Pueblo Kankuamo.  

A efectos del RD 1627/97, se entenderá por: Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, 

en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil, siempre que las mismas estén referidas a 

trabajos intrínsecamente asociados a actividades de construcción (edificación e ingeniería civil) y se 

ejecuten con tecnologías propias de este tipo de industrias. 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO  

Los estándares generales de calidad exigidos para todas las obras de similares características en todo el 

territorio nacional y que se describirán a continuación, servirán como base para la elaboración de las 

especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, el análisis de riesgos del sector, estudios previos, y pliego 

de condiciones.  

Todos los materiales, incluyendo materias primas, componentes y productos finales, pueden ser objetos 

de inspección y pruebas por parte del Resguardo. En la cantidad y calidad que considere razonable, en 

cualquier tiempo y lugar antes de la aceptación final.  

Cuando cualquiera de las obras, materiales, o accesorios no cumpla con los requisitos del contrato, el 

Resguardo tendrá derecho a rechazar o requerir su corrección.  

En cuanto al transporte el Contratista deberá informarse completamente de todo lo referente a las 

facilidades y requisitos del transporte, almacenamiento intermedio y puntos de transferencias en la ruta, 

capacidad de carga, y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de transporte 

se asegure que se han tenido en cuenta las condiciones para su realización. El Resguardo no aceptara 

ningún reclamo por retardos o gastos en que haya incurrido el Contratista como resultado de tales 

restricciones o limitaciones.  

Estarán a cargo del Contratista las reparaciones del material debido a daños de transporte.  

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato, hasta su instalación y posterior 

periodo de estabilidad de la obra.  

El contratista deberá correr con los riesgos de los materiales rechazados y deberá reemplazarlos.  

El contratita deberá contemplar el transporte de los materiales de la ciudad de Valledupar, hasta el 

Resguardo.  

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS  

El Contratista debe atender los lineamientos establecidos en la norma técnica de calidad en la gestión 

pública NTCGP1000:2009 y la norma INCONTEC NTC-ISO 10,006. 
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1.1.3. ANALISIS REGULATORIO  

 

A este proceso de selección y a los contratos que de él se deriven, son aplicables los principios y normas 

de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 

y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no 

regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como 

las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Además, se aplicarán las normas propias del 

resguardo kankuamo y el derecho propio.  

Este componente consiste en identificar la regulación aplicable al objeto del proceso de contratación, tanto 

la que influye en el marcado de la obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y 

compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, 

tributarias, y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y aplicación.  

Se indica que es aplicable toda la normatividad vigente para el sector construcción.  

Así mismo se indica que al realizarse las obras sobre un territorio Indígena se incluye toda la normatividad 

relacionada con la protección a sus sistemas de gobierno, sistemas de conocimiento y prácticas 

tradicionales, en este mismos sentido los procedimientos de concertación interna para la realización de las 

actividades que contempla el proyecto con la finalidad de no afectar usos y costumbres propios, de igual 

forma los usos y visión de territorio establecida en el modelo de ordenamiento territorial propio.   

Artículo 2, 7,8 63, 246,330 y otros de la C.N.  

Convenio 169 de la OIT  

Decreto 1953 del 2014  

Decreto 1077 de 2015  

Ley 400/97 

Decreto 1082 del 2015 

Sistema de Seguridad social integral. Ley 100 de 1993 

Ley 816 de 2003. Protección industria Nacional  

Decreto Ley antitramites 019 de 2012 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

El sector de la construcción en Colombia está integrado por aquellas empresas cuyas actividades están 

orientadas a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, así como, aquellas 

dedicadas a la construcción de grandes obras civiles. Por consiguiente, el sector de la construcción se 

divide en dos grandes subsectores, el de edificaciones e infraestructura. 

PRINCIPALES PROVEEDORES  

En el contexto gremial, a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación 

profesional de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. Desde el punto de vista empresarial, la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades 

de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado, desde su creación en el 

año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. como resultado 

de la fusión de cuatro gremios tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana 

de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría 

(AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios 

de Infraestructura y Servicios (CONCESIA). 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos, que están 

participando en el desarrollo de proyectos en mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de 

afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se 

encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada 

actividad a la cual se dedican las empresas. 

La experiencia del Resguardo Indica que en los procesos adelantados mediante la plataforma Secop II se 

suscriben empresas pequeñas con carácter regional en el Cesar, y en el año  2021 se amplió a su margen 

a la costa caribe y Santanderes.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y FINANCIERO DE LA OFERTA:  
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La Superintendencia de Sociedades ofrece el día de hoy la Información Financiera con corte a 31 de 

diciembre de 2021, información empresarial en el Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS), 1,000 

sociedades más grandes por ingresos* año 2021 (NORMATIVIDAD INTERNACIONAL) 

De las cuales encontramos las siguientes en sector construcción16:  

No. NIT RAZÓN SOCIAL REGIÓN 
DEPARTAMENTO 

DOMICILIO 
CIIU MACROSECTOR 

122 800185295 AMARILO SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

188 860058070 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

240 890205645 MARVAL S.A. Centro - Oriente SANTANDER 4111 CONSTRUCCIÓN 

257 900192711 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

266 800093117 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S  Antioquia ANTIOQUIA 4111 CONSTRUCCIÓN 

293 890901110 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. Antioquia ANTIOQUIA 4220 CONSTRUCCIÓN 

299 900373092 YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4290 CONSTRUCCIÓN 

307 901112025 PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL PACIFICO S.A.S Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

326 900475730 CONSTRUCTORA ARIGUANI S A S - EN REORGANIZACION Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

339 890922447 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A Antioquia ANTIOQUIA 4210 CONSTRUCCIÓN 

351 800094968 JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.   Costa Pacífica VALLE 4111 CONSTRUCCIÓN 

353 901126410 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL DEL ORIENTE S.A.S Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

365 800200598 PRODESA Y CIA S.A.  Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

386 890930545 MINCIVIL S.A. Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4290 CONSTRUCCIÓN 

413 830012053 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. Centro - Oriente SANTANDER 4111 CONSTRUCCIÓN 

424 900657570 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

430 811032292 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S Antioquia ANTIOQUIA 4111 CONSTRUCCIÓN 

444 832006599 CSS CONSTRUCTORES SA Bogotá - Cundinamarca CUNDINAMARCA 4210 CONSTRUCCIÓN 

487 800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA Antioquia ANTIOQUIA 4210 CONSTRUCCIÓN 

494 830023542 CAMARGO CORRERA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA Antioquia ANTIOQUIA 4290 CONSTRUCCIÓN 

514 860513493 Constructora Bolivar  S.A. Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

527 890932424 SP INGENIEROS SAS Antioquia ANTIOQUIA 4210 CONSTRUCCIÓN 

535 900367682 CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4290 CONSTRUCCIÓN 

593 890903035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS  Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4290 CONSTRUCCIÓN 

597 860000656 HMV INGENIEROS LTDA Antioquia ANTIOQUIA 7110 CONSTRUCCIÓN 

641 890211777 CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. Centro - Oriente SANTANDER 4111 CONSTRUCCIÓN 

664 890906413 ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS Antioquia ANTIOQUIA 4220 CONSTRUCCIÓN 

689 901112024 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ANDINO SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

703 860037900 CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI SA  Costa Pacífica VALLE 4111 CONSTRUCCIÓN 

704 830094920 KMA CONSTRUCCIONES S.A.S Costa Atlántica BOLIVAR 4290 CONSTRUCCIÓN 

713 830007691 Soletanche Bachy Colombia S.A.S. Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4390 CONSTRUCCIÓN 

719 800027813 INGEOMEGA S.A.S Antioquia ANTIOQUIA 4321 CONSTRUCCIÓN 

752 860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS   Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 7110 CONSTRUCCIÓN 

760 890904815 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA EN REORGANIZACIÓN Antioquia ANTIOQUIA 4112 CONSTRUCCIÓN 

782 900749166 MECO INFRAESTRUCTURA SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

784 800240724 Apiros sas Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

                                                           
16 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  

mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/


 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

 
RESGUARDO INDÍGENA 

KANKUAMO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN:  

No.SGP-RIK-02-D-023- 2022            

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL SECTOR 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  

 

26  

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax (5) 5898114. Valledupar - Cesar - Colombia 

E-mail: organizaciónkankuama@hotmail.com 

 
 

803 890937250 UNION ELECTRICA S.A.  Antioquia ANTIOQUIA 7110 CONSTRUCCIÓN 

804 900378893 AR CONSTRUCCIONES SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

840 860006282 HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4290 CONSTRUCCIÓN 

849 900506565 SACYR CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA  Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

851 860507248 J.E JAIMES INGENIEROS S.A. Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4321 CONSTRUCCIÓN 

867 800186228 INGENIERIA DE VIAS SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

871 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. Antioquia ANTIOQUIA 4210 CONSTRUCCIÓN 

879 900459857 VECTOR CONSTRUCCIONES SAS Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

902 811020804 CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A Antioquia ANTIOQUIA 4111 CONSTRUCCIÓN 

943 805011222 FERROVIAL CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4210 CONSTRUCCIÓN 

979 800161633 CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

982 800136561 URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA URBANSA SA Bogotá - Cundinamarca BOGOTA D.C. 4111 CONSTRUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Sociedades con el propósito de contribuir al país y al sector empresarial, comparte 

el día de hoy la Información Financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, que reposa en el Sistema 

Integrado de Información Societaria (SIIS) y que fue remitida por las Empresas hasta el 16 de mayo de 

2022.17 

El informe concluye lo siguiente:  

Conclusiones de Estado de Situación Financiera: 

▶ La tasa de crecimiento promedio (5 años) del patrimonio ha sido 7.25 %. En 2021 fue de 14.5 %. 

▶ La tasa de crecimiento promedio (5 años) del activo ha sido 8.46 %. En 2021 fue de 14.48 %. 

▶ La tasa de crecimiento promedio (5 años) del pasivo ha sido 9.89 %. En 2021 fue de 14.46 %. 

▶ La razón de apalancamiento se encuentra en 0.9 en promedio, lo que sugiere que las empresas 

están usando más patrimonio (53 %) que pasivo (47 %), para solventar sus activos. 

Conclusiones de Estado de Resultado Integral: 

▶ Los ingresos operacionales presentaron una variación de 30.3 % en 2021; así mismo, la utilidad 

(Ganancia/Pérdida) varió en 115.1 % en el mismo periodo. 

Conclusiones de Rentabilidad:  

▶ La rentabilidad del patrimonio, ROE, ha sido 11 % en promedio en los últimos cinco años y cerró 2021 

en 14.4 %.  

▶ La rentabilidad del activo, ROA, ha sido 5.9 % en promedio en los últimos cinco años y cerró 2021 en 

7.5 %.  

▶ El margen neto ha sido 8.7 % en promedio en los últimos cinco años y cerró 2021 en 10.7 %. Esto 

significa que, en consolidado, por cada $100 de ingresos se obtienen $10.7 de ganancia.  

▶ Las pérdidas reportadas se ubicaron en $9.8 billones en 2021, lo cual significó una caída de $-5.4 

billones entre 2020 y 2021. Además, se redujo en 88 el número de empresas que las declaran, pues pasó 

de 208 en 2020 a 120 en 2021. 

FINALES: 

▶ En el marco de la reactivación económica, el sector Comercio volvió a ser el mayor generador de 

ingresos operacionales dentro de las 1000 empresas en el año 2021, desplazando al sector Servicios 

que lideró en 2020. 

                                                           
17 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/MilEmpresas/index.html#/  
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▶ El principal aumento de las ganancias se presentó en el sector Minero – Hidrocarburos, el cual 

registró ganancias por 28.3 billones de pesos en 2021. Además, fue el sector más rentable. 

▶ En la región Bogotá-Cundinamarca se domicilian la mayoría de empresas, seguida por Antioquia, 

Costa Atlántica y Costa Pacífica; según su nivel de ingresos operacionales. 

 

ANALIISIS DE LA INFORMACION:  

El Resguardo considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones óptimas, 

tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad del servicio a suministrar a la entidad; el oferente 

seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y el personal idóneo y en la 

cantidad que le permita garantizar el cumplimiento del contrato. Así como aplicar las mejores prácticas 

empresariales de manejo de personal. 

Se mantendrán de manera estándar los siguientes requisitos de Capacidad Financiera y Organizaciones, 

tomando como referencia lo establecido en los Pliegos Tipo de infraestructura social; lo anterior atendiendo 

que utilizando los pliegos tipos para Infraestructura de Transporte en la vigencia 2021  el Resguardo con 

éxito amplio la participación de proponentes.  

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,03 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 74% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

a. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Los procesos de selección adelantados por El RESGUARDO para contrataciones similares a la que se está 

adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratación contenidas en la 

Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demás 

normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen. 

La ley 1150 del 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 

introduce nuevas e importantes modificaciones a la presente ley. 

Indica que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 

siguientes reglas: 

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 

excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007.  
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El artículo 2 de la ley 1150 señala que la Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 

objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias 

de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual  

Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…) b) La contratación de menor cuantía. Se 

entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 

presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Para el caso nos aplica la siguiente regla, las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.  

Por lo cual, teniendo en cuenta el valor estimado para la futura contratación, las características del objeto 

a contratar y la necesidad descrita, la selección del contratista se realizará a través de la modalidad de 

selección abreviada, mediante el procedimiento de menor cuantía de acuerdo con lo establecido en el literal 

b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 y 

2.2.1.2.1.2.1 siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 

b. OBJETO DEL CONTRATO. 

Mejoramiento de la infraestructura educativa en la comunidad de Murillo y el cerramiento de la unidad 

educativa San Fernando de Rio Seco, en el marco del proyecto de inversión No.SGP-RIK-02-D-023 

denominado, construcción y/o suministro de materiales para el fortalecimiento del trabajo comunitario, los 

procesos productivos y el mejoramiento del hábitat de la población Kankuama”. 

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el RESGUARDO, el objeto ha sido determinado de manera 

general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de 

actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo. 

 

c. CANTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO. 

 

La cantidad de los materiales para las obras en el marco del proyecto de inversión n° sgp-rik-02-d-023-

2022 denominado, construcción y/o suministro de materiales  para  el fortalecimiento  del trabajo 

comunitarias, los procesos productivos y  el mejoramiento del hábitat de la población kankuama del 

proyecto  son los siguientes: 

PRESUPUESTO DE OBRA 

        

IT
EM 

DESCRIPCION 
UN
ID 

CAN
T 

VR 
UNITARIO 

VR TOTAL 

        

AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE MURILLO 

  

1 PRELIMINARES         

1,1 
TRAZADO, LOCALIZACION Y REPLANTEO  

M2 
121,5

2 
 $                          

2.490,00  
 $                   

302.584,80  

1,2 
CERRAMIENTO EN TELA VERDE 

ML 56,00 
 $                        

30.680,00  
 $                

1.718.080,00  

1,3 
DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .20 MT 

M2 
173,2

8 
 $                          

5.250,00  
 $                   

909.720,00  

1,4 EXCAVACION PARA NIVELACION DEL LOTE m3 
78,0

0 
 $                        

31.600,00  
 $                

2.464.800,00  

  
  

     Subtotal  
 $                

5.395.184,80  

2.0
0 EXCAVACION Y CONFORMACION DE RELLENO 

        

2,1 
EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO 

m3 4,05 
 $                        

31.600,00  
 $                   

128.036,88  

2,2 
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS 

m3 10,26 
 $                        

31.600,00  
 $                   

324.216,00  

2,3 SUMINISTRO,COMPACTACION Y NIVELACION DE RELLENO SELECCIONADO ALTURA MAXIMA 0.40CM, 
COMPACTADO AL 30% 

m3 32,12 
 $                        

72.680,00  
 $                

2.334.481,60  

  
  

     Subtotal  
 $                

2.786.734,48  

3.0
0 CIMENTACIONES EN CONCRETO  

        

3,1 CONCRETO CICLOPEO m3 3,03 
 $                      

659.735,00  
 $                

1.998.997,05  

3,2 
VIGA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

m3 5,37 
 $                      

907.925,00  
 $                

4.875.557,25  
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3,3 
ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI  

m3 4,54 
 $                    

1.027.630,00  
 $                

4.665.440,20  

3,4 
 SOLADO CONCRETO DE 2500 PSI, ESP, 0.05 MT 

m3 1,24 
 $                      

663.494,00  
 $                   

822.732,56  

  
  

     Subtotal  
 $              

12.362.727,06  

4.0
0 ESTRUCTURA  EN CONCRETO 

        

4,1 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS 

m3 2,70 
 $                    

1.027.630,00  
 $                

2.774.601,00  

4,2 
VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

m3 3,19 
 $                    

1.070.925,00  
 $                

3.416.250,75  

4,3 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PARA CIMENTACION, PLACA ALIGERADA Y COLUMNAS 
INCLUYE FIGURACION Y ALAMBRE 

KG 
1771,

60 
 $                          

7.939,00  
 $              

14.064.732,40  

  
  

     Subtotal  
 $              

20.255.584,15  

5 
MAMPOSTERIA 

        

5,1 
LEVANTE EN MURO DE LADRILLO COMUN  INCLUYEN MORTERO 1:4 

m2 98,76 
 $                        

63.345,00  
 $                

6.255.952,20  

  
  

     Subtotal  
 $                

6.255.952,20  

6 PLANTILLAS          

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLANTILLA DE  PISO E=0,10cm INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 

m2 
101,4

5 
 $                        

88.705,00  
 $                

8.999.122,25  

  
  

     Subtotal  
 $                

8.999.122,25  

7 
PAÑETES  

        

7,1 
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR EN MORTERO 1:4 

m2 
162,9

9 
 $                        

23.341,60  
 $                

3.804.447,38  

  
  

     Subtotal  
 $                

3.804.447,38  

8 
  PISOS Y ENCHAPES  

        

8,1 
SUMINISTRO E INTALACION DE PISO CERAMICA PRIMERA CALIDAD 

m2 86,45 
 $                        

78.608,00  
 $                

6.795.661,60  

8,2 
SUMINISTRO E INTALACION DE ZOCALO EN CERRAMICA h= (010cm)  

ML 54,09 
 $                        

15.190,00  
 $                   

821.627,10  

  
  

     Subtotal  
 $                

7.617.288,70  

9 
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO 

        

9,1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO  CON NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 
O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO, SEGÚN MEDIDAS. 

m2 
24,5

1 
 $                      

417.298,00  
 $              

10.227.973,98  

9,2 
PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS,  INCL. ANTICORROSIVO. 

m2 
25,0

6 
 $                      

218.838,00  
 $                

5.484.080,28  

9,3 

SUMINISTRO E INTALACION DE  PUERTA EN METALICA EN CALIBRE 18 INCLUYE ACABADO Y CERADURA 

UN
D 

2,00 
 $                      

509.900,00  
 $                

1.019.800,00  

  
  

     Subtotal  
 $              

16.731.854,26  

10 
INSTALACION DE  ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 

        

10,
1 

ANCLAJES EN PLATINA Y ACERO DE 3/8 Y TORNILLERIA un 
30,0

0 
 $                        

97.460,00  
 $                

2.923.800,00  

10,
2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERCHAS EN PERFIL LAMINADO  tub estructural cuadrada 

70x70x2 mm , INCLUYE ANTICORRROSIVO. 

Kg 
139,
07 

 $                        
20.920,00  

 $                
2.909.344,40  

10,
3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORREAS EN PERFIL LAMINADO ENCAJETADO EN 

REFERENCIA 100X50X1.5mm, INCLUYE ANTOCORROSIVO. 

kg 
728,
75 

 $                        
20.920,00  

 $              
15.245.450,00  

10,
4 SUMINISTRO E INSTALACIN DE PERFILES CUADRADOS EN VENTANERIA Y PUERTAS 

kg 
195,
68 

 $                        
20.920,00  

 $                
4.093.625,60  

10,
5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE  

ML 
11,0

0 
 $                        

91.465,00  
 $                

1.006.115,00  

10,
6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA MASTER MIL DE COLOR O SIMILAR. 

m2 
122,9

7 
 $                        

98.225,00  
 $              

12.078.728,25  

  
  

     Subtotal  
 $              

38.257.063,25  

11 
ACABADO  

        

11,
1 PULIPLAST 

m2 
172,5

0 
 $                        

25.740,00  
 $                

4.440.150,00  

11,
2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO DE 1,20x 2.40 

UN
D 

1,00 
 $                      

460.000,00  
 $                   

460.000,00  

  
  

     Subtotal  
 $                

4.900.150,00  

12 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

        

12,
1 LED TORTUGA 12W DL BULKHEAD-6000K- 100-240V -960lm-IP65 

UN
D 

7,00 
 $                      

101.797,55  
 $                   

712.582,87  

12,
2 LED PANEL RD 12W NW 100-240V SP-REDONDO-6500K-100-240V-600 lm 

UN
D 

7,00 
 $                        

87.437,55  
 $                   

612.062,87  

12,
3 SALIDA LUMINARIA 110V EN DUCTO CONDUIT PVC SCH 40 1/2" 

UN
D 

26,00 
 $                      

115.823,46  
 $                

3.011.410,04  

12,
4 SALIDA TOMA_110V_000 EN DUCTO CONDUIT PVC 1/2" 

UN
D 

13,00 
 $                      

127.007,96  
 $                

1.651.103,52  

12,
5 SALIDA PARA INTERUPTOR SENCILLO EN DUCTO CONDUIT PVC SCH 40 1/2" 

UN
D 

3,00 
 $                      

120.823,46  
 $                   

362.470,39  

12,
6 TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE LOS 

BREAKERS 

UN
D 

1,00 
 $                    

1.029.875,18  
 $                

1.029.875,18  

12,
7 LED PANEL RD 24W NW 100-240V SP-REDONDO-6500K-100-240V-600 lm 

UN
D 

12,0
0 

 $                        
97.237,55  

 $                
1.166.850,63  

12,
8  VARILLA DE COBRE 5/8"X2.4 METROS PARA TABLERO GENERAL 

UN
D 

1,00 
 $                      

291.733,37  
 $                   

291.733,37  

  
  

     Subtotal  
 $                

8.838.088,86  
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 TOTAL AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE MURILLO  
 $           

136.204.197,39  

  
  

        

CERRAMIENTO DE COLEGIO DE RIO SECO 

    Longi
tud: 

155,00 mt   

1 
PRELIMINARES         

1,1 
DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT, ANCHO DE 1.00 MT 

m² 
77,5

0 
 $                          

5.250,00  
 $                   

406.875,00  

1,2 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE  

ml 
155,
00 

 $                        
30.680,00  

 $                
4.755.400,00  

1,3 
TRAZADO Y REPLANTEO 

m² 
77,5

0 
 $                          

2.490,00  
 $                   

192.975,00  

1,4 
NIVELACION DE TERRENO PARA CERRAMIENTO INCL. CORTE MANUAL 

m³ 
23,2

5 
 $                        

31.600,00  
 $                   

734.700,00  

1,5 
RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION 

m³ 
62,0

0 
 $                        

72.680,00  
 $                

4.506.160,00  

  
  

    
 Subtotal 

Preliminares $  
 $              

10.596.110,00  

2 
CERRAMIENTO          

2,1 
EXCAVACION CIMENTACION 

m³ 
25,5

8 
 $                        

31.600,00  
 $                   

808.170,00  

2,2 
VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,25 X,25 m. 

m³ 9,69 
 $                      

907.925,00  
 $                

8.795.523,44  

2,3 
CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA 

m³ 
13,9

5 
 $                      

659.735,00  
 $                

9.203.303,25  

2,4 
PAÑETE ALLANADO EN MUROS Y FILOS CON MORTERO 1:4. 

m2 
240,
25 

 $                        
23.341,60  

 $                
5.607.819,40  

2,5 
ACERO CIMENTACION 

Kg 
1.21
7,64 

 $                          
7.939,00  

 $                
9.666.843,96  

2,6 
COLUMNAS 0,20 X 0,3 m, EN CONCRETO 3.000 PSI. 

m³ 2,28 
 $                    

1.027.630,00  
 $                

2.347.323,26  

2,7 
ACERO COLUMNAS  

Kg 
422,
30 

 $                          
7.939,00  

 $                
3.352.671,46  

2,8 
MURO  ACOSTADO 0.15, LADRILLO BOCADILLO .19x.15x.09 INCLUYE MORTERO 1:4 

m2 
108,
50 

 $                        
63.345,00  

 $                
6.872.932,50  

2,9 

MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO 2"PG x 2 MM x 6M -INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-
PARA COMPLETAR ALTURA DE 2.00  MT Y APOYOS CADA 3MT 

ml 
155,
00 

 $                      
180.027,00  

 $              
27.904.185,00  

        
 Subtotal 

cerramiento $  
 $              

74.558.772,27  

 TOTAL CERRAMIENTO DE COLEGIO DE RIO SECO  
 $              

85.154.882,27  

            

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 
 $           
221.359.079,66  

A. ADMINISTRACION 14% 
 $              
30.990.271,00  

I. IMPREVISTO 1% 
 $                
2.213.590,00  

U. UTILIDAD 5% 
 $              
11.067.953,00  

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO   
 $              
44.271.814,00  

VALOR TOTAL DE LA OBRA   
 $           
265.630.894,00  

 

  

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN, 

Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS 

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

El Resguardo cuenta con diseños arquitectónicos y estructurales el contratista deberá respetar las normas 

pertinentes y relacionadas con el objeto del contrato. Tomando como referencia procesos similares 

adelantados por FINDETER para el Ministerio de educación y cerramientos realizados por el Resguardo.  

Como documento propio adicional tendremos el plan de vida y/o plan propio del Pueblo Kankuamo, y el 

Modelo Participativo de Ordenamiento del resguardo Indígena Kankuamo; en su estrategia No. 06.  La 

Reglamentación del uso del suelo urbano en el Resguardo.  

El contratista tendrá la obligación de concertar y coordinar cada una de las actividades con las autoridades 

locales de las comunidades, en el marco del respeto y la salvaguarda de los Derechos a la autonomía y 

gobierno propio de la comunidad, entre estos los permisos de construcción otorgados por la Comisión de 

Territorio. 

 

e. VALOR DE LOS CONTRATOS Y FORMA DE PAGO. 
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En la gran mayoría de procesos de l de obra pública que ha adelantado el RESGUARDO, se ha utilizado 

como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que, 

comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente. 

El valor del Contrato es por la suma de: doscientos sesenta y cinco millones seiscientos treinta mil 

ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte equivalentes a ($ 265.630.894,00), SMLMV para el año de 

suscripción del contrato [265,6] suma que se discrimina en la propuesta económica 

La Entidad entregará el anticipo equivalente al 30% del valor del contrato, previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución y perfeccionamiento, la presentación de las garantías establecidas y la suscripción 

del acta de inicio.  

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, 

todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

La entidad efectuará al Contratista pagos por actas de avances en pesos colombianos, de acuerdo con las 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 

[supervisión o interventoría] en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 

físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del 

AIU pactado. 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 

satisfacción de la entidad. 

 

f. NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y VIGENCIAS DE LOS 

MISMOS. 

El Resguardo Indígena Kankuamo, adelanto procesos de Selección abreviada de obra de menor cuantía 

para la vigencia 2021.  

ANEXO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA SAM No. 010 DEL 2021 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA CONSORCIO FC-21 NIT 901524835 representados según documento de conformación por FRANCISCO  
MARCELO JIMENEZ PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 8.850.982 De Cartagena, y  
conformado por la COOPERATIVA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA  CONGETER LTDA  con una participación del 95%,  Gerente 
NORMA LIGIA ACOSTA ACOSTA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.763.258  y FELIPE 
ANTONIO MARTÍNEZ ALVAREZ  con una participación del 5%; Cedula de Ciudadanía  No. 73.237.035 De 
Magangué.   

OBJETO Mejoramiento de empedrados tradicionales, mediante placa huella,  en las calles internas de la comunidad 
de Guatapurí, en el marco del proyecto de inversión No.SGP-RIK-02-D-023 denominado, construcción y/o 
suministro de materiales para el fortalecimiento del trabajo comunitario, los procesos productivos y el 
mejoramiento del hábitat de la población Kankuama” 

VALOR  DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($208.778.062).   

PLAZO  A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 29 de diciembre del 2021   

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA SAM No. 011 DEL 2021 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA OBDULIO DAVIA MEJIA ARIAS Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 77.031.509 De Valledupar, 
Ingeniero Civil con Matricula Profesional 08202-59238 del 21 de marzo de 1996, y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinario CVAD-2021-998987 

OBJETO Construcción de un centro de reuniones en la comunidad de Ramalito y un aula escolar en la comunidad de 
los Haticos, en el marco del proyecto de inversión No.SGP-RIK-02-D-023 denominado, construcción y/o 
suministro de materiales para el fortalecimiento del trabajo comunitario, los procesos productivos y el 
mejoramiento del hábitat de la población Kankuama” 

VALOR  DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE ($231.418.212).    

PLAZO  El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre del 2021, contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA SAM No. 024 DEL 2021 
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ENTIDAD 
CONTRATANTE 

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA WILMER JUNIOR GÓMEZ IDENTIFICADO Con CC No. 79.953.559 de Bogotá D.C, Matrícula Profesional 
No. 08202-158763 desde el 24 de septiembre de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 
871.  

OBJETO Mejoramiento de empedrados tradicionales, mediante placa huella,  en las calles internas de la comunidad 
de Atanquez, en el marco del proyecto de inversión No.SGP-RIK-02-D-023 denominado, construcción y/o 
suministro de materiales para el fortalecimiento del trabajo comunitario, los procesos productivos y el 
mejoramiento del hábitat de la población Kankuama” 

VALOR  DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($225.292.480) 

PLAZO  Cuarenta y cinco (45) días. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Plazo que en todo caso no 
podrá ser superior al 29 de diciembre del 2021.   

 

En relación con el objeto del presente proceso a ejecutado en las vigencias 2018, y 2019.  

CONTRATO DE OBRA No. SA – 010-2018 

ENTIDAD CONTRATANTE RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 77.031509 de 
Valledupar.  

OBJETO CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE  DIECISÉIS (16)  VIVIENDAS TRADICIONALES EN LA 
COMUNIDAD DE  MAKUGUEKA, Y LA  CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN  
PARA MUJERES KANKUAMAS, EN LA COMUNIDAD DE ATANQUEZ, RESGUARDO 
INDIGENA KANKUAMO, ACORDE CON LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES, TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS Y DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA CADA CASO. 

VALOR  CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (155.197.568,10). 

PLAZO  CUATRO (4) MESES. 

 

CONTRATO DE OBRA No. SA – 011 DEL 2019 

ENTIDAD CONTRATANTE RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS DEL CESAR 2019, con número de identificación tributaria 901329176-1; 
Representado legalmente por LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA Identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 39.461.205 De Valledupar.    

OBJETO CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CASA COMUNAL), PARA 
FORTALECER EL GOBIERNO INTERNO EN LA COMUNIDAD DE CHEMESQUEMENA,  EN EL 
MARCO  DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.SGP-RIK-02-D-023 DENOMINADO  
"CONSTRUCCIÓN Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
TRABAJO COMUNITARIO, LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL MEJORAMIENTO DEL 
HÁBITAT  DE LA POBLACIÓN KANKUAMA" 

VALOR  CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS  M/cte (136.511.480).  Suma que incluye todos los costos directos e indirectos, Impuestos 
y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista –AIU. 

PLAZO  A partir de la suscripción del acta de inicio,  hasta el 31 de Diciembre del 2019   

 

CONTRATO DE OBRA No. SA – 017 DEL 2019 

ENTIDAD CONTRATANTE RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO 

NIT  900.874.999-7 

CONTRATISTA OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No 77.031.509 de 
Valledupar, persona natural,  inscrito en Consejo Profesional Nacional de Ingenieros COPNIA 
con matrícula profesional No 0820259238 ATL. Ingeniero Civil.  

OBJETO ADECUACIÓN DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUATAPURI, EN EL 
MARCO  DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.SGP-RIK-02-D-023 DENOMINADO  
"CONSTRUCCIÓN Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
TRABAJO COMUNITARIO, LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL MEJORAMIENTO DEL 
HÁBITAT DE LA POBLACIÓN KANKUAMA" 

VALOR  CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE  ($165.253.660). Suma que incluye todos los costos 
directos e indirectos, Impuestos y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos y 
a la Utilidad del contratista –AIU    

PLAZO  A partir de la suscripción del acta de inicio,  hasta el 31 de Diciembre del 2019   

 

Otras entidades de nivel territorial:  
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GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCIÓN PRIMER 
MÓDULO DE AULAS EN LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR SEDE AGUACHICA. 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR Obra 

9/10/2020 
15:09 

CO1.PCC
NTR.1820
469 

22,410,04
1,776 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE EVENTOS  
HISTORICO Y CULTURAL DE 
LA MUSICA VALLENATA EN 
EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR  
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. Obra 

5/12/2021 
11:05 

CO1.PCC
NTR.2499
104 

138,817,6
68,949 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCIÓN DEL 
COMEDOR ESCOLAR EN LA 
SEDE CAMPUS 
UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR  
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR Obra 

5/10/2021 
8:05 

CO1.PCC
NTR.2472
593 

3,221,649
,090 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES MILITARES 
PARA EL BATALLON DE 
INSTRUCCIÓN  
ENTRENAMIENTO Y 
REENTRENAMIENTO No 5 Y 
BASE MILITAR EL 27 EL 
JUNCAL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA  
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR Obra 

08/19/202
1 11:08:55 
AM 

CO1.PCC
NTR.2726
971 

3,486,365
,587 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLISEO CUBIERTO 
MULTIFUNCIONAL EN LA 
SEDE DEPORTIVA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR  DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR  
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. Obra 

6/01/2021 
7:06 

CO1.PCC
NTR.2516
275 

16,378,44
4,052 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
OLÍMPICA EN LA SEDE 
DEPORTIVA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR  DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR  
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. Obra 

06/30/202
1 04:06:16 
PM 

CO1.PCC
NTR.2567
749 

16,866,77
7,224 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Seleccio
n 
Abrevia
da 
Menor 
Cuantia 
Sin 
Manifest
acion 
Interes 

CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LÓPEZ DE 
VALLEDUPAR - CESAR Obra 

07/21/202
1 03:07:55 
PM 

CO1.PCC
NTR.2512
290 

10,887,71
6,064 

GOBERNACI
ON DEL 
DEPARTAME
NTO DEL 
CESAR 

Licitació
n 
pública 
Obra 
Publica 

CONSTRUCCION DE LA 
CUBIERTA DE LA TARIMA Y 
ADECUACIONES 
GENERALES DEL PARQUE 
DEL CORREGIMIENTO DE Obra 

07/21/202
1 10:07:11 
AM 

CO1.PCC
NTR.2658
118 

728,295,5
33 
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AYACUCHO - LA GLORIA - 
CESAR 

 

 

g. PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 

(INVERSIÓN O FUNCIONAMIENTO) Y SI HA HABIDO LUGAR A VIGENCIAS 

FUTURAS. 

El Resguardo ha ejecutado sus contratos con cargo a los recursos de la asignación especial del Sistema 

General de Participaciones para Resguardos Indígenas.  

 

h. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y 

CONTRATISTAS. 

En el año 2021, 2019, y 2018 en desarrollo de los procesos de contratación del RESGUARDO, se obtuvo 

una participación promedio de 4 proponentes, por procesos; con la implementación de pliegos tipos como 

buenas prácticas se ha ampliado la participación en los procesos alcanzado 8 proponentes en procesos de 

selección abreviada.  

Hasta la fecha el Resguardo no cuenta con experiencia en imposición de multas y sanciones, en el marco 

de la relación con sus contratistas no ha sido necesario.  

 

i. CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS. 

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de los 

presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en 

desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio unitario, 

esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son 

objeto de ajustes en la forma que señala el pliego de condiciones y con fórmulas comúnmente utilizadas 

en este tipo de contrato.  

  

j. CRONOGRAMAS. 

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de selección, el 

mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo con el 

avance de las obras que conforman el contrato 

Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura  social teniendo en cuenta 

el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente proceso 

de contratación, el RESGUARDO, ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. Para 

determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad de 

las obras a realizar, es así que con el propósito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la estructuración 

del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir a cabalidad 

con la ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar, y los procesos de socialización.  

 De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal que se 

requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras. El 

detalle del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato se encuentra discriminado en los 

documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento. Así mismo, con el fin de 

cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución del contrato, y con el fin de 

optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un equipo mínimo de maquinaria con unas 

características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las 

labores a adelantar; este equipo mínimo de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado 

en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento, en el cual se detallan 
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las condiciones del mismo. En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los 

trabajos, se han tenido en cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, 

es así como se ha analizado la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de 

la obra, igualmente se ha analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos 

de desarrollar la logística requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que son de vital 

importancia a la hora de cumplir con las metas señaladas. Las características de la zona, se encuentran 

debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente 

documento.  

 

k. TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA ACORDADOS. 

El plazo consta hasta el 30 de diciembre del 2022, el cual fue planteado de acuerdo con las consideraciones 

que se expusieron en el cronograma.  

El lugar será el corregimiento de Rio Seco, Comunidades de Rio Seco y Murillo, organizando dos frentes 

de trabajo uno en la comunidad de Murillo y uno en la comunidad de Rio Seco;  Resguardo Indígena 

kankuamo, y el contrato contemplará los procesos de socialización y concertación como respeto al gobierno 

propio de la comunidad.  

 

 

l. ANALISIS DE RIESGO.  

Para el presente proceso contractual en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 

.2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 

aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperando, 

tanto en relación con los costos como las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.  

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 

contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 

Entidad en el contrato. De acuerdo con proceso y asignación de la referencia, nos permitimos establecer 

la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que pueden afectar el presente proceso. 

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación 

o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo expedido por Colombia Copra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.  

Se Anexa Matriz. 

m. GARANTÍAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Resguardo Indígena Kankuamo  identificada con NIT 900874999-7 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 

que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 
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• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Resguardo Indígena Kankuamo identificado con NIT 900874999-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

El tiempo de la 
vigencia del contrato 
y seis meses mas.  

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el diez 
por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

El tiempo de la 
vigencia del contrato 
y seis meses mas. 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior 
al cinco por ciento 
(5%) del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
Entidad Estatal 
recibe a satisfacción 
la obra 

La vigencia de la 
garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra por un 
término no inferior a 
los cinco (5) año.  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Resguardo Indígena Kankuamo identificado  con NIT 900874999-7 y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y RESGUARDO INDIGENA KANKUAMIO identificado con NIT 900874999-7 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

CONCLUSIONES  

 

De lo anterior se observa acerca de procesos adelantados por el resguardo Kankuamo y entidades como 
el Municipio de Valledupar, y el departamento del Cesar en el Territorio del Resguardo, que:  
 
1. La Modalidad de contratación fue para este tipo de procesos selección abreviada y licitación pública.  
 
2. El valor de los contratos varía de acuerdo con las cantidades ejecutadas.  
 
3. El Plazo de los contratos está sujeto a cronograma de actividades según las cantidades a ejecutar, 
dependiendo del tipo de intervención a realizar.  
 
4. Existe un número muy reducido de procesos relacionados con el objeto a contratar en el área de 

construcción u obras de ingeniería de manera general   

5. El contratista seleccionado debe garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente 

en relación con el tipo de proyecto objeto del presente proceso de contratación, incluyendo la normatividad 

diferencial sobre territorios Indígenas, como formas de gobierno y concertación interna. 

6. De esta forma, teniendo en cuenta la anterior información y de conformidad con lo establecido en el 

Articulo 2.1.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se determina la capacidad financiera y de organización 

para el presente proceso.  

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,03 
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Índice de endeudamiento 

 
≤ 74% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 
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POR LA ENTIDAD,      
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Elaboro y proyecto: 
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