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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 

2007 y especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por 

el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratación 

de mínima cuantía de conformidad con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subsección 5 

Capítulo II del Título I del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: OCTUBRE DEL 2022 

ENTIDAD: Municipio de Pasto 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO 

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE 

PROYECTOS: 

En el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Pasto se encuentra 

radicado el proyecto denominado “Fortalecimiento del sistema 

organizacional de las plazas de mercado vigencia 2022”, radicado con No. 

2021520010232 de fecha 30/12/2021, en el cual se contempla la 

contratación objeto de este estudio previo. 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el código DAPM-MC-005 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 

contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas naturales y 

jurídicas privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el cumplimiento de los objetivos 

y fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales y de su Plan de Desarrollo. 

 

En el Municipio de Pasto, específicamente la Dirección Administrativa de Plaza de Mercado 

adelanta los procesos “CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO”  con dicho 

proyecto se busca mejorar la infraestructura en las instalaciones de las Plazas de Mercado, además 

de generar condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de plazas de mercado 

tanto para usuarios autorizados como al público en general que confluye a las mismas, debido a 

que las cubiertas que se encuentran en la actualidad en la plaza de mercado el potrerillo se 

encuentran con cumplimiento de su vida útil,  por lo tanto esta dependencia genero proceso por 

selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA 

CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR 

LA OBRA, “CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO”, A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS.” 

 

Teniendo en cuenta el proceso de selección de obra generado para el CAMBIO DE TEJAS Y 

CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO,  es necesario contar con una interventoría técnica, 

financiera, administrativa y ambiental, para generar cumplimiento oportuno de la ejecución de la 

obra desde su fase de ejecución hasta la finalización del recibo a satisfacción de la misma, 
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realizando las labores propias para verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del CAMBIO 

DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO.   

 

Debido a que los beneficios de la intervención en estos espacios vial por parte de la Alcaldía de 

Pasto se representan en la facilidad de transporte, comodidad, seguridad, estética, y costos que 

influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes y ciudadanos que frecuentan 

esta plaza de mercado. Por medio de la ejecución de estos proyectos se busca dar solución a 

problemas tales como: generar condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de 

plazas de mercado tanto para usuarios autorizados como al público en general que confluye a las 

mismas. 

 

Para realizar el CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO. por parte de la Alcaldía 

de Pasto se requiere contratar profesionales especializados en construcción de edificación nueva y 

requiere una supervisión minuciosa por parte de profesionales especializados y dedicados 100% a 

esta labor. En virtud a que la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, carece del personal 

especializado, para realizar la interventoría a dichas construcciones y en aras de cumplir de manera 

oportuna, eficiente y eficaz con sus funciones, se requiere la contratación de personal idóneo 

mediante la presente modalidad de selección. Por lo tanto, es conveniente y necesario adelantar 

el proceso de contratación para satisfacer la necesidad aquí determinada, por medio del proyecto 

denominado: 

 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE 

OBJETO “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION   

ADMINISTRATIVA   DE   PLAZAS   DE   MERCADO,   A   REALIZAR   LA   OBRA, “CAMBIO DE TEJAS Y 

CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO.”. 

 

El contrato derivado de la presente convocatoria, está contemplado dentro de la ejecución del 

proyecto radicado y viabilizado ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto denominado  

Fortalecimiento del sistema organizacional de las plazas de mercado vigencia 2022 radicado y 

viabilizado bajo el No. 2021520010232 y comprendido en el Plan de Desarrollo Municipal “PASTO LA 

GRAN CAPITAL 2020-2023”, dimensión: Económica, programa: Pasto, una vitrina agrícola para el 

mundo Para adelantar la presente contratación el Municipio cuenta con la disponibilidad 

presupuestal para atender el gasto correspondiente. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1. OBJETO: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Dirección Administrativa 

de Plazas de Mercado, a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBJETO “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL 

MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, 

“CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS”. 

 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios 

81.Servicios 

Basados en 

Ingeniería, 

investigación 

y tecnología 

10.Servicios 

profesionales de 

ingeniería y/o 

arquitectura 

15. Ingeniería 

Civil y/o 

Arquitectura 

 

 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 
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Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

Las condiciones técnicas exigidas se pueden fijar de la siguiente manera:  

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

ITEM DESCRIPCION CANT TIEMPO COSTO  TOTAL 

1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE 

OBJETO “EL CONTRATISTA SE 

COMPROMETE PARA CON EL 

MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION 

ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE 

MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, 

“CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE 

LAS PLAZAS DE MERCADO”, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS” 

UNO 

(1) 

DOS (02) MESES 

y/o el plazo 

que dure en 

ejecución el 

contrato de 

obra, sin 

exceder el 

31de diciembre 

de 2022 

$28.192.052 

 

Nota:  

1. Los servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

2. No se aceptará ofertas parciales. 

3. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 

corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas 

variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto, no será responsable por reclamaciones que 

tengan como causa los elementos antes descritos. 

 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 

condiciones, del contrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del contratista, 

cronograma de ejecución, plan de calidad y cualquier otro documento que haga parte del 

contrato. 

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista, verificar 

su disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento técnico fuere necesario. 

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en general 

del plazo del contrato. 

4. Someter a consideración del Municipio el respectivo visto bueno, previo, a las modificaciones 

de los diseños, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del contrato 

como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda solicitud de modificación 

deberá estar acompañada de la respectiva justificación técnica y económica. 

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los 

correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en 

el valor del contrato. 
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6. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta 

tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 

7. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer. Si es del 

caso, los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicación de las sanciones a que 

hubiera lugar, todo con la debida sustentación y antelación. 

8. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y 

especificaciones exigidas en el respectivo contrato. 

9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando 

su utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las 

especificaciones o condiciones; labor que comprenderá los análisis de laboratorio que sean 

necesarios. 

10. Solicitar con la debida anticipación, autorización para incrementar las cantidades de obra 

no previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y solicitando visto bueno ante la 

entidad contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos 

complementarios no previstos, así como sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios 

propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato. 

11. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el 

perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos 

legales correspondientes. 

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las entidades que 

regulan la construcción en Colombia. 

13. Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto 

llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras 

reclamaciones a la entidad contratante. 

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones públicas o privadas 

que permitan desarrollar sin oposición a las obras requeridas, notificando a quien 

corresponda sobre los problemas que al respecto detecte. 

15. Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente la colaboración o asesoría de 

profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto 

así lo requiera. 

16. Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de las mismas. 

17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 

resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le 

competen, al Municipio, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la posición de la 

interventoría en relación con el tema. 

18. Exigir al contratista mantener el personal calificado y competente en número suficiente para 

un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones, el personal mínimo se encuentra 

indicado dentro del contrato del contratista. Así mismo analizar las aptitudes y ética del 

personal al servicio del contratista, para sí es del caso, exigir su remoción cuando a su juicio 

perjudique el normal desarrollo de la interventoría. 

19. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se 

hayan introducido durante su ejecución, sometiendo a consideración y aprobación o visto 

bueno del Municipio: 

a. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que considere 

convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 

b. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos 

con quince (15) días hábiles de antelación a la fecha inicial de vencimiento del plazo 

de ejecución del contrato, debidamente sustentadas y con la justificación técnico – 

económica, según el caso. 

20. Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales rechazados en caso de 

que el contratista haya rehusado hacerlo y, ejecutar los trabajos ordenados por escrito, en 

el caso de que el contratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los 

plazos previstos. Los costos que se originen serán cargados al contratista. 
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21. Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción, 

etc., para lo cual podrá requerir al contratista información completa y detallada sobre el 

número, clasificación, salarios o sueldos del personal empleados, costos de materiales, 

herramientas, equipos e instrumentos usados en la obra, así como rendimiento de mano de 

obra, materiales y equipo. 

22. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecución de los cálculos necesarios para 

cuantificar la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de pago 

y elaborar su memoria. 

23. Realizar la inspección técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o suministros, 

elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

24. Prestar la colaboración necesaria al Supervisor designado por el Municipio y suministrarle 

todos los datos e información que se demande, sin perjuicio de la reserva legal a que tales 

datos e informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes específicos que le 

soliciten; si fuese procedente. 

25. Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las determinaciones 

tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u ordenas 

dirigidas al contratista. 

26. Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y contractuales sobre impacto 

ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigación y en general todo lo 

concerniente al cumplimiento de la legislación ambiental que se requiera en desarrollo de 

la ejecución del contrato. 

27. Rendir informes mensuales al Municipio de Pasto, sobre la ejecución y avance de las obras 

en los formatos que para tal efecto se disponga. 

28. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construcción a fin de que se empleen los 

pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 

economía y estabilidad adecuada. 

29. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a El MUNICIPIO sobre el 

avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar 

las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las 

recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes. 

30. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El 

MUNICIPIO en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la 

manera más eficiente y económica. 

31. Exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria. 

32. Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión 

general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización 

del personal y verificar su cumplimiento 

33. Elaborar y suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial de obra 

incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios o modificaciones a que haya lugar. c.) 

El acta final de recibo de obra. d.) El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, 

junto con el funcionario delegado y el CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la 

liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá 

elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Alcalde o su 

delegado, para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado. 

34. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que 

se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el 

contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de 

construcción que considere inadecuados. 

35. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos 

correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras. 

36. Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, 

actas de modificación de los contratos. 

37. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 

cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la misma, 
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conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a El MUNICIPIO y al jefe de 

la oficina jurídica de El MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y 

demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra. 

38. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL 

CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de 

la obra. 

39. Comunicar a la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado en forma oportuna, las 

circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 

40. Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el 

cumplimiento y eficaz ejecución del contrato. 

41. Velar porque las garantías exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del contrato 

en los términos pactados para cada uno de los riesgos. 

42. Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periódicamente el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los 

aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF) sobre las nóminas a las entidades 

que competa. PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA 

de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización 

escrita previa de El MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 

plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 

diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales 

que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se 

obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el 

estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a 

ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, El MUNICIPIO podrá 

ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas 

correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya 

lugar. 

43. Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean 

trasferidos en cumplimiento del contrato específico Nº 2191864 suscrito, conforme al artículo 

83 de la ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016. 

44. Presentar un informe mensual dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del mes 

respectivo, en donde se informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio 

del contrato de obra y hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga 

como mínimo: 

 

Componente Técnico: 

• Avance de la meta establecida en el contrato especifico. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

• Cantidades de obra ejecutadas. 

• Registros fotográficos en medio físico y magnético. 

• Actualización del programa de ejecución de obra. 

• Copia de las actas parciales. 

 

Componente financiero: 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se 

establezcan las actividades desarrolladas, acorde a lo definido en el cronograma del 

proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes. 

 

45. Presentar un informe consolidado de avance de ejecución física del 50% del proyecto en 

medio magnético y físico, validado por la supervisión, el cual debe contener la misma 

información que se requiere para la presentación de los informes mensuales, de acuerdo con 

la forma pactada de trasferencia de recursos. 
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46. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto del 

contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor 

del mismo. 

47. Participar en la preparación del plan de calidad de la obra junto con el contratista y el 

supervisor, así como realizar la correspondiente inducción a su equipo de trabajo. 

48. Revisar y emitir concepto de aprobación o no aprobación de los documentos descritos en 

acápite de INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA de los ESTUDIOS 

PREVIOS de la proceso SA-2022-11, para lo cual El Contratista de Obra presentará a la 

Interventoría respectiva, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al acta de iniciación 

del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de 

Condiciones: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de Calidad. 

6. Plan de manejo de anticipo. 

 

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término 

no mayor a tres (3) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 

parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días 

hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla 

con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 

mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Entidad. 

49. Verificar la correcta aplicación del PAPSO entregado por el contratista previo al inicio de la 

obra, como medida de prevención ante el SARS COVID – 19. 

B. OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad 

con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los 

requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las 

actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones 

contractuales. 

2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el 

contratista.  

3. Garantizar que la prestación del servicio, cumpla con las necesidades específicas a que haya 

lugar. 

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato 

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 

calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 

pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  

6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en 

su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando 

la calidad de los mismos.  

7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 

9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del 

contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al 

objeto de la contratación. 
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10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad 

vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. 

11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes 

a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la 

que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de 

este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el 

Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones de Ley;  

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

13. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el 

Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

14. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para 

lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento 

de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base 

de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial 

de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co  

15. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal 

en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 

del contrato. 

17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

18. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas en 

el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el 

trámite de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para el 

cabal desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con objeto del proceso, Los oferentes deberán acreditar 

la profesión de Ingeniería civil y/o arquitectura.  

 

AVAL DE LA OFERTA 

 

Cuando se trate de persona jurídica o proponente plural, esta condición se deberá acreditar por el 

representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE o el 

apoderado constituido para tal efecto, para lo cual deberá adjuntar con la carta de presentación 

de la propuesta copia de la matricula  un profesional en Ingeniería civil y/o arquitectura y 

http://www.pasto.gov.co/
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certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su 

profesión, con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

Si el PROPONENTE, su representante legal o su apoderado no acreditaren el anterior requisito en la 

profesión requerida, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería civil y/o 

arquitectura, quien aportará certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que 

regule el ejercicio de su profesión, con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha del cierre del 

proceso de selección. 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA: Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se 

considerará como requisito habilitante la experiencia del proponente así:  

 

El proponente deberá acreditar una experiencia con máximo UN (01) contrato ejecutado y/o 

liquidado, cuyo objeto sea igual o similar a la presente convocatoria, cuyo monto contratado en 

suma sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica podrá ser 

acreditada por uno de los integrantes de la misma, por dos o más o por todos los integrantes de 

ella. 

 

6.1.1. Condiciones para acreditar experiencia:  

 

Para acreditar la experiencia se deberá aportar copia hasta de UN (01) contrato conforme a las 

siguientes alternativas.  

 

El proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 

▪ Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

▪ Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

▪ Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha 

ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la 

Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que contenga 

los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.  

 

Solo se tendrá en cuenta para validación de experiencia contratos ejecutados y/o liquidados. 

 

En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la experiencia 

se verificara con el documento consorcial. 

 

NOTA: en caso de aportarse más de UN (01) contrato se evaluará el que esté acorde con el objeto 

a contratar y sea de mayor valor, en todo caso se evaluará máximo UN (01) contrato. 

 

6.1.2. Contenido de las Certificaciones:  

 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 

empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia 

responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente 

información: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, 

(iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución, (vi) valor final ejecutado, (vii) fechas de 

inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, Estos documentos 
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deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la presentación de las 

ofertas.  

 

Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la 

presentación de las ofertas. 

 

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por el Municipio 

de Pasto, la propuesta será rechazada. 

 

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO  

 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El mismo proponente en ninguna de las etapas de selección del proceso y una vez adjudicado, no 

podrá ser residente de obra, permanente, pero podrá actuar como director de consultoría, de la 

misma.    

 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo proponente, 

ni contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, sino una persona 

distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar 

decisiones en el desarrollo de los trabajos. 

 

El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos. Se considerará 

como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo presentado por el proponente cumpla 

lo siguiente. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Se considerará como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo 

presentado por el proponerte cumpla lo siguiente: 

 

 

CARGO 
% 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

DIRECTOR (A) 

DE 

INTERVENTORÍ

A 

40% 

INGENIERO (A) 

CIVIL Y/O 

ARQUITECTO (A) 

Acreditar experiencia mediante 

máximo UN (01) contratos como 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA de 

construcción de edificios públicos 

especializados terminado o liquidados 

cuyo valor sea igual o superior al 50% del 

presupuesto oficial. Se tomará el valor 

en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes del año de terminación del 

contrato. 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
100% 

INGENIERO (A) 

CIVIL Y/O 

ARQUITECTO (A) 

Acreditar experiencia mediante 

máximo UN (01) contrato como 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Y /O 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA de 

construcción de edificios públicos 

especializados terminado o liquidados 

cuyo valor sea igual o superior al 30% del 

presupuesto oficial. Se tomará el valor 

en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes del año de terminación del 

contrato 
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La 

experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo establecido en el 

numeral Condiciones para acreditar experiencia. 

 

La experiencia profesional se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su respectiva 

vigencia y título profesional para los casos que aplique. 

  

Para la experiencia específica deberá aportarse de acuerdo a las condiciones del numeral 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o 

varias de las siguientes alternativas: 

 

•  Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y 

cuando aporte también: 

 

• Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer orden. 

• Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del contrato de primer 

orden. 

 

El contrato para evaluar será el contrato de primer orden de interventoría, respecto del director y 

como contrato de segundo orden suscrito entre el profesional y el contratista de interventoría para 

el cargo de residente y demás profesionales. 

 

Nota: El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, 

así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo 

informado y lo establecido por el municipio, se informará a las autoridades competentes cuando 

a ello haya lugar. 

 

PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO Y/O 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO. 

30% 

PROFESIONAL 

EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO Y/O 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO, CON 

LICENCIA 

VIGENTE 

El Profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y/o Especialista en Seguridad y 

salud en el trabajo, deberá contar con 

licencia vigente con una fecha de 

expedición no menor a un año, además 

deberá acreditarla mediante la 

presentación de hasta dos (2) contratos 

terminados y/o liquidados como 

contratista en los que participó como 

profesional para la implementación de 

protocolos de bioseguridad COVID, 

cuya sumatoria sea igual o superior al 

10% del presupuesto oficial. Se tomará el 

valor de los contratos en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes del 

año determinación del contrato. 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES  

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

El presente estudio se realiza en atención a la subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad 

Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 
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Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 

Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 

 

La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el 

objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de 

contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

CONTRATO DE OBJETO “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – 

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, “CAMBIO DE TEJAS Y 

CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS”” 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como también el 

estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de 

análisis de riesgos. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado suministros para realizar esta clase de contratos a 

través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la ejecución de un 

proyecto bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos que se han desarrollado en el 

Municipio de Pasto similares a esta tipología de contratación son: 

 

Año No. Cto. objeto Valor 
Modalidad de 

selección 

2022 20223213 

El contratista se compromete para con el municipio de 

pasto - secretaría de infraestructura y valorización, a 

realizar la interventoría técnica, financiera y ambiental 

para la ejecución del contrato civil para la 

construcción, adecuación y mejoramiento de los 

escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto 

vigencia 202, registrado con código 81101500 en el 

plan anual de adquisiciones. 

$ 65.648.991 
MINIMA 

CUANTIA 

2022 20223353 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

ambiental para la ejecución del contrato de obra 

para la rehabilitación en concreto asfaltico carrera 19 

entre calles 24 y 27 antigua salida al norte de la ciudad 

de Pasto 

 

$27.348.512,3 

MINIMA 

CUANTIA 

 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser 

personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan 

en su objeto o razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes, elementos 

o servicios que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de 

características técnicas. 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro mercantil 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la 

capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

 

Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar 
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las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán 

anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan 

deberán tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del 

objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una propuesta 

económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de 

conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 

 
PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

PROVEEDOR DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

 

FABRICANT

E 

 

 

 

IMPORTADOR 
ENSAMBLADO

R 

DISTRIBUIDO

R 

MAYORISTA 

DISTRIBUIDO

R 

MINORISTA 

INTERMEDIARI

O 

TRANSPORTAD

OR 

OTRO:X 

CUAL: 

        
Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

 

7.4 DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”: 

 

Una vez determinado el perfil y Experiencia requerida para el proponente y de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es la siguiente: 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, la entidad ha 

realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el objeto del 

contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratarla 

para la ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

EL CONTRATO DE OBJETO “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – 

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, “CAMBIO DE TEJAS Y 

CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS”, de conformidad con los 

costos que demandan el personal a contratar, los gastos de administración y demás gastos 

inherentes al servicios a contratar. 

 

NOTA 1: 

1. Los servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor 

 

NOTA 2: 

 

1. No se aceptará ofertas parciales. 

2. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 

corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas 

variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto no será responsable por reclamaciones que tengan 

como causa los elementos antes descritos 

3. Los valores incluyen IVA. 

 

7.4.1 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A 

CONTRATAR CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO: 
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Nota importante:  

- No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor máximo promedio para el 

correspondiente Ítem establecido en el cuadro anterior, o que no cumpla con las características 

técnicas solicitadas. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial 

para la contratación en: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS 

PESOS M/CTE ($28.192.052), incluido IVA. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el NUMERAL 

15.- TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: del presente estudio previo.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBJETO “EL 

CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL 

MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE 

PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, “CAMBIO 

DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO”, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

UNO (1) $ 28.192.052 

TOTAL  $ 28.192.052 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

8.1. Valor. 

 

El presupuesto Oficial del presente proceso se establece VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 

DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.192.052), incluido IVA 

 

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 

indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

impuestos incluidos. 

 

8.2.  Forma de pago:  

 

El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la 

siguiente manera:  

 

1. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al interventor a título de anticipo 

un valor equivalente al cuarenta por ciento (20%) del valor del contrato. 

 

La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del interventor y aceptación de las condiciones de la 

entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
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La entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado 

sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo desembolso del 

anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 

anticipo aprobado por el supervisor. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de pago, situación que deberá 

ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor 

de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 

contrato. Sin embargo, el interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 

amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 

contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 

que deberá ser controlada por el supervisor. 

 

2. En contraprestación por las actividades ejecutadas, la entidad reconocerá al interventor un 

acta de pago de acuerdo con el avance de ejecución del contrato. 

 

El pago al interventor se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 

encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 

Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

 

NOTA 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 

interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra 

a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en 

la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará 

el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 

 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación 

de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 

reglamentarios. 

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes 

establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes. 
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PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 

efectivamente entregados. 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 

estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no 

haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra.  

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación   incorrecta de los 

documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 

de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 

respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 

facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la 

fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 

estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de 

intereses o compensación alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá 

acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. 

 

8.3. Justificación del Valor del Contrato:  

 

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta los precios del 

mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y 

entrega de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el análisis del sector y estudio de 

mercado realizado por el Municipio. 

 

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y económico que 

soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables consideradas para 

calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la 

entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

 

Los bienes o servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

 

 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 

 
CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

202200358

4 

2.3.2.02.02.00

8 

Servicios prestados a las empresas 

y servicios de producción / Nivel 

Central / R.B Recursos Ld. / 

Construcción y mejoramiento del 

Sistema de movilidadpotreril / 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL / AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

Infraestructura productiva 

29/09/202

2 

 

$ 28.200.000 

 

$28.192.052 

VPO TOTAL $28.192.052 
 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

17-Mar-2022 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

17 de 23 

  

 

 

 

 
 

10.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Para efectos contractuales, por la necesidad, se prevé como plazo de ejecución del contrato 

resultante del presente proceso de selección y hasta el 31 de diciembre de 2022, previo 

cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. En todo caso, el plazo para 

la ejecución del contrato de interventoría será igual al plazo establecido y/o el plazo que dure en 

ejecución el contrato de obra. 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 El objeto contractual se ejecutará en el Municipio de Pasto del Departamento de Nariño 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para 

la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o contratación de mínima 

cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes. 

 

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de selección mediante la modalidad de MÍNIMA 

CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCIÓN 5, Artículo 

2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 

2021, cuyas reglas se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que 

se deberá seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta 

modalidad. 

 

13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista deberá 

constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de cumplimiento del contrato, otorgada 

ante una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos:  

 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Dicho amparo cubre los perjuicios sufridos por 

la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ji) el uso indebido del 

anticipo; y (iii) la apropiación indebida los recursos recibidos en calidad anticipo, por un valor 

equivalente al 100% del valor otorgado en anticipo, vigente hasta la liquidación del contrato 

(duración del contrato y seis (6) meses más). 

 

• Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 

por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo 

de ejecución y seis (6) meses más. 

 

• Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Este amparo debe 

cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en 

el territorio nacional para ejecución contrato amparado, por el equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo de ejecución y 

TRES (3) años más. 

 

• De calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 

de la deficiente calidad del servicio prestado, por un valor equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato por el término de duración del contrato y por el mismo término 
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de la garantía de estabilidad del contrato de obra principal, es decir, CINCO (5) años más 

contados a partir del acta de recibo final de la obra principal. 

 

Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista 

deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que se le señale. Si se negare a 

hacerlo, se hará acreedor a las sanciones respectivas, y el municipio dará por terminado el contrato 

en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización 

alguna”. 

 

14. SUPERVISIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 

la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del 

presente proceso de selección, será vigilado a través de un Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designará como 

SUPERVISOR al DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLAZA DE MERCADO, quien deberá controlar su 

correcta ejecución y cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también 

deberá suscribir el acta de inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, 

certificará cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectará la respectiva 

liquidación del contrato, una vez haya entregado a satisfacción los elementos objeto de presente 

contrato. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 

responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 

artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 

de la supervisión de los contratos. 

 

15.  ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedió a 

realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a 

establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o 

eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente 

proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que 

mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad 

a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 

eventualidades que afectan este proceso: 

 
ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

  

# C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

Ti
p

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Prob

abili

dad 

Impacto 
Valoración 

del riesgo 
Categoría 

1 G E E 

E
c

o
n

ó
m

i

c
o

 Fluctuación en los precios 

del mercado. 

Desabastecimiento de los 

bienes o servicios. 
1 1 2 Riesgo bajo 
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2 G E E 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c

o
 

Paros, huelgas, ataques 

terroristas, alteraciones del 

orden público, que se 

presenten en el lugar 

de ejecución del contrato o 

en las vías de acceso al 

mismo. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados o 

no asegurables, retraso en 

la ejecución del contrato. 

2 2 4 Riesgo bajo 

Actos mal intencionados de 

terceros. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados o 

no asegurables. 

2 2 4 Riesgo bajo 

3 G E E 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Cuando se deba extender el 

plazo del contrato por 

causas ajenas a la voluntad 

del MUNICIPIO. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 Riesgo bajo 

Cuando se deba extender el 

plazo del contrato por 

causas ajenas a la voluntad 

del Contratista. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 Riesgo bajo 

4 G
 

E
 

E
 

N
a

tu
ra

le
s 

Los riesgos geológicos, 

geotécnico e 

hidrogeológicos Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 Riesgo bajo 

Identificados y los que se 

presenten en la ejecución 

del contrato. 

 

MITIGACIÓN 

# 

A
si

g
n

a
c

ió
n

 

Tratamiento 

Impacto después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 

c
o

n
tr

a
to

 

Persona 

responsa

ble por 

impleme

ntar el 

tratamien

to 

Fecha 

estimad

a en 

que se 

inicia el 

tratamie

nto 

Fecha 

en que 

se 

complet

a el 

tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Prob

abili

dad 

Impa

cto 

Valora

ción 

del 

riesgo C
a

te
g

o
rí
a

 

Como se 

realiza el 

monito-

reo 

Periodicida

d 

1 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

abastecerse de los 

bienes o servicios a 

proveer. 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

2 

M
u

n
ic

ip
io

 La entidad deberá 

poner a disposición 

las a autoridades 

policivas 

correspondientes 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 El contratista deberá 

realizar un plan 

estratégico con el 

cual pueda cumplir 

con la ejecución del 

contrato 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

3 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

ejecutar el contrato en 

el tiempo adicional 

establecido 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 
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4 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Conocer los reportes 

de las instituciones 

encargadas de 

realizar seguimiento 

técnico de las causas 

del riesgo, que 

permitan prever la 

ocurrencia de 

eventos, 

durante el transcurso 

de la ejecución del 

contrato. 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No 

Superviso

r 

A la 

suscripci

ón del 

contrat

o 

A la 

terminac

ión del 

contrato 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

 

Clas

e 

General 

(G) 

Fuent

e 

Interno 

(I) 

Etapa 

Planeación (P) 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Categoría 
Valoració

n 

Selección (S) Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Contratación 

(C) 

Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 

Específico 

(E) 

Extern

o (E) 

Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 

Ejecución (E) 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 

 

Impacto del Riesgo 

Abrev. Categoría 
Valoració

n 

Calificación 

Cualitativa Monetaria 

I 
Insignificant

e 
1 

Obstruye la ejecución del contrato de manera 

intrascendente. 

Los sobrecostos no representan más 

del 1% del valor del contrato. 

Mn Menor 2 

Dificulta la ejecución del contrato de manera 

baja, aplicando medidas mínimas se pueden 

lograr el objeto contractual 

Los sobrecostos no representan más 

del 5% del valor del contrato. 

Md Moderado 3 
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el 

beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del 

contrato entre el 5% y el 15%. 

M Mayor 4 

Obstruye la ejecución del contrato 

sustancialmente pero aun así permite la 

consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato entre 

el 15% y el 30%. 

C Catastrófico 5 

Perturba la ejecución del contrato de manera 

grave imposibilitando la consecución del objeto 

contractual. 

Impacto sobre el valor del contrato 

en más del 30%. 

 

Valoración del Riesgo 

Abre

v. 
Categoría 

Valoració

n 

Calificación 

Insignificante Menor Moderado Mayor 
Catastrófic

o 

1 2 3 4 5 

R Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 2 3 4 5 6 

I 
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Ps 
Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 4 5 6 7 8 

Pr Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 5 6 7 8 9 

C 5 6 7 8 9 10 
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Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 

 

Categoría del Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 

 

 

16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 

del Decreto 1860 de 2021, los interesados podrán presentar las solicitudes para limitar la 

convocatoria a MiPymes colombianas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrán presentar las 

solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 

2. Se publicará un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a MiPymes 

o si podrá participar cualquier otro interesado.  

3. En el aviso se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 

2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 o si 

podrá participar cualquier MiPymes nacional. 

4. Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar 

sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe 

si el proceso se limita o no a MiPymes. 

 

16.1 Procedimiento para Limitación a MIPYME: 

 

De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 y artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 

Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 para la modalidad de 

MINIMA CUANTIA, el Municipio de Pasto mediante Aviso de Convocatoria informara si el proceso de 

la convocatoria se limitó a MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mí pyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 

convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes 

colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la 

convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 

día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces 

de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
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PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan 

la calidad de Mí pyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 

condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen 

de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes 

colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a 

ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los 

que se refiere el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 

MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 

de la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 

de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del 

registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 

Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 

máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 

Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de 

su régimen de contratación, lospatrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los  

 

particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de 

proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto 

no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras públicas." 

 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 

La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de 

Libre Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE 

LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03), que al evento 

manifiesta: “Las entidades no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación 

adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.” 

18. ANEXOS 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentación: 

 

- Certificados de disponibilidad presupuestal 

- Ficha de viabilidad 

- Presupuesto oficial 

-  
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