## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4073239 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 29/09/2022 9:17:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4073239 |
| **Objeto del contrato** | Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 90 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 5/12/2022 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**UPB**

COLOMBIA, Medellín

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SIMAC SAS**
**Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura**
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800254257

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SIMAC SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Daniel Ramírez Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 9:25:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Rubiel* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 9:41:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐ Sí ☑ No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4073239
**Proveedor** SIMAC SAS
**Creado por** Rubiel
**Agregado en** 31/10/2022 9:41:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf | 7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Circular 1 # 70 01
**Ubicación** CO-ANT-05001 - Medellín
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Medellín
**Dirección** Circular 1 # 70 01
**Código postal** 050031

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Circular 1 70-01 | COLOMBIA > Antioquia > Medellín |

**1** CO1.PCCNTR.4073239

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
77.105.742,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81101500 | Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN | 1,00 | UN | 77.105.742,00 | 77.105.742,00 | 77.105.742,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | 7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf | 7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Rubiel | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 15453021 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Rubiel | 31/10/2022 9:41:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rubiel |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 77.105.742 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 77.105.742 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020000100692 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2721 | CDP | No validado | 7.006.885.055,05 COP | 77.105.742 COP | 05-01-00-18 | Editar |

**Saldo de CDP**: 7.006.885.055,05 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 77.105.742 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 17022 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 77.105.742 COP | 77.105.742 COP | - | - | SIIF | Detalle | Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 77.105.742 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 77.105.742 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -